

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	AKTÉ23/0 3 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - snížení energetické náročnosti budov "A" a "B"		
Objekt:	01 Budova "A"		
Rozpočet:	01 Architektonicko-stavební řešení		
Objednatel:	Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Koperníkova 1429/22 76701 Kroměříž		IČO: 63459086 DIČ: CZ63459086
Zhotovitel:	PĚLUCHA střechy s.r.o. Třebětice 68 769 01 Třebětice		IČO: 08621110 DIČ: CZ08621110
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 171 583,02
PSV			66 597,88
MON			44 600,52
Vedlejší náklady			-10 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			272 781,42
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		272 781,42 CZK
Základní DPH	21 %		57 284,10 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH		330 065,52 CZK	
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 419,30	2,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			13 350,00	4,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			89 950,45	33,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			62 659,93	23,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			-3 783,96	-1,4
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0,0
730	Ústřední vytápění	PSV			-8 688,19	-3,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			15 689,10	5,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			48 864,17	17,9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			24 082,80	8,8
784	Nátěry	PSV			-13 350,00	-4,9
M21	Elektromontáže	MON			44 600,52	16,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 987,30	1,5
VN	Vedlejší náklady	VN			-10 000,00	-3,7
Cena celkem					272 781,42	100,0