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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie 
č. VLS-DNS-007262-2020-0156-2025 

Výroba dříví na OM,těžba nahodilá a probírky -40 let,Nový Jičín, Divize Lipník nad Bečvou, 
Lesní správa Bruntál, zima 2025/2026 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 

Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Tomáš Klevar na základě 
zmocnění  

Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email:   

 
a 

 
Zhotovitel: 
Název: K&I Forest s.r.o. 
Sídlo: Bajkalská 1253/2, 70800 Ostrava 
IČO: 03679322 
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: David Kudela 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: David Kudela 
Telefon/fax:  
Email:  

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a 
za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny 
Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště 
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a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.  

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu 
a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci 
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Bruntál, Nová 16, 792 01 Bruntál 

 
ČLÁNEK III. 

Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 1 731 050 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud 
je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 
registru smluv.  

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 
2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o 
účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 
Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými 
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 
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8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s 
tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po 
uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení 
registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění 
Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři 
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany. 

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této 
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou. 

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla. 

11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu 
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. 

 
 

V Lipník nad Bečvou 13.10.2025 
  
  
  

V Ostrava dne...................... 
  
  
  

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. Tomáš Klevar  
ředitel divize  

..........................................................  
K&I Forest s.r.o. 

David Kudela  
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Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harv. technologie č. VLS-DNS-007262-2020-
0156-2025  

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

 Výroba dříví na OM - těžba + 
soustřeďování 

    

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 100+/-600 500 m3 400 200 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 
2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Výsledek práce je dříví 
vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé 
hráně budou řádně podložené a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách 
budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového 
kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. 
Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v 
rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny 
povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené přibližováním 
odřené kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. 
Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů 
BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit 
odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude 
ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas 
nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. 
Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. 
Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní 
hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně 
seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány 
číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny 
všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!Pro práci v 
Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU.Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = 
jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; pr. 
hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle 
kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124999  Výroba dříví na OM - ostatní práce 100 hod 350 35 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Ostatní 
práce mimo těžbu a přibližování,ale traktorem,stahování věšáků,přetahování stromu apod.; 
Pro práci v Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU.Pracovní doba Po -Pá 6,30-
14,30.; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 99/-600 500 m3 450 225 000 
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Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 
2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Výsledek práce je dříví 
vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé 
hráně budou řádně podložené a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách 
budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového 
kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. 
Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v 
rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny 
povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené přibližováním 
odřené kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. 
Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů 
BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit 
odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude 
ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas 
nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. 
Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. 
Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní 
hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně 
seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány 
číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny 
všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!Pro práci v 
Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU.Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = 
jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-
0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-
12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba 
(dle kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

 Výroba dříví na OM - těžba 
+vyklizování potahem + soustřeďování 

    

124131  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + přibližování 
UKT 29/-200/-800 

250 m3 580 145 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 
2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, 
zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného 
zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním 
místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hráně budou řádně podložené a 
začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů 
vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická 
metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých 
zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách 
od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, 
zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. 
Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při 
dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení 
dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních 
toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby 
nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned 
odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas 
nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. 
Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. 
Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
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zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní 
hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně 
seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány 
číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny 
všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!Pro práci v 
Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU.Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = 
jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-
0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-
12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-
800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124131  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + přibližování 
UKT 49/-200/-800 

250 m3 510 127 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 
2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, 
zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného 
zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním 
místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hráně budou řádně podložené a 
začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů 
vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická 
metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých 
zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách 
od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, 
zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. 
Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při 
dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení 
dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních 
toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby 
nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned 
odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas 
nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. 
Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. 
Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní 
hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně 
seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány 
číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny 
všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!Pro práci v 
Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU.Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = 
jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-
0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-
12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-
800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124131  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + přibližování 
UKT 69/-200/-800 

300 m3 490 147 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 
2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, 
zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného 
zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním 
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místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hráně budou řádně podložené a 
začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů 
vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická 
metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých 
zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách 
od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, 
zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. 
Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při 
dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení 
dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních 
toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby 
nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned 
odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas 
nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. 
Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. 
Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní 
hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně 
seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány 
číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny 
všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!Pro práci v 
Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU.Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = 
jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-
0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-
12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-
800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124131  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + přibližování 
UKT 99/-200/-800 

350 m3 475 166 250 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 
2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, 
zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného 
zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním 
místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hráně budou řádně podložené a 
začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů 
vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická 
metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých 
zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách 
od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, 
zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. 
Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při 
dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení 
dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních 
toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby 
nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned 
odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas 
nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. 
Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. 
Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní 
hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně 
seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány 
číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny 
všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!Pro práci v 
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Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU.Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = 
jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-
0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-
12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-
800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124131  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + přibližování 
UKT 100+/-200/-800 

350 m3 430 150 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 
2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, 
zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného 
zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním 
místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hráně budou řádně podložené a 
začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů 
vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická 
metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých 
zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách 
od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, 
zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. 
Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při 
dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení 
dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních 
toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby 
nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned 
odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas 
nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. 
Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. 
Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní 
hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně 
seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány 
číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny 
všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!Pro práci v 
Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU.Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = 
jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; pr. 
hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; 
vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; 
terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124131  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + přibližování 
UKT 19/-200/-800 

250 m3 650 162 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 
2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, 
zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného 
zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním 
místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hráně budou řádně podložené a 
začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů 
vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická 
metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých 
zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách 
od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, 
zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. 
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Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při 
dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení 
dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních 
toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby 
nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned 
odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas 
nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. 
Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. 
Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní 
hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně 
seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány 
číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny 
všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!Pro práci v 
Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU.Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = 
jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-
0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-
12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-
800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124131  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + přibližování 
UKT 10/-200/-800 

150 m3 690 103 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah 
délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 
2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, 
zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného 
zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním 
místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hráně budou řádně podložené a 
začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů 
vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická 
metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých 
zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách 
od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, 
zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. 
Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při 
dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení 
dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních 
toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby 
nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned 
odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas 
nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. 
Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. 
Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní 
hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně 
seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány 
číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny 
všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!Pro práci v 
Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU.Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = 
jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,10; pr. 
hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; 
vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; 
druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

 Ostatní těžební a pěstební činnost     
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126011  Manipulace dříví na OM - zkracování, 
třídění a ukládání - JMP 300 m3 150 45 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Manipulace 
na OM, výroba výřezů délek do 5 m, třídění dle dřevin a sortimentů, ukládání do hrání pomocí 
rampovače, či hydraulické ruky. Výsledek práce je dříví uložené do hrání dle instrukcí 
lesního, hráně s přirozeným sklonem, aby nehrozilo jejich samovolné rozkulení, čistá čela. 
Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále 
přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat 
průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že požadované množství 
manipulované hmoty se řídí požadavky odběratelů v příslušném období a nelze proto stanovit 
garantované množství. Pro práci v Technickém prostoru pouze občan ČR nebo EU.Pracovní 
doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-
0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 3; 4; 5; 

011141  Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - vyvážení 500 m3 100 50 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Vyvážení 
klestu z hromad či pásů na OM,v případě nutnosti určí zadavatel jiné místo,kam se bude klest 
vyvážet.Vyvážecí vzdálenost do 600 metrůPro práci v Technickém prostoru pouze občan ČR 
nebo EU.Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = jehličnaté i listnaté; 

033011  Zpřístupnění porostu řezem - čistka 10 ha 7 500 75 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = 
Zpřístupnění porostu pro přibližování a těžbu,hmota nevhodná pro výrobu bude pořezána a 
pokrácená na 2 metry.; dřevina = jehličnaté i listnaté; počet odstraněných jedinců (ks/ha) = do 
20000; 

 Úklid klestu     

011111  Úklid klestu (bez pálení) - ručně 200 m3 69 13 800 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Snášení a 
stahování klestu do hromad nebo přímých valů – způsob upřesní příslušný lesní. Minimální 
vzdálenost hromad 15 m, minimální vzdálenost valů 30 m, šířka hromad a valů do 3 m. 
Orientaci valů upřesní příslušný lesní. V ceně komodity je zahrnuto i krácení klestu na sekce 
a případný výřez, krácení a shazování plevelných dřevin, nekvalitních a poškozených jedinců 
z přirozené nebo umělé obnovy v počtu do 5 ks na 1 ar shazované plochy porostu. Za klest je 
považováno i neupotřebitelné hroubí o minimálním průměru 7 cm a více. Práce na rovině i ve 
svazích až do 100 %. Množství klestu bude odvozeno z vykázané těžby na daném pracovišti. 
Vytěžený 1 m3 dřevní hmoty je roven 1 m3 klestu potřebného pro sházení. Shazování klestu 
bude probíhat i v porostech do 40 let. Pro práci v Technickém prostoru pouze občan ČR nebo 
EU.Pracovní doba Po -Pá 6,30-14,30.; dřevina = jehličnaté, listnaté; pr. hm. těžených stromů 
(m3) = 69; intenzita těžby (m3/ha) = 150; 

 Rizikové kácení     

113999  Těžba dříví - ostatní práce 50 hod 1 250 62 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Těžba 
rizikových stromů - souší kolem plotu a budov v Technickém prostoru VÚ.Těžba vyžaduje 
traktor a dlouhé lano.Těžba v těžkém terénu,stromy budou ponechány k zetlení.Práce ve VÚ 
poze občan ČR nebo EU,pracovní doba Po-Pá 06,30-14,30; 
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124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 99/-600 50 m3 450 22 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 13.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = ěžba 
rizikových stromů - souší kolem plotu a budov v Technickém prostoru VÚ.Těžba vyžaduje 
traktor a dlouhé lano.Těžba v těžkém terénu,stromy budou zpracovámy na sortimenty.Práce 
ve VÚ poze občan ČR nebo EU,pracovní doba Po-Pá 06,30-14,30.  
Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní 
vláknina od 2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Výsledek práce 
je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. 
Jednotlivé hráně budou řádně podložené a začelené, v případě výroby sortimentů v celých 
délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě 
surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – 
délka/průměr. Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace 
probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou 
provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené 
přibližováním odřené kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při 
dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 
skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací 
povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky 
(klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 
7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele 
asanováno. Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového 
plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit 
nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní 
hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně 
seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány 
číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny 
všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = 
jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-
0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-
12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén 
těžba (dle kódu) = 31; terén soustřeď. (dle kódu) = 31; 
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