
Příloha č.1 - Rozpočet a specifikace díla Číslo akce: 0096/53/25
Číslo spisu: S/05915/UL/25
Číslo jednací: 05915/UL/25

Zhotovitel: HAGL, spol. s.r.o.
Plátce DPH: Ano
Rok: 2025

Předmět závazku:
Ruční kosení na podporu předmětu ochrany (hvozdík písečný český) EVL Kleneč

Rozpočet Všechny ceny jsou uvedeny v Kč
2025

ID Kód Opatření a činnost Množství M.J. Celková cena

Plocha A
80049ZC04 Sečení travního porostu a rákosin

ZC04o 0.6404 ha  29 500.00  18 891.80
Základní částka

Cena bez DPH  18 891.80
Cena s DPH  22 859.08

Plocha B
80063ZC04 Sečení travního porostu a rákosin

ZC04o 0.1195 ha  29 500.00  3 525.25
Cena bez DPH  3 525.25
Cena s DPH  4 265.55

Plocha D
80065ZC04 Sečení travního porostu a rákosin

ZC04o 0.4476 ha  29 500.00  13 204.20
sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20% 20 %  2 640.84

20 %  2 640.84
Cena bez DPH  18 485.88
Cena s DPH  22 367.91

Plocha C
81239ZC04 Sečení travního porostu a rákosin

ZC04o 0.3447 ha  29 500.00  10 168.65

20 %  2 033.73
Cena bez DPH  12 202.38

Jednotková 
cena*

Seč křovinořezem s využitím/likvidací hmoty v 
lokalitě

Seč křovinořezem s využitím/likvidací hmoty v 
lokalitě

Seč křovinořezem s využitím/likvidací hmoty v 
lokalitě

Obsékání druhů, které jsou předmětem 
ochrany: navýšení o 20%

Seč křovinořezem s využitím/likvidací hmoty v 
lokalitě

plošný výskyt stařiny nebo třtiny křovištní a 
jiných expanzivních dominantních druhů (více 
než 20 % plochy): navýšení o 20%



Cena s DPH  14 764.88



* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

Souhrnný rozpočet:

Rok Cena bez DPH sazba DPH % výše DPH Cena s DPH

2025  53 105.31   21.00  11 152.12  64 257.43
Celkem  53 105.31  11 152.12  64 257.43

Specifikace díla:
2025

Plocha A
80049 ZC04 Sečení travního porostu a rákosin  22 859.08

ZC04o Seč křovinořezem s využitím/likvidací hmoty v lokalitě
Popis opatření:

Plocha B
80063 ZC04 Sečení travního porostu a rákosin  4 265.55

ZC04o Seč křovinořezem s využitím/likvidací hmoty v lokalitě
Popis opatření:

Plocha D
80065 ZC04 Sečení travního porostu a rákosin  22 367.91

ZC04o Seč křovinořezem s využitím/likvidací hmoty v lokalitě
Popis opatření:

Plocha C
81239 ZC04 Sečení travního porostu a rákosin  14 764.88

ZC04o Seč křovinořezem s využitím/likvidací hmoty v lokalitě
Popis opatření:

Plocha A: Ruční kosení křovinořezem na výšku porostu max. 10 cm na pozemku p. č. 266/9 v k. ú. Kleneč. Celková 
plocha vytvořená zákresem nad ortofotomapou je 0,6876 ha. Od celkové plochy je odečtena plocha, kde v minulém 
roce došlo k narušení drnu a vegetace není zatím vzrostlá. Výsledná plocha ke kosení je tedy 0,6404 ha. Pokosená 
hmota bude shrabána a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude probíhat v souladu se 
schváleným standardem AOPK ČR: D 02 004 Sečení, a to v termínu od účinnosti Smlouvy do 14. 11. 2025.

Plocha B: Ruční kosení křovinořezem na pozemku p. č. 266/9 v k. ú. Kleneč. Celková plocha vytvořená zákresem nad 
ortofotomapou je 0,1195 ha. Pokosená hmota bude shrabána a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. 
Opatření bude probíhat v souladu se schváleným standardem AOPK ČR: D 02 004 Sečení, a to v termínu od účinnosti 
Smlouvy do 14. 11. 2025.

Plocha D: Ruční kosení křovinořezem s obsékáním chráněných druhů (hvozdík písečný český, bělozářka liliovitá) na 
pozemku p. č. 266/9 v k. ú. Kleneč. Celková plocha vytvořená zákresem nad ortofotomapou je 0,4476 ha. Pokosená 
hmota bude shrabána a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude probíhat v souladu se 
schváleným standardem AOPK ČR: D 02 004 Sečení, a to v termínu od účinnosti Smlouvy do 14. 11. 2025.



Plocha C: Ruční kosení křovinořezem na pozemku p. č. 266/9, 266/7 a 266/2 v k. ú. Kleneč. Celková plocha vytvořená 
zákresem nad ortofotomapou je 0,3447 ha. Pokosená hmota bude shrabána a zlikvidována v souladu s platnými 
právními předpisy. Opatření bude probíhat v souladu se schváleným standardem AOPK ČR: D 02 004 Sečení, a to v 
termínu od účinnosti Smlouvy do 14. 11. 2025.


	I. Smluvní strany
	1. Objednatel
	2. Zhotovitel

	II. Předmět smlouvy
	1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku II. odst. 2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
	2. Dílem se rozumí:
	(dále jen „dílo“)
	Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace opatření a v příloze č. 2 Mapové podklady se zákresy díla.
	3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
	4. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

	III. Cena díla a platební podmínky
	1. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
	Cena bez DPH: 53.105, 31 Kč
	DPH 21%: 11.152,12 Kč
	Celková cena: 64. 257, 43 Kč
	Zhotovitel je plátce DPH
	2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přístupná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k jeho tíži.
	3. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
	4. Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11. 11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle článku VI. odst. 2) na adresu: Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice.
	5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
	6. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
	7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

	IV. Doba a místo plnění
	1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 14. 11. 2025.
	2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
	3. Místem plnění jsou parcely v k. ú. Kleneč - p. č. 266/2, 266/7, 266/9.

	V. Další ujednání
	4. K zajištění ochrany zájmů chráněných v ZOPK objednatel stanovuje zhotoviteli tyto podmínky pro realizaci činností:

	VI. Předání a převzetí díla
	1. O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
	2. V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku VI. odst. 1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
	3. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
	4. V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

	VII. Odpovědnost za vady
	1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
	2. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
	3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
	4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 0 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článku VII. odst. 5 až 7 se neuplatní.
	5. Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
	6. Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
	7. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

	VIII. Sankce
	1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
	2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
	3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
	4. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

	IX. Vyšší moc
	1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
	2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle článku IX. odstavce 1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
	3. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
	4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

	X. Závěrečná ustanovení
	1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
	2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
	3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
	4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
	5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
	6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
	7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
	Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace
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