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Cena bez DPH	169 188,13

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	169 188,13
	21,00%
	35 529,51

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00



	v
	CZK
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	Stavba:
Priloha 1a) Vykaz vymer Reko socialniho zazemi SOSAIG (zadani)
Objekt:
ZL01 - Stavební práce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
06.10.2025
Projektant:

Zpracovatel:




Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	169 188,13

	HSV - Práce a dodávky HSV
	43 092,11

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	40 687,00

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	2 405,11

	PSV - Práce a dodávky PSV
	126 096,02

	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	15 796,40

	725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	28 449,80

	741 - Elektroinstalace - silnoproud
	39 320,80

	763 - Konstrukce suché výstavby
	6 264,05

	771 - Podlahy z dlaždic
	7 760,77

	781 - Dokončovací práce - obklady
	24 019,20

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	4 485,00
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	Stavba:
Priloha 1a) Vykaz vymer Reko socialniho zazemi SOSAIG (zadani)
Objekt:
ZL01 - Stavební práce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
06.10.2025
Projektant:

Zpracovatel:




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem	169 188,13

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	43 092,11

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	40 687,00



	1
	K
	961021311R00
	Oprava betonového podkladu 1.NP až 4.NP
	kpl
	1,000
	4 485,00
	4 485,00

	2
	K
	961022311R00
	Betonáž parapetů oken 1.NP až 4.NP
	kpl
	4,000
	2 208,00
	8 832,00

	3
	K
	962032231R00
	Rozšíření otvoru pro nové dveře D3 - 1.NP
	kpl
	1,000
	3 772,00
	3 772,00


VV	D3 - montáž nového plochého keramického překladu, zednické začištění
VV	1	1,000
	4
	K
	962032231R01
	Rozšíření otvoru pro nové dveře D1, D4 - 2.NP
	kpl
	2,000
	3 933,00
	7 866,00


VV	D1 - montáž nového plochého keramického překladu, dozdění
příčky z CPP tl. 150mm

VV
1
1,000
VV
D4 - montáž nového plochého keramického překladu, zednické začištění

VV
1
1,000
VV
Součet
2,000






	5
	K
	962032231R02
	Rozšíření otvoru pro nové dveře D1, D4 - 3.NP
	kpl
	2,000
	3 933,00
	7 866,00


VV	D1 - montáž nového plochého keramického překladu, dozdění
příčky z CPP tl. 150mm

VV
1
1,000
VV
D4 - montáž nového plochého keramického překladu, zednické začištění

VV
1
1,000
VV
Součet
2,000






	6
	K
	962032231R03
	Rozšíření otvoru pro nové dveře D1, D4 - 4.NP
	kpl
	2,000
	3 933,00
	7 866,00


VV	D1 - montáž nového plochého keramického překladu, dozdění
příčky z CPP tl. 150mm

VV
1
1,000
VV
D4 - montáž nového plochého keramického překladu,



zednické začištění


VV

1
1,000

VV

Součet
2,000

D
997
Doprava suti a vybouraných hmot

2 405,11







	7
	K
	997013117
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 21 do 24 m
	t
	0,943
	1 048,00
	988,26

	8
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,943
	331,10
	312,23

	9
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km
	t
	17,917
	14,41
	258,18



	VV
	0,943*19 "Přepočtené koeficientem množství
	17,917

	VV
	Součet
	17,917



	
10
	
K
	
997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04
	
t
	
0,943
	
897,60
	
846,44



	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	126 096,02

	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	15 796,40

	11
	K
	722290.R1
	Vsazení kulového kohoutu na ležatém rozvodu vody a
odbočkách na stoupacím potrubí
	kpl
	1,000
	14 200,20
	14 200,20

	
	VV
	
	tvarovka PPr přechod plat voda pr. 20x 1/2" - 14 ks
	
	
	
	

	
	VV
	
	tvarovka PPr přechod plat voda pr. 25x 3/4" - 32 ks
	
	
	
	

	
	VV
	
	kulový kohout voda závitový páka 1/2" - 7 ks
	
	
	
	

	
	VV
	
	kulový kohout voda závitový páka 3/4" - 16 ks
	
	
	
	

	
	VV
	
	montáž kulového kohoutu a potrubí
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	12
	K
	722290.R2
	Vsazení kulového kohoutu na hlavní přívod vody
pozink - přízemí šatna
	kpl
	1,000
	1 596,20
	1 596,20

	
	VV
	
	kulový kohout voda závitový páka 6/4" - 1 ks
	
	
	
	

	
	VV
	
	drobný instalační materiál
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	
	montáž kulového kohoutu
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	28 449,80

	13
	K
	725291652
	Montáž dávkovače tekutého mýdla
	kus
	7,000
	235,75
	1 650,25

	14
	M
	55431098R00
	dávkovač tekutého mýdla Bemeta Hotel 100x150mm
500ml nástěnný nerez
	kus
	7,000
	565,82
	3 960,74

	15
	K
	725291653
	Montáž zásobníku toaletních papírů
	kus
	13,000
	238,05
	3 094,65

	16
	M
	55431092R00
	zásobník toaletních papírů Bemeta Hotel bubnový pr.
260mm nerez mat
	kus
	13,000
	813,48
	10 575,24

	17
	K
	725291664
	Montáž štětky závěsné
	kus
	7,000
	240,35
	1 682,45

	18
	M
	55779012R00
	souprava WC Sanela SLZN 19X nerez mat
	kus
	7,000
	1 061,91
	7 433,37

	19
	K
	998725203
	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v
objektech v přes 12 do 24 m
	%
	0,187
	283,96
	53,10

	
	
D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	39 320,80

	20
	K
	741110001R00
	D+M elektroinstalací
	kpl
	1,000
	39 320,80
	39 320,80

	
	
D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	6 264,05

	21
	K
	763172321R00
	Montáž dvířek revizních pro příčky a předsazené stěny
	kus
	11,000
	410,55
	4 516,05

	22
	M
	59030710R00
	dvířka revizní plastová 150x150mm
	kus
	3,000
	103,50
	310,50

	23
	M
	59030750R00
	dvířka revizní plastová 200x250mm
	kus
	6,000
	172,50
	1 035,00

	24
	M
	59030711R00
	dvířka revizní plastová 300x300mm
	kus
	2,000
	201,25
	402,50

	
	
D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	7 760,77

	25
	K
	771573810
	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených
	m2
	26,700
	132,00
	3 524,40

	
	VV
	
	navýšení výměry pro bourání dlažby
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,7
	
	9,700
	
	

	
	VV
	
	3.NP
	
	
	
	

	
	VV
	
	17
	
	17,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	26,700
	
	

	26
	K
	998771203
	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v
objektech v přes 12 do 24 m
	%
	3,048
	35,24
	107,41

	27
	M
	59761160
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch
hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
	m2
	11,220
	368,00
	4 128,96

	
	VV
	
	navýšení množství dlažby
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle SoD
	
	
	
	

	
	VV
	
	-66,22
	
	-66,220
	
	

	
	VV
	
	skutečnost
	
	
	
	

	
	VV
	
	77,44
	
	77,440
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	11,220
	
	

	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	24 019,20

	28
	M
	59761706
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch
hladký/lesklý tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2
	m2
	36,000
	368,00
	13 248,00

	
	VV
	
	navýšení množství obkladů
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle SoD
	
	
	
	

	
	VV
	
	-290,4
	
	-290,400
	
	

	
	VV
	
	skutečnost
	
	
	
	

	
	VV
	
	326,4
	
	326,400
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	36,000
	
	

	29
	M
	59761706R
	Navýšení jednotkové ceny pro obklad
	m2
	326,400
	33,00
	10 771,20

	
	VV
	
	326,4
	
	326,400
	
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	4 485,00

	30
	K
	783614551R00
	Nátěr potrubí ÚT a litinového dešťového potrubí
	kpl
	1,000
	4 485,00
	4 485,00
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