



SMLOUVA O DÍLO

STRANY

Objednatel	DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Sídlo	Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 43401
IČO	62242504
DIČ	CZ62242504
Zápis v obchodním rejstříku	sp. zn. B 660 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Číslo účtu	107 – 9162810277/0100
a	
Zhotovitel	Společnost Metrostav DIZ-Chládek a Tintěra Pardubice pro TT Nádraží-Poliklinika Litvínov
Společník 1	Metrostav DIZ s.r.o.
Sídlo	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO	25021915
DIČ	CZ25021915
Zápis v obchodním rejstříku	sp. zn. C 93177 vedená u Městského soudu v Praze
Společník 2	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO	25253361
DIČ	CZ25253361
Zápis v obchodním rejstříku	sp. zn. B 1441 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Číslo účtu	317442253/0300, IBAN: CZ7203000000000317442253

Vzhledem k tomu, že Objednatel vybral Zhotovitele k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „**Modernizace tramvajové trati Nádraží – Poliklinika, Litvínov**“, dohodly se Strany na následujícím:

OBSAH A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Slova a výrazy ve Smlouvě mají význam jim stanovený v Pod-článku 1.1 [Definice] Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek („**Smluvní podmínky**“).
2. Součástí Smlouvy jsou následující dokumenty, které musí být vykládány ve stanoveném pořadí závaznosti:
 - (a) tato **Smlouva o dílo**;
 - (b) **Dopis nabídky**;
 - (c) **Příloha k nabídce**;
 - (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – **Zvláštní podmínky** (DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., první vydání 2025);
 - (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – **Obecné podmínky** (FIDIC, FIRST EDITION 1999);
 - (f) **Technická specifikace**;
 - (g) **Formuláře**:
 - (i) **Výkaz výměr**;
 - (ii) **Seznam podzhotovitelů** (součást Dopisu nabídky);
 - (iii) **Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů** (součást Dopisu nabídky).
3. Zhotovitel musí za podmínek sjednaných ve Smlouvě provést pro Objednatele Dílo a Objednatel musí za podmínek sjednaných ve Smlouvě Dílo převzít a zaplatit Smluvní cenu.
4. Přijatá smluvní částka je **388 363 078,64 Kč bez DPH**.

Výše Podmíněných obnosů, které nejsou součástí Přijaté smluvní částky, je 60 000 000 Kč bez DPH.
5. Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel.
6. Smlouva je uzavřena dnem připojení uznávaného elektronického podpisu ke Smlouvě o dílo poslední Stranou. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v souladu s předchozím odstavcem.

PODPISY ZÁSTUPCŮ STRAN

Objednatel:	Zhotovitel:
Praha, datum podle el. podpisu	Praha, datum podle el. podpisu
MUDr. Sáša Štembera	Ing. Karel Volf, MBA
předseda představenstva	předseda sboru jednatelů
Bc. Daniel Dunovský	Ing. Tomáš Erhard
místopředseda představenstva	jednatel
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.	Metrostav DIZ s.r.o.
	Ing. Radek Šťastný
	člen představenstva
	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.