

DOPIS NABÍDKY

TECHNICKÁ KVALIFIKACE - REFERENCE

OBECNÉ PARAMETRY

Ke zvláštnímu parametru níže můžete uvést pouze referenci, která zároveň splňuje všechny obecné parametry.

č.	parametr
1	Pro každou níže uvedenou referenci platí, že:
1.1	byla dokončena v průběhu 10 let před zahájením řízení, nebo po zahájení řízení, a to alespoň v rozsahu stanoveného zvláštního parametru

ZVLÁŠTNÍ PARAMETRY

Ke každému parametru musíte uvést 1 referenci.
K odlišným parametrům (mají odlišné druhé č.) můžete uvést referenci týkající se shodné Realizace.
Ke shodným parametrům (mají shodné druhé č.) nesmíte uvést referenci týkající se shodné Realizace.
Pokud k parametru uvedete referenci, kterou dodavatel získal společně s jiným subjektem, musí být parametr splněn v rámci skutečného podílu dodavatele na získání takové reference.
Název dodavatele musíte vyplnit pouze v případě, že je odlišný od dodavatele podávajícího nabídku (např. pokud se jedná o referenci pouze jednoho ze společníků nebo jiné osoby).
Na žádost zadavatele musíte předložit osvědčení klienta o realizaci referenční zakázky uvedené v seznamu referenčních zakázek.

č.	parametr	název reference	popis upřesňujícího údaje	upřesňující údaj	datum dokončení / splnění param.	název dodavatele	název klienta	jméno a příjmení kontaktní osoby	e-mail a/nebo tel., případně URL, na kterém lze údaje ověřit
2	Reference zahrnovala:								
2.1a	Realizaci Kolejové stavby, přičemž: • Realizace zahrnovala zhotovení nového kolejového svršku v souvislém úseku o délce alespoň 500 metrů; • konečná cena Realizace byla alespoň 200 mil. Kč bez DPH	Modernizace železničního uzlu Pardubice	konečná cena Realizace (Kč bez DPH)	1 854 207 963	10/2024	Sdružení "Společnost Pardubice" EUROVIA CZ a.s. + Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (člen společnosti) + Elektrizace železnic Praha a.s. + GJW Praha spol. s r.o.	Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ	XXX	XXX
2.1b	Realizaci Kolejové stavby, přičemž: • Realizace zahrnovala zhotovení nového kolejového svršku v souvislém úseku o délce alespoň 500 metrů; • konečná cena Realizace byla alespoň 200 mil. Kč bez DPH	Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC	konečná cena Realizace (Kč bez DPH)	1 109 827 634,91	10/2024	Sdružení "Společnost Brandýs" EUROVIA CZ a.s. + Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (člen sdružení) + GJW Praha spol. s r.o. + Elektrizace železnic Praha a.s.	Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ	XXX	XXX
2.2a	Realizaci Kolejové stavby, přičemž: • Realizace zahrnovala práce na kolejovém spodku; • konečná cena Realizace byla alespoň 200 mil. Kč bez DPH	Rekonstrukce žst. Letohrad	konečná cena Realizace (Kč bez DPH)	363 351 065,95	12/2020	Sdružení "Společnost Rekonstrukce žst. Letohrad" Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. + Elektrizace železnic Praha a.s.	Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ	XXX	XXX
2.2b	Realizaci Kolejové stavby, přičemž: • Realizace zahrnovala práce na kolejovém spodku; • konečná cena Realizace byla alespoň 200 mil. Kč bez DPH	Oprava trati v úseku Mostek - Horka u Staré Paky	konečná cena Realizace (Kč bez DPH)	206 323 226,61	07/2021	"Společnost OTÚ Mostek-Horka"	Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ	XXX	XXX
2.3	Realizaci pozemní komunikace, přičemž: • konečná cena Realizace byla alespoň 20 mil. Kč bez DPH	I_30 Podhorský park - Okružní křižovatka	konečná cena Realizace (Kč bez DPH)	59 195 470,47	07/2024	Metrostav DIZ s.r.o.	Czech Property Investments, a.s.	XXX	XXX
2.4a	Realizaci světelného signalizačního zařízení, přičemž: • Realizace zahrnovala nastavení systému dynamického řízení; • konečná cena Realizace byla alespoň 5 mil. Kč bez DPH	I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření	konečná cena Realizace (Kč bez DPH)	16 992 976,69 Kč bez DPH, hodnota SSZ číni 7 515 841,93 Kč bez DPH (PS 001-1, PS 001-2, PS 001-3, PS 001-4)	07/2022	AŽD Praha s.r.o.	Skanska a.s.	XXX	XXX
2.4b	Realizaci světelného signalizačního zařízení, přičemž: • Realizace zahrnovala nastavení systému dynamického řízení; • konečná cena Realizace byla alespoň 5 mil. Kč bez DPH	TT Divoká Šárka - Sídliště Na Dědině	konečná cena Realizace (Kč bez DPH)	23 210 260,62	12/2023	AŽD Praha s.r.o.	Subterra a.s. Praha, Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8	XXX	XXX

PODMÍNKY PRO PŘEDLOŽENÍ ÚDAJŮ K REFERENCÍM

Dodavatel musí předložit předepsaný seznam referencí s uvedením výše stanovených údajů a za dodržení výše stanovených podmínek.
Dodavatel nesmí nahradit seznam referencí v nabídce čestným prohlášením.
Případné částky v cizí měně musí dodavatel převést na Kč podle kurzu devizového trhu vydaného Českou národní bankou ke dni zahájení řízení.