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REKONSTRUKCE POSLUCHAČSKÝCH LABORATOŘÍ V BUDOVĚ A VŠCHT, TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6


	REKAPITULACE CELKOVÁ

	CENA v CZK

	LABORATOŘ A127

	1
	A127 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ  ČÁST
	910,068.12

	2
	A127 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ  ČÁST
	36,838.91

	3
	A127 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ  INSTALACE
	140,194.80

	4
	A127 - VYTÁPĚNÍ
	33,570.72

	5
	A127 - VZDUCHOTECHNIKA,  CHLAZENÍ
	672,481.44

	6
	A127 - ELEKTROINSTALACE -  SILNOPROUD
	659,538.33

	7
	A127 - ELEKTROINSTALACE -  SLABOPROUD
	281,756.66

	8
	A127 - MĚŘENÍ A REGULACE
	504,501.48

	9
	A127 - TECHNICKÉ PLYNY
	248,853.60

	10
	A127 - INTERIÉR
	3,188,056.00

	11
	A127 - PROSTOROVÁ  AKUSTIKA
	215,740.04

	LABORATOŘ A228 + VÁHOVNA  A227a

	12
	A228, A227a - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ  ČÁST
	1,309,723.68

	13
	A228, A227a - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ  ČÁST
	69,014.00

	14
	A228, A227a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ  INSTALACE
	127,034.14

	15
	A228, A227a - VYTÁPĚNÍ
	479,070.72

	16
	A228, A227a - VZDUCHOTECHNIKA,  CHLAZENÍ
	2,193,271.56

	17
	A228, A227a - ELEKTROINSTALACE -  SILNOPROUD
	641,581.95

	18
	A228, A227a - ELEKTROINSTALACE -  SLABOPROUD
	279,489.53

	19
	A228, A227a - MĚŘENÍ A  REGULACE
	950,749.92

	20
	A228, A227a - INTERIÉR
	4,701,842.00

	21
	A228, A227a - PROSTOROVÁ  AKUSTIKA
	224,623.34

	LABORATOŘ M05

	22
	M05 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ  ČÁST
	1,278,456.83

	23
	M05 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ  ČÁST
	73,996.00

	24
	M05 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ  INSTALACE
	224,119.44

	25
	M05 - VYTÁPĚNÍ
	136,732.32

	26
	M05 - VZDUCHOTECHNIKA,  CHLAZENÍ
	2,610,154.80

	27
	M05 - ELEKTROINSTALACE -  SILNOPROUD
	765,089.60

	28
	M05 - ELEKTROINSTALACE -  SLABOPROUD
	116,891.64

	29
	M05 - MĚŘENÍ A REGULACE
	1,505,151.72

	30
	M05 - TECHNICKÉ PLYNY
	1,806,833.52

	31
	M05 - INTERIÉR
	8,752,292.80

	32
	M05 - PROSTOROVÁ  AKUSTIKA
	295,465.81

	STŘECHA

	33
	STŘECHA - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ  ČÁST
	390,432.12

	34
	STŘECHA - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ  ČÁST
	373,431.82

	35
	STŘECHA - VYTÁPĚNÍ
	viz. A127, A228, A227a, M05

	36
	STŘECHA - VZDUCHOTECHNIKA,  CHLAZENÍ
	viz. A127, A228, A227a, M05

	37
	STŘECHA - ELEKTROINSTALACE -  SILNOPROUD
	viz. A127, A228, A227a, M05

	38
	STŘECHA - ELEKTROINSTALACE -  SLABOPROUD
	viz. A127, A228, A227a, M05

	39
	STŘECHA - MĚŘENÍ A  REGULACE
	viz. A127, A228, A227a, M05

	

	40
	VRN
	1,590,000.00

	
	CELKEM CZK bez DPH
	37,787,049.37






DPS (04/2024)	REKAPITULACE 2/59


 (
Číslo položky
Popis položky
MJ
Celkem MJ
A127 • ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST
0 Bourání, demontáže, přípravné práce
Všeobecně k položkám Bourání, demontáže, přípravné: cena obsahuje kompletní vybourání, demontáže a přípravné práce vyznačené v PD, práce prováděné pomocí malé mechanizace, veškeré přesuny mechanizace ev. pronájmy atd., přesuny vybouraných a demontovaných hmot do přistavených kontejnerů, ev. zábory pro prostor, kde bude kontejner umístěn, ev. shozy a jiné prostředky pro přesun vybouraných, demontovaných hmot, opatření pro zamezení nadměrné prašnosti, opatření pro zamezení nadměrné hlučnosti, ochranu vybavení uvnitř objektu, atd.. pojištění odpovědnosti atd...
0
1
Vystěhování stávajícího vybavení / stoly, skříně a ostatní vybavení
m3
46.4
450.00
20,880.00
0
2
Odstranění pod
l
ahové dlažby
m2
68.5
265.00
18,139.25
0
3
Demontáž ocelových krytů podlahových kanálů, včetně podkladních rámů
kg
397.2
25.00
9,930.00
0
4
Demontáž krytů průduchů / mřížek
komplet
1.0
5,000.00
5,000.00
0
5
Odsekání obkladů
m2
8.8
265.00
2,332.00
0
6
Odstranění veškerých původních maleb
m2
266.5
66.00
17,589.33
0
7
Otlučení nesoudržných ploch omítek ze stěn a stropů / rozsah cca 10% z celkových ploch
m2
30.6
245.00
7,497.00
0
8
Jádrový vý
v
rt ŽB konstrukcí stropu + v podlaze pr. 415mm / statická opatření viz. A127 - STAV. KČNÍ ČÁST
kus
2.0
3,300.00
6,600.00
0
9
Bourání
 
prostupu
 
ŽB
 
konstrukcí
 
stropu
 
+
 
v
 
podlaze
 
200x85mm
 
/
 
statická
 
opatření
 
viz.
 
A127
 
-
 
STAV. KČNÍ
 
ČÁST
kus
1.0
5,600.00
5,600.00
0
10
Bourání prostupu ve stěně 500x500x1000mm / statická opatření viz. A127 - STAV. KČNÍ ČÁST
kus
1.0
4,500.00
4,500.00
0
11
Demontáže dveřních křídel
kus
3.0
450.00
1,350.00
0
12
Demontáže dveřních zárubní
kus
1.0
1,250.00
1,250.00
0
13
Sekání průrazů, drážek, kapes pro jednotlivé profese TZB - viz. Samostatné profese
-
-
-
0
14
Demontáže ZTI, Elektro, ÚT, VZT atd ...- viz. Samostatné profese
-
-
-
0
15
Přesun suti budovou do přistaveného kontejneru
t
4.0
2,250.00
9,037.58
0
16
Odvoz a likvidace suti, včetně nákladů za uložení na skládku
t
4.0
2,000.00
8,033.40
0
17
Přesun demontovaného objemného materiálu do přistaveného kontejneru
m3
50.0
500.00
25,000.00
0
18
Odvoz a likvidace objemného materiálu, včetně nákladů za uložení na skládku
m3
50.0
950.00
47,500.00
0
19
Přesun demontovaného kovového železného, hliníkového a litinového materiálu do přistaveného kontejneru
kg
397.2
20.00
7,944.00
0
20
Odvoz a likvidace kovového odpadu / Fe / předpokládá se odpočet
kg
397.2
-3.00
-1,191.60
0 Bourání, demontáže, přípravné práce
 
CELKEM
 
Kč:
196,990.96
3 Svislé a komplet konstrukce
Obecně pro položky zdivo z porobetonových tvárnic, cena zahrnuje kompletní provedení zděných konstrukcí (celistvých zdí i dozdíve
k
) dle platného výrobcem stanoveného technologického předpisu, nebo dle ČSN, veškeré tvarovky, příslušné maltové směsi, případného ukotvení do nosných železobetonových zdí, atd..
3
1
Dozdívky z pórobetonovými příčkovkami tl.100mm.
m2
4.0
2,650.00
10,600.00
3 Svislé a komplet konstrukce
 
CELKEM
 
Kč:
10,600.00
61 Úpravy povrchů vnitřních
Všeobecně pro položky oddílu 61, cena zahrnuje veškerá kotvení, povrchové úpravy (nátěry), příponky a kotevní materiál, prořez a prostřih a včetně všech ostatních samostatně nespecifikovaných vedlejších nákladů, provedení dle technologického předpisu výrobce atd...součástí jednotlivých položek je i cena za použ
i
tí pomocných lešení
61
1
Obnova kompletního omítkového systému v místech po otlučení omítek / jádro + štuk / stěny + stropy
m2
30.6
650.00
19,890.00
61
2
Kompletního omítkový systém v místech dozdívek / lepidlo s perlinka + štuk / stěny
m2
4.0
950.00
3,800.00
61
3
Oprava povrchu omítek po oškrábání původních maleb - štuk / stěny + stropy
m2
264.7
230.00
60,882.15
61
4
Keramický obklad stěn 600x600
m2
10.6
1,500.00
15,921.00
61
5
Malba stěn a stropů, včetně penetračního nátěru / bez rozdílu podkladu
m2
299.3
88.00
26,338.40
61 Úpravy povrchů vnitřních
 
CELKEM
 
Kč:
126,831.55
)za MJ  Ceny v Kč Celkem
 (
REKONSTRUKCE
 
POSLUCHAČSKÝCH
 
LABORATOŘÍ
 
V
 
BUDOVĚ
 
A
 
VŠCHT,
 
TECHNICKÁ
 
1903,
 
PRAHA
 
6
)
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	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	631 Podlahy a podlahové konstrukce a nášlapné vrstvy • vnitřní / vnější CELKEM Kč:

	Všeobecně pro položky oddílu 631, cena zahrnuje veškerá kotvení, povrchové úpravy (nátěry), příponky a kotevní materiál, prořez a prostřih, broušení, řezání a včetně všech ostatních samostatně nespecifikovaných vedlejších nákladů, provedení dle technologického předpisu výrobce atd... , součástí nášlapných vrstev je i řešení soklu ( keramický sokl, soklová lišta atd...)

	
631
	
1
	Hrubá konstrukce podlah v místě původních instalačních kanálů / vyčištění žlabů, vložení polystyrenu tl. 30mm, zabetonování drážek mazaninou C25/30, vyztuženou PP vlákny, horní hrana v úrovni horní hrany stávající betonové podlahy (po odbourání dlažby), tloušťka mazaniny 80mm
	
m2
	
8.8
	
850.00
	
7,480.00

	631
	2
	Samonivelační stěrka / předpoklad do tl. 6mm, včetně penetrace stávajícího povrchu po vybourání nášlapné vrstvy
	m2
	77.3
	465.00
	35,921.25

	
631
	
3
	Keramická dlažba
chemicky odolná keramická slinutá dlažba, protiskluz R10, formát 300x300mm, chemicky odolná spárovací hmota v barvě dlažby.
	
m2
	
77.3
	
1,350.00
	
104,287.50

	631
	4
	Sokl ze stejné keramické dlažby, výška 100mm
	bm
	18.2
	465.00
	8,463.00

	631 Podlahy a podlahové konstrukce a nášlapné vrstvy • vnitřní / vnější CELKEM Kč:
	
	
	
	156,151.75

	64 Okna a fasádní prvky

	64
	1
	Repase stávajících oken / křídel + rámů / odstranění laku, přebroušení, ev. výměna nefunkčního kování, ev. výměna zasklení, nový nátěr, doplnění těsnění, seřízení funkčnosti / okna velikosti
	m2
	18.6
	9,936.00
	184,618.83

	64 Okna a fasádní prvky CELKEM Kč:
	
	
	
	184,618.83

	65 Vnitřní dveře

	Dveře vnitřní, cena zahrnuje zhotovení ev. výrobní dokumentace pro odsouhlasení, dopravu na místo montáže a montáž dveří, dopasování do stávající zárubně, veškeré potřebné kotvící prvky a veškeré příslušenství - prahy, doplňky dveří  (kukátka, prahové lišty atd..) atd., označení jednotlivých prvků odpovídá části PD VÝPIS DVEŘÍ

	65
	1/L
	Protipožární falcové dveře dvoukřídlé otočné s padací lištou, kouřotěsné s prahem, křídla 700+700/ 2270 mm profilovaná plná, lakovaná, barva RAL 9010 / Repliky dveří včetně zárubně
	kus
	1.0
	97,200.00
	97,200.00

	65
	5/L
	Falcové dveře jednokřídlé otočné s prahem křídlo 910/ 2260 mm profilované plné - NOVÉ do stávající zárubně
	kus
	1.0
	38,880.00
	38,880.00

	65 Vnitřní dveře CELKEM KČ:
	
	
	
	136,080.00

	9 Ostatní

	9
	1
	Akustické podhledy - viz. List A127 - PROSTOROVÁ AKUSTIKA
	-
	-
	
	-

	9
	2
	Revizní dvířka 150/150mm
	kus
	2.0
	1,280.00
	2,560.00

	9
	3
	Požární ucpávky
do stropu 2x 0415mm a 1x 600x300mm pro potrubí VZT; 1x 200x80mm pro stoupačku ESL ve stěně otvor 500x500mm
	
komplet
	
1.0
	
12,000.00
	12,000.00

	9
	4
	Přesun veškerých hmot
	t
	8.7
	7,471.00
	65,296.54

	9
	5
	Vyčištění budov občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken, dveří, zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním, výška podlaží <5m, vztaženo k podlahové ploše laboratoře, nutno počítat i s úklidem společných prostor
	m2
	77.3
	
245.00
	18,938.50

	9 Ostatní CELKEM Kč:
	
	
	
	98,795.04

	A127 • ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST CELKEM KČ:
	
	
	
	910,068.12





	
Číslo
	
Popis položky
	
MJ
	
Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	Cena / MJ
	Cena celkem

	A127 • STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

	Statické úpravy na stávajících zděných a železobetonových konstrukcích, cena zahrnuje veškerá provizorní opatření (podstojkování, roznášecí desky atd..), kompletní provedení dle platného výrobcem stanoveného technologického předpisu, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, veškerý podružný materiál, pomocný spojovací materiál, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	
1
	
1
	Uhlíkové Lepené lamely: CFRP 1.4/50R /, typ S zahrnuje přípravu podkladu a následné nalepení na spodní povrch stávající železobetonové desky a ochranu protipožární omítkou EI60
	m
	
6
	2,200.00
	12,859.00

	
1
	
2
	Podchytávka zdiva válcovaným ocelovým profilem IPE 100, délka 1100mm / zahrnuje kompletní provedení dle PD, včetně vybourání a následné vsunutí a vyklínování vůči okolnímu zdivu
	
kus
	
4
	5,500.00
	22,000.00

	1
	3
	Přesun hmot (pol.1.1*0,6*0,01*2+pol.1.2*0,05*1)
	t
	0.3
	7,333
	1,980

	A127 • STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST CELKEM Kč:	36,838.91



 (
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	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	A127 • ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ   INSTALACE

	
V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení ev. výrobní dokumentace, veškeré přípravné práce, odzkoušení veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný materiál, značení potrubí informačními štítky, proplach a desinfekci potrubí, napuštěnění i vypuštění systému při montáži, zaregulování systému, pomocný spojovací materiál, závěsovou techniku a úložné konstrukce- závěsy, pomocná lešení, dopravu veškerého materiálu atd..

	Kanalizace

	1
	1
	Kompletní demontáže rušených rozvodů kanalizace, včetně likvidace odpadu
	soubor
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	1
	2
	Potrubí z plastových trub,HT Systém (polypropylenové PPs),připojovací, DN40
	m
	10.0
	275.40
	2,754.00

	1
	3
	Potrubí z plastových trub,HT Systém (polypropylenové PPs),připojovací, DN50
	m
	26.0
	302.40
	7,862.40

	1
	4
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN40
	kus
	4.0
	216.00
	864.00

	1
	5
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN50
	kus
	3.0
	239.76
	719.28

	1
	6
	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN50 se suchou zápachovou uzávěrkou
	kus
	3.0
	1,973.16
	5,919.48

	1
	7
	Napojení odpadů z koncových prvků / digestoř, stůl..
	kus
	4.0
	540.00
	2,160.00

	1
	8
	Napojení připojovacího potrubí DN50 na stávající stoupací vedení
	kus
	7.0
	540.00
	3,780.00

	1
	9
	Zkouška těsnosti kanalizace
	m
	36.0
	32.40
	1,166.40

	1
	10
	Pomocné konstrukce
	soubor
	1.0
	1,620.00
	1,620.00

	1
	11
	Stavební přípomoce
	soubor
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	1
	12
	Přesun hmot
	soubor
	1.0
	1,620.00
	1,620.00

	Vodovod

	2
	1
	Kompletní demontáže rušených rozvodů vodovodu, včetně likvidace odpadu
	soubor
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	2
	2
	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) svarovaných polyfuzně PN 16 (SDR7,4) D20x3,8
	m
	38.0
	411.48
	15,636.24

	
2
	
3
	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE, přilepenými v příčných a podélných spojích tloušťky izolace přes 9 mm , stoupačky PožV
	
m
	
38.0
	
95.04
	
3,611.52

	2
	4
	Napojení rozvodného potrubí z polypropylenu (PPR) svarovaných polyfuzně PN 16 (SDR7,4) D20x3,8 na stávající stoupací vedení
	kus
	2.0
	540.00
	1,080.00

	2
	5
	Kulový kohout KK DN15
	kus
	2.0
	333.72
	667.44

	2
	6
	Výtokový ventil s vnějším závitem 1/2"
	kus
	13.0
	324.00
	4,212.00

	2
	7
	Napojení koncových prvků / digestoř, stůl..
	kus
	7.0
	540.00
	3,780.00

	2
	8
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí
	m
	38.0
	32.40
	1,231.20

	2
	9
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí
	m
	38.0
	37.80
	1,436.40

	2
	10
	Pomocné konstrukce
	soubor
	1.0
	1,080.00
	1,080.00

	2
	11
	Stavební přípomoce
	soubor
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	2
	12
	Přesun hmot
	soubor
	1.0
	1,080.00
	1,080.00

	Plynovod

	3
	1
	Kompletní demontáže rušených rozvodů plynovodu, včeně likvidace odpadu
	soubor
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	3
	2
	Potrubí z ocelových trubek černých, spojovaných svařováním, d22
	m
	18.0
	624.24
	11,236.32

	3
	3
	Potrubí z ocelových trubek černých, spojovaných svařováním, d35
	m
	3.0
	707.40
	2,122.20

	3
	4
	Napojení rozvodného potrubí z ocelových trubek černých, spojovaných svařováním, d35 na stávající stoupací vedení
	kus
	1.0
	1,080.00
	1,080.00

	3
	5
	Elektroventil / uzávěr pro celou laboratoř
	kus
	1.0
	10,221.12
	10,221.12

	3
	6
	Elektroventil / uzávěr pro digestoře
	kus
	1.0
	5,838.48
	5,838.48

	3
	7
	Kulový kohout (ventil) vzorkovací na plyn přímý s motýlem (plynový) 1/2"x13mm
	kus
	2.0
	411.48
	822.96

	3
	8
	Kulový kohout (ventil) dvojitý vzorkovací na plyn motýl (plynový) 1/2"x2x13mm
	kus
	1.0
	822.96
	822.96

	3
	9
	Nátěry olejové potrubí dvojnásobné
	m
	21.0
	216.00
	4,536.00

	3
	10
	Kontrola plynovodu před natlakováním
	úsek
	1.0
	540.00
	540.00

	3
	11
	Tlakování plynovodu
	úsek
	1.0
	3,240.00
	3,240.00

	3
	12
	Provedení tlakové zkoušky plynovodu nízkotlakého
	m
	21.0
	32.40
	680.40

	3
	13
	Zabezpečení konců při tlakových zkouškách
	kus
	4.0
	540.00
	2,160.00

	3
	14
	Odvzdušnění plynovodu a napuštění potrubí
	m
	21.0
	54.00
	1,134.00

	3
	15
	Stavební přípomoce
	soubor
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	3
	16
	Přesun hmot
	soubor
	1.0
	1,080.00
	1,080.00

	A127 • ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE  CELKEM Kč:	140,194.80



 (
DPS (04/2024)
) (
A127 - ZTI 6/59
)


	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	A127 • VYTÁPĚNÍ

	V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení, veškeré přípravné práce, odzkoušení a revize veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný materiál, proplach a desinfekci potrubí, napuštěnění i vypuštění systémů při montáži, zaregulování systémů, pomocný spojovací materiál, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	Otopná tělesa

	1
	TEV
	Termoelektrická hlavice pro otopná tělesa, 24V (NO)
	kus
	4.0
	1,912.68
	7,650.72

	2
	
	Repase stávajících otopných těles: demontáž, odstranění starého nátěru, proplach otopného tělesa, nový lak, montáž tělesa. Cena bude zahrnovat eventuální vypuštění a napuštění stoupačky
	komplet
	4.0
	6,480.00
	25,920.00

	A127 • VYTÁPĚNÍ CELKEM Kč:	33,570.72


 (
REKONSTRUKCE POSLUCHAČSKÝCH LABORATOŘÍ V BUDOVĚ A VŠCHT, TECHNICKÁ 1903, PRAHA   6
)

 (
DPS (04/2024)
) (
A127 - VYTÁPĚNÍ 7/59
)


	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	A127  •  VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

	
V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení, veškeré přípravné práce, odzkoušení a revize veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný materiál, zaregulování systémů, pomocný spojovací materiál, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	


1
	


11
	Chemicky odolný ventilátor, průměr 315mm, pracovní bod 2620m3/h @ 600Pa, frekvenční měnič s krytím pro umístění ve venkovním prostředí, pružné manžety sání a výtlak, konstrukce ventilátoru pro osazení na střeše. Příkon 1,5kW/400V, izolátory chvění a ocelová stolička
	
kus
	
1
	


56,730.24
	


56,730.24

	2
	TL.11.1
	Chemicky odolný plastový tlumič hluku 0400 l=900 mm
	kus
	2
	21,770.64
	43,541.28

	3
	
	Protidešťová výfuková tvarovka 0500, plastová chemicky odolná
	kus
	1
	5,213.16
	5,213.16

	
4
	
PK.1.1
	Požární klapka 0315 chemicky odolná, s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
	kus
	1
	
22,176.72
	
22,176.72

	
5
	
RPV.11.1
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0250 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	kus
	1
	
22,519.08
	
22,519.08

	
6
	
RPV.11.2
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0250 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	kus
	1
	
22,519.08
	
22,519.08

	7
	RPV.11.3
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0100, konstantní
	kus
	1
	5,511.24
	5,511.24

	8
	RPV.11.4
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0100, konstantní
	kus
	1
	5,511.24
	5,511.24

	9
	
	potrubí nerezové, chemicky odolné tvarovky 0400
	kus
	1
	12,952.44
	12,952.44

	
10
	
	potrubí nerezové, chemicky odolné přímé 0315 (v prostoru 3NP), požární izolace EI 30, typ B
	bm
	6
	
18,956.16
	
113,736.96

	
11
	
	potrubí nerezové, chemicky odolné tvarovky 0315 (v prostoru 3NP), , požární izolace EI 30, typ B
	kus
	2
	
19,468.08
	
38,936.16

	12
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0315
	bm
	18
	2,809.08
	50,563.44

	13
	
	potrubí nerezové, chemicky odolné tvarovky 0315
	kus
	10
	6,149.52
	61,495.20

	
14
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0315, tepelná izolace 80mm, oplechování
	bm
	12
	
2,593.08
	
31,116.96

	
15
	
	potrubí nerezové, chemicky odolné tvarovky 0315, tepelná izolace 80mm, oplechování
	kus
	8
	
8,376.48
	
67,011.84

	16
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0250
	bm
	4
	2,305.80
	9,223.20

	17
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0250
	kus
	7
	3,095.28
	21,666.96

	18
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0100
	bm
	6
	1,729.08
	10,374.48

	19
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0100
	kus
	4
	1,589.76
	6,359.04

	20
	
	Dopojení k hrdlu digestoře - flexi hadice chemicky odolná 0250 - 0,5bm
	kus
	2
	1,220.40
	2,440.80

	21
	
	Dopojení skříně na chemikálie - flexi hadice chemicky odolná 0100 - 0,5bm
	kus
	2
	390.96
	781.92

	OSTATNÍ

	
23
	
	Spojovací a kotvicí materiál, pomocné konstrukce pro osazení ventilátorů, kotvicí systém pro potrubí
	kg
	150
	
162.00
	
24,300.00

	24
	
	Dodávka a montáž včetně dopravy, jeřábu a lešení
	komplet
	1
	16,200.00
	16,200.00

	25
	
	Dokumentace  skutečného stavu
	komplet
	1
	5,400.00
	5,400.00

	26
	
	Zaregulování a měření výkonu VZT
	komplet
	1
	16,200.00
	16,200.00

	A127 • VZDUCHOT
	ECHNIKA, CHLAZENÍ CELKEM Kč:	672,481.44


 (
REKONSTRUKCE POSLUCHAČSKÝCH LABORATOŘÍ V BUDOVĚ A VŠCHT, TECHNICKÁ 1903, PRAHA  6
)

 (
DPS (04/2024)
) (
A127 - VZDUCH. , CHLAZENÍ 8/59
)


	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	A127 • ELEKTROINSTALACE •  SILNOPROUD

	V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení ev. výrobní dokumentace, veškeré přípravné práce, odzkoušení a revize veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy potrubí konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný elektroinstalační materiál, značení kabelů informačními štítky, pomocný spojovací materiál, závěsovou techniku a úložné konstrukce- závěsy, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	SPÍNAČE, TLAČÍTKA:

	0
	1
	přepínač jednopólový p.o., IP20, 10A, 230V
	kus
	5.0
	246.18
	1,230.88

	0
	2
	přepínač jednopólový p.o., IP20, 16A, 230V
	kus
	6.0
	280.26
	1,681.56

	0
	3
	přepínač jednopólový do parapetního žlabu 45x45mm, IP20, 16A, 230V
	kus
	1.0
	178.91
	178.91

	0
	4
	přepínač střídavý dvojtý p.o., IP20, 10A, 230V
	kus
	2.0
	419.34
	838.68

	0
	5
	STOP tlačítko laboratoře IP20, 230V
	kus
	1.0
	1,544.40
	1,544.40

	0
	6
	Instal. a přístrojové krabice pod omítku, další drobný materiál
	komplet
	1.0
	4,860.00
	4,860.00

	0
	7
	společné krycí rámečky
	komplet
	1.0
	1,080.00
	1,080.00

	ZÁSUVKY:

	1
	1
	zásuvka 1f jednonásobná p.o., IP20, 16A, 230V
	kus
	24.0
	268.70
	6,448.90

	1
	2
	zásuvka 1f jednonásobná, IP20, 16A, 230V, do parapetního žlabu
	kus
	12.0
	195.22
	2,342.65

	1
	3
	zásuvka 1f jednonásobná p.o. IP20 s ochranou proti přepětí "D",16A, 230V
	kus
	1.0
	1,191.74
	1,191.74

	1
	4
	zásuvka 1f jednonásobná p.o. IP20 pro IT, barva např. červená, 16A, 230V
	kus
	1.0
	277.26
	277.26

	1
	5
	zásuvka 1f jednonásobná IP20 s ochranou proti přepětí "D", barva např. červená, 16A, 230V, do parapetního žlabu
	kus
	9.0
	1,411.02
	12,699.18

	1
	6
	zásuvka 1f jednonásobná IP20 pro IT, barva např. červená, 16A, 230V, do parapetního žlabu
	kus
	36.0
	229.20
	8,251.11

	1
	7
	Instal. a přístrojové krabice pod omítku, další drobný materiál
	komplet
	1.0
	14,040.00
	14,040.00

	1
	8
	společné krycí rámečky
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	VODIČE, KABELY:

	2
	1
	CYKY 4Ox1,5mm2
	m
	50.0
	43.14
	2,156.76

	2
	2
	CYKY 3Jx1,5mm2
	m
	260.0
	37.69
	9,799.92

	2
	3
	CYKY 5Jx1,5mm2
	m
	30.0
	47.67
	1,430.14

	2
	4
	CYKY 3Jx2,5mm2
	m
	1480.0
	47.41
	70,169.76

	2
	5
	CYKY 5Jx2,5mm2
	m
	260.0
	63.48
	16,505.42

	2
	6
	CYKY 4Jx10mm2
	m
	50.0
	168.91
	8,445.60

	2
	7
	CYKY 4Jx35mm2
	m
	8.0
	553.07
	4,424.54

	2
	8
	CYY 4mm2
	m
	150.0
	36.14
	5,420.52

	2
	9
	CYY 6mm2
	m
	80.0
	43.14
	3,450.82

	2
	10
	CYY 16mm2
	m
	30.0
	77.09
	2,312.71

	KABELOVÝ  ÚLOŽNÝ SYSTÉM:

	3
	1
	trubka ohebná PVC průměr 25mm
	m
	200.0
	50.98
	10,195.20

	3
	2
	trubka ohebná PVC průměr 32mm
	m
	100.0
	59.23
	5,922.72

	3
	3
	instalační krabice, včetně příslušenství
	komplet
	1.0
	1,080.00
	1,080.00

	3
	4
	parapetní žlab plastový stříbrný, 160x65mm, včetně kovové dělící přepážky a kotvícího materiálu
	m
	26.0
	1,116.61
	29,031.91

	3
	5
	Kabelový žlab, š.=100mm, v.=100mm,
žárově pozinkováno, včetně kotvícího materiálu
	m
	30.0
	711.47
	21,344.11

	3
	6
	Kabelový žlab, š.=62mm, v.=60mm,
žárově pozinkováno, včetně kotvícího materiálu
	m
	35.0
	652.77
	22,846.79

	3
	7
	stoupající kabelový žebřík š.=300mm, v.=100mm, žárově pozinkováno, včetně úchytů
	m
	5.0
	1,023.82
	5,119.08

	3
	8
	Protipožární ucpávka
	m2
	0.5
	10,800.00
	5,400.00

	3
	9
	upevňovací materiál
	komplet
	1.0
	1,620.00
	1,620.00

	ROZVADĚČE:



 (
DPS (04/2024)
) (
A127 - ELEKTR. - SILNOPROUD 
10
/59
)


	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	






4
	






1
	
Rozvaděč RM-2-3-4 - podružný laboratoře oceloplechový vestavný rozvaděč s dvířky EW60 DP1 krytí IP40/IP20 š.800mm, v.1885mm, hl.250mm jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC
jmenovitý proud: In=63A zkratová odolnost: Ik"":: 10,0kA svodič přepětí tř. C
napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-C-S přívod a vývody provedeny horem
materiál přípojnic: měď
přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře,
zkoušený rozváděč
přístrojová náplň: viz. výkres č. 11 dle ČSN EN 61439-1 ED.2 (35 7107)
	






komplet
	






1.0
	






189,818.00
	






189,818.00

	4
	2
	Doplnění jističe 3x40A/B do stávajícího rozvaděče ROD2 - napájení rozvaděče MaR 5RM-01, včetně revize
	komplet
	1.0
	1,904.26
	1,904.26

	4
	3
	Připojení rozvaděče RM-2-3-4 ze stávající odbočné skříně - doplnění 3ks pojistek 80AgG
	komplet
	1.0
	939.60
	939.60

	SVÍTIDLA:

	5
	1
	A1: Vestavné LED svítidlo s rozměry 1200x300x34, opálový difusor PMMA , s mikroprizmatickou fólií, 39W, 4800lm, 4000K, IP44/IP20
	kus
	15.0
	3,677.40
	55,161.00

	5
	2
	A2: Přisazené/zavěšené LED svítidlo s rozměry 1301x162x56 mm, mřížka hladký hliník, 29W, 4120lm, 4000K, IP20
	kus
	5.0
	4,239.00
	21,195.00

	
5
	
3
	Nouzové piktogramové svítidlo typ N1
Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem, 3,8W, 251lm, IP40, vestavný akumulátor LiFePo4 s dobou zálohy 1h.
	
kus
	
1.0
	
2,500.20
	
2,500.20

	
5
	
4
	Nouzové piktogramové svítidlo typ N2
Vestavné nouzové svítidlo s antipanikové, 3,8W, 251lm, IP40, vestavný akumulátor LiFePo4 s dobou zálohy 1h.
	
kus
	
3.0
	
2,889.00
	
8,667.00

	5
	5
	pomocný materiál a další drobný materiál
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	OSTATNÍ:

	6
	1
	Výchozí revize
	komplet
	1.0
	12,960.00
	12,960.00

	6
	2
	Zjištění stávajícího stavu elektroinstalace rekonstruované laboratoře a zjištění zapojení stávajícího rozvaděče
	hod
	16.0
	486.00
	7,776.00

	6
	3
	Připojení a úprava stávajících kabelů místnosti 126 do nového rozvaděče
	hod
	8.0
	486.00
	3,888.00

	6
	4
	Demontáž stávající elektroinstalace včetně demontáže stávajícího rozvaděče
	hod
	24.0
	486.00
	11,664.00

	6
	5
	Vypracování dílenské dokumentace  rozvaděče
	hod
	20.0
	486.00
	9,720.00

	6
	6
	Koordinace elektroinstalace s ostatními profesemi
	hod
	8.0
	486.00
	3,888.00

	6
	7
	Funkční zkoušky, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
	hod
	8.0
	486.00
	3,888.00

	6
	8
	Odvoz a likvidace odpadů
	kg
	200.0
	10.80
	2,160.00

	6
	9
	Přípomocné stavební práce, drážkování podlah a stěn
	hod
	24.0
	432.00
	10,368.00

	6
	10
	Projekt skutečného provedení
	komplet
	1.0
	3,240.00
	3,240.00

	6
	11
	Připojení VZT jednotky na stávající hromosvod, včetně materiálu (AlMgSI, svorek SS,SP a pomocných jímačů)
	komplet
	1.0
	10,260.00
	10,260.00

	6
	12
	Průrazy stěn do průměru 100mm
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	A127 • ELEKTROINSTALACE • SILNOPROUD CELKEM   Kč:
	
	
	
	659,538.33





	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	A127 • ELEKTROINSTALACE • SLABOPROUD

	V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení ev. výrobní dokumentace, veškeré přípravné práce, odzkoušení a revize veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy potrubí konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný elektroinstalační materiál, značení kabelů informačními štítky, pomocný spojovací materiál, závěsovou techniku a úložné konstrukce- závěsy, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	SSK Zařízení

	

1
	

1
	
Kryt datové zásuvky komunikační s kovovým upevňovacím třmenem, pro přímé upevnění dvou komunikačních zásuvek typu Modular-Jack (keystone) - design a barva dle zadání architekta / investora
	

kus
	

20.0
	

264.38
	

5,287.68

	1
	2
	Rámeček jednonásobný - design a barva dle zadání architekta / investora
	kus
	20.0
	37.26
	745.20

	
1
	
3
	
Modul pro montáž datového přípojného místa na standardní DIN lištu s šířkou 35 mm, pro instalaci 1x keyston, propojení zemnění v případě použití stíněných keystone modulů
	
kus
	
1.0
	
534.38
	
534.38

	1
	4
	Elektroinstalační krabice přístrojová, 1 přístroj - pod omítku, hluboká
	kus
	2.0
	103.14
	206.28

	1
	5
	Přístrojová krabice pro parapetní kanály, 1 přístroj - kompatibilní s datovou zásuvkou a parapetním kanálem
	kus
	18.0
	143.32
	2,579.69

	1
	6
	Univerzální keystone modul stíněný kat.6A, RJ45, 8-position, kompatibilní s datovými zásuvkami a stávajícími patch panely v DR08.
	kus
	64.0
	336.31
	21,523.97

	pozn: dovybavení uzlového bodu DR09 ve 3.NP pro ukončení kabeláže, včetně nového aktivního prvku datové sítě součástí specifikace laboratoře č. 228

	SSK Kabelové rozvody

	2
	1
	Kabel FTP Cat.6a 500MHz AWG23/1 LS0H Dca s2 d1 a1
	m
	4680.0
	33.70
	157,697.28

	2
	2
	Propojovací kabel Cat.6A FTP 2xRJ-45 2m
	kus
	32.0
	121.93
	3,901.82

	2
	3
	Propojovací kabel Cat.6A FTP 2xRJ-45 3m
	kus
	32.0
	145.26
	4,648.32

	2
	4
	Identifikační samo laminovací štítek pro Laser/Inject tiskárnu, rozměr 19x50mm, bal 1000ks
	bal
	1.0
	1,211.22
	1,211.22

	SSK Kabelové trasy

	
3
	
1
	
Kabelový žlab drátěnný 60x60mm, včetně spojovacího (spojky, šrouby, matky, podložky), upevňovacího a kotvícího příslušenství (výložníky, kotvy, závitové tyče, nosníky, atd.)
	
m
	
9.0
	
455.22
	
4,096.98

	
3
	
2
	
Kabelový žlab drátěnný 100x60mm, včetně spojovacího (spojky, šrouby, matky, podložky), upevňovacího a kotvícího příslušenství (výložníky, kotvy, závitové tyče, nosníky, atd.)
	
m
	
15.0
	
501.55
	
7,523.28

	
3
	
3
	
Kabelový žlab drátěnný 200x60mm, včetně spojovacího (spojky, šrouby, matky, podložky), upevňovacího a kotvícího příslušenství (výložníky, kotvy, závitové tyče, nosníky, atd.)
	
m
	
9.0
	
679.32
	
6,113.88

	3
	4
	Elektroinstalační lišta 24x22mm, včetně doplňkového příslušenství (rohy, ukončovací díly, spojky, atd).
	m
	6.0
	110.05
	660.31

	3
	5
	Elektroinstalační lišta 40x40mm, včetně doplňkového příslušenství (rohy, ukončovací díly, spojky, atd).
	m
	12.0
	135.86
	1,630.37

	3
	6
	Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem
	m
	25.0
	49.90
	1,247.40

	3
	7
	Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 32mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem
	m
	50.0
	57.67
	2,883.60

	3
	8
	Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 50mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem
	m
	50.0
	105.19
	5,259.60

	3
	9
	Svazkový držák kabelů (min. 9x kabel pr. 8mm), včetně hmoždinky a vrutu)
	m
	50.0
	38.99
	1,949.40

	3
	10
	Drobný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty, šroubky, stahovací pásky)
	m
	1.0
	3,780.00
	3,780.00

	SSK Ostatní

	4
	1
	Proměření kabeláže SSK dle zásad ISO 11801, EN 50173 a TIA 568, včetně vypracování měřících protokolů
	komplet
	1.0
	6,480.00
	6,480.00

	4
	2
	Certifikace instalace systému a systémová záruka výrobce
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	4
	3
	Protipožární utěsnění kabelových prostupů
	komplet
	1.0
	3,780.00
	3,780.00

	4
	4
	Dílenská/dodavatelská dokumentace
	komplet
	1.0
	3,780.00
	3,780.00

	4
	5
	Dokumentace skutečného provedení
	komplet
	1.0
	3,240.00
	3,240.00

	4
	6
	Stavební přípomocné práce, drážkování apod.
	komplet
	1.0
	8,640.00
	8,640.00

	4
	7
	Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady
	komplet
	1.0
	1,620.00
	1,620.00

	4
	8
	Zařízení staveniště
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	4
	9
	Energie a jiná média
	komplet
	1.0
	2,160.00
	2,160.00

	4
	10
	Doprava materiálu a pracovníků na stavbu
	komplet
	1.0
	540.00
	540.00

	4
	11
	Kompletace
	komplet
	1.0
	2,160.00
	2,160.00

	4
	12
	BOZP
	komplet
	1.0
	2,160.00
	2,160.00

	4
	13
	Ochrana provedených prací
	komplet
	1.0
	216.00
	216.00



 (
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	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	4
	14
	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)
	komplet
	1.0
	1,620.00
	1,620.00

	4
	15
	Zaškolení obsluhy a údržby
	komplet
	1.0
	1,080.00
	1,080.00

	A127 • ELEKTROINSTALACE • SLABOPROUD CELKEM Kč:	281,756.66





	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ	Celkem

	A127 • MĚŘENÍ A  REGULACE

	V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení ev. výrobní dokumentace, veškeré přípravné práce, odzkoušení a revize veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy potrubí konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný elektroinstalační materiál, značení kabelů informačními štítky, pomocný spojovací materiál, závěsovou techniku a úložné konstrukce- závěsy, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	X_A Polní přístroje

	1
	Y01-127
	Pohon pro VZT klapku;
	kus
	1.0
	3,729.24
	3,729.24

	2
	VZT_11 : dP11
	Čidlo dp pro vzduch, -100.2500[Pa], 0.10[V], bez LCD, 8 volitelných rozsahů
	kus
	1.0
	3,117.96
	3,117.96

	3
	PT127
	Čidlo dp pro vzduch, -100.2500[Pa], 0.10[V], bez LCD, 8 volitelných rozsahů
	kus
	1.0
	3,117.96
	3,117.96

	4
	HLA_01-02- 03
	3x signálka v plast. el. inst. krabici na zeď, IP54, komplet
	kus
	1.0
	1,209.60
	1,209.60

	5
	HAV-TL.
	Hav. tlačítko v plast. el. inst. krabici na zeď, IP54, komplet
	kus
	1.0
	734.40
	734.40

	6
	QA-xxx_1
	Detektor plynu - metan CH4, kontaktní výstup
	kus
	2.0
	4,455.00
	8,910.00

	7
	QA-xxx_2
	Detektor plynu - kyslík O2, kontaktní výstup U
	kus
	1.0
	7,430.40
	7,430.40

	8
	QA-xxx_3
	Detektor kouře - kontaktní výstup
	kus
	3.0
	6,083.64
	18,250.92

	9
	FM_11
	Frekvenční měnič dodávka profese VZT - pouze připojení
	kus
	1.0
	432.00
	432.00

	10
	RP_xy
	Regulátor průtoku dodávka profese VZT - pouze připojení
	kus
	4.0
	270.00
	1,080.00

	11
	PK_xy
	Požární klapka dodávka profese VZT - pouze připojení
	kus
	4.0
	270.00
	1,080.00

	12
	YP_xx
	Ventil plynu dodávka profese PLYN - pouze připojení
	kus
	2.0
	270.00
	540.00

	13
	DG_xx
	Digestoř dodávka profese LAB - pouze připojení
	kus
	2.0
	270.00
	540.00

	14
	
	Montáž polních přístrojů
	komplet
	24.0
	216.00
	5,184.00

	X_B IRC

	15
	IRC
	Regulátor IRC
	kus
	1.0
	5,324.40
	5,324.40

	16
	R1 - IRC
	Prostorový přístroj
	kus
	1.0
	2,878.20
	2,878.20

	17
	IRC_RA
	Instalační skříňka pro IRC
	kus
	1.0
	2,592.00
	2,592.00

	18
	VH_xx
	RV + servopohon 24V/AC dodávka profese RTCH - pouze připojení
	kus
	4.0
	216.00
	864.00

	19
	
	Montáž přístrojů IRC
	komplet
	7.0
	216.00
	1,512.00

	X_C Řídící systém

	19
	DDC_2RM- 01
	Řídící jednotka, DDC podstanice, I/O - 48DB, komunikace BacNet IP, BacNet MS/TP, Modbus,
	komplet
	1.0
	45,360.00
	45,360.00

	20
	
	Datová přepěťová ochrana
	kus
	1.0
	4,197.96
	4,197.96

	21
	
	Záložní zdroj UPS, 500VA, 230V
	kus
	1.0
	4,860.00
	4,860.00

	22
	
	Vypracování uživatelských SW pro DDC
	komplet
	1.0
	28,080.00
	28,080.00

	23
	
	Vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB
	komplet
	1.0
	4,320.00
	4,320.00

	24
	
	SW - integrace Modbus,
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	25
	
	Odladění SW s technologií
	komplet
	1.0
	3,240.00
	3,240.00

	26
	
	Rozšíření a integrace DDC pod stávající systém COP
	komplet
	1.0
	31,320.00
	31,320.00

	X_D Rozváděče

	27
	2RM-01
	Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi. 1x pole - Integrované pole pro Elektro + MaR.
	kus
	1.0
	86,400.00
	86,400.00

	28
	
	Montáž nástěnného rozvaděče 1800x800x300
	kus
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	X_E Kabely a vodiče

	29
	
	Kabel slaboproudý, párovaný, stíněný s třídou reakce na oheň B2ca s1 d1, 2x2x0,8
	m
	900.0
	19.66
	17,690.40

	30
	
	Kabel slaboproudý, párovaný, stíněný s třídou reakce na oheň B2ca s1 d1, 2x2x1
	m
	200.0
	22.14
	4,428.00

	31
	
	Kabel pro řídící systémy 2x2x0,8
	m
	50.0
	12.42
	621.00

	32
	
	Kabel pro řídící systémy 4x1
	m
	20.0
	21.38
	427.68

	33
	
	Kabel pro řídící systémy 7x1
	m
	20.0
	32.72
	654.48

	34
	
	Instalační kabel 3Jx1,5
	m
	50.0
	15.01
	750.60

	35
	
	Instalační kabel 5Jx1,5
	m
	120.0
	24.73
	2,967.84

	36
	
	Instalační kabel 5Jx2,5
	m
	100.0
	40.50
	4,050.00

	37
	
	Montáž kabelů
	komplet
	1.0
	59,400.00
	59,400.00

	X_F Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, přip. armatury atd.

	38
	
	Žlab instalační plný 100/100 vč. víka, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů-dodávka
	m
	3.0
	227.88
	683.64

	39
	
	Žlab instalační 62/50 vč. víka, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů-dodávka
	m
	50.0
	170.64
	8,532.00

	40
	
	Žlab drátěný 50/30 vč. nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů-dodávka
	m
	30.0
	142.56
	4,276.80

	41
	
	Elinst. trubka ohebná, pr.16,
	m
	100.0
	21.60
	2,160.00

	42
	
	Elinst. trubka ohebná, bezhalog. provedení, pr.16,
	m
	150.0
	29.16
	4,374.00

	43
	
	Montáž kabelových tras vč. nosných konstrukcí
	komplet
	1.0
	16,200.00
	16,200.00

	44
	
	Zhotovení průrazů zdí - do 150x150mm
	kus
	10.0
	540.00
	5,400.00

	45
	
	Protipožární ucpávky, včetně montáže - do 150x150 mm
	kus
	10.0
	486.00
	4,860.00

	46
	
	Drobný montážní materiál
	komplet
	1.0
	3,240.00
	3,240.00
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	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	47
	
	Doplňkové pospojení instalovaného zařízení vč. materiálu
	komplet
	1.0
	4,320.00
	4,320.00

	X_G Kompletace, revize a zkoušky

	48
	
	Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů - testy 1:1
	komplet
	1.0
	9,720.00
	9,720.00

	49
	
	Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	50
	
	Revize el. zařízení vč. revizní zprávy
	komplet
	1.0
	12,960.00
	12,960.00

	51
	
	Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele, účast na kontrolních dnech
	komplet
	1.0
	10,800.00
	10,800.00

	52
	
	Dodavatelská dokumentace a výrobní dokumentace MaR
	komplet
	1.0
	19,440.00
	19,440.00

	53
	
	Vypracování dokumentace skutečného stavu
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	54
	
	Zařízení staveniště
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	55
	
	Likvidace odpadů
	komplet
	1.0
	3,240.00
	3,240.00

	A127 • MĚŘENÍ A REGULACE CELKEM Kč:	504,501.48





	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ	Celkem

	A127 • TECHNICKÉ PLYNY

	V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení ev. výrobní dokumentace, veškeré přípravné práce, odzkoušení a revize veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy potrubí konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný materiál, značení informačními štítky, pomocný spojovací materiál, závěsovou techniku a úložné konstrukce- závěsy, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	Tlakový zdroj dusíku, N2

	1
	1
	Potrubí AISI 304 DN 10 včetně oblouků včetně potrubí pro odfuk PV
	m
	18.0
	2,257.20
	40,629.60

	1
	2
	Spojovací materiál pro potrubní trasy
	kus
	1.0
	675.00
	675.00

	1
	3
	Prořez potrubí 3%
	kus
	1.0
	1,215.00
	1,215.00

	1
	4
	Spojovací materiál pro stanici
	kus
	1.0
	2,997.00
	2,997.00

	1
	5
	Konzolový systém pro potrubí zdroje
	kus
	1.0
	2,332.80
	2,332.80

	


1
	


6
	
Zdroj N2: 1+1 lahev s připojením k redukčnímu panelu s poloautomatickým přepínáním:
· sběrnice láhví s připojením láhví (2x)
· držáků láhví (2x)
· redukční panel včetně poloautomatického přepínání
· výstupního ventilu zdroje
· propojení stanice
	


kus
	


1.0
	


41,953.68
	


41,953.68

	1
	7
	Značení potrubí
	m
	18.0
	9.72
	174.96

	1
	8
	Svařovací plyny
	kus
	1.0
	1,958.04
	1,958.04

	1
	9
	Čistící plyn - dusík
	m
	18.0
	97.20
	1,749.60

	1
	10
	Tlaková zkouška, závěrečná
	kus
	1.0
	2,133.00
	2,133.00

	1
	11
	Kontrolní činnost na potrubí a ve zdroji
	kus
	1.0
	3,429.00
	3,429.00

	Potrubní rozvod laboratorních plynů

	2
	1
	Potrubí A/S/ 304 ON 6 včetně oblouků, spoje provedeny pomocí sváření
	m
	1.0
	1,958.04
	1,958.04

	2
	2
	Potrubí A/S/ 304 ON 10 včetně oblouků, spoje provedeny pomocí sváření
	m
	15.0
	2,257.20
	33,858.00

	2
	3
	T-kus přivařovací A/S/ 304 ON 10 rovnostranný pro svařování
	kus
	4.0
	1,688.04
	6,752.16

	2
	4
	Ohyb 90° A/S/ 304 ON 10 pro svařování
	kus
	20.0
	945.00
	18,900.00

	2
	5
	Přechod A/S/ 304 ON 10-6 pro svařování
	kus
	2.0
	945.00
	1,890.00

	2
	6
	Spojovací materiál pro potrubní trasy
	kus
	1.0
	0.00
	0.00

	2
	7
	Chránička potrubí na potrubí ON10
	kus
	2.0
	478.44
	956.88

	2
	8
	Konzolový systém pro 1 plyn ON 10
	kus
	15.0
	583.20
	8,748.00

	2
	9
	Redukční ventil pro pracoviště (redukovaný tlak 0-0,5 Mpa, včetně uzavíracího ventilu)
	kus
	2.0
	8,303.04
	16,606.08

	2
	10
	Značení potrubí
	m
	16.0
	9.72
	155.52

	2
	11
	Svařovací plyny
	m
	1.0
	3,375.00
	3,375.00

	2
	12
	Čistící plyn - dusík
	m
	16.0
	97.20
	1,555.20

	2
	13
	Tlaková zkouška, závěrečná
	kus
	1.0
	3,726.00
	3,726.00

	2
	14
	Kontrolní činnost na potrubí
	kus
	1.0
	4,010.04
	4,010.04

	Montáže, revize, zkoušky

	3
	1
	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz
	kus
	1.0
	11,340.00
	11,340.00

	3
	2
	Zaškolení obsluhy
	kus
	1.0
	6,075.00
	6,075.00

	3
	3
	Dokumentace skutečného stavu
	kus
	1.0
	2,700.00
	2,700.00

	3
	4
	Doprava, doprava materiálu, ubytování, montážní práce
	kus
	1.0
	27,000.00
	27,000.00

	A127 • TECHNICKÉ PLYNY CELKEM Kč:	248,853.60



 (
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	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ	Celkem

	A127 • INTERIÉR

	V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení ev. výrobní dokumentace, veškeré přípravné práce, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný materiál, pomocný spojovací materiál, závěsovou techniku a úložné konstrukce- závěsy, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	1
	Laboratorní stůl oboustranný
	kus
	2.0
	328,600.00
	657,200.00

	2
	Laboratorní stůl oboustranný
	kus
	1.0
	319,166.00
	319,166.00

	3
	Zátěžové desky
	kus
	8.0
	3,180.00
	25,440.00

	4
	Jednostranný laboratorní stůl
	kus
	1.0
	97,520.00
	97,520.00

	5
	Jednostranný laboratorní stůl s dlažbou
	kus
	1.0
	84,800.00
	84,800.00

	6
	Jednostranný laboratorní stůl
	kus
	1.0
	21,200.00
	21,200.00

	7
	Laboratorní stůl na 2 ks PC
	kus
	1.0
	37,100.00
	37,100.00

	8
	Váhový stůl
	kus
	3.0
	32,860.00
	98,580.00

	9
	Laboratorní stůl na 2 ks PC
	kus
	1.0
	30,740.00
	30,740.00

	10
	Laboratorní stůl na 2 ks PC
	kus
	1.0
	28,620.00
	28,620.00

	11
	Laboratorní stůl pro PC a přístroje
	kus
	2.0
	47,700.00
	95,400.00

	12
	Police na stěnu
	kus
	1.0
	4,240.00
	4,240.00

	13
	Laboratorní stůl na 2 ks PC
	kus
	1.0
	118,720.00
	118,720.00

	14
	Laboratorní stůl na 3 ks PC
	kus
	1.0
	31,800.00
	31,800.00

	15
	Celoplastová digestoř š 1500 mm
	kus
	2.0
	250,160.00
	500,320.00

	16
	Celoplastová skříňka pod digestoř -zasouvací dveře
	kus
	2.0
	50,880.00
	101,760.00

	17
	Celoplastová skříňka pod digestoř - šuplíková
	kus
	2.0
	60,420.00
	120,840.00

	18
	Laboratorní židle dřevěná
	kus
	30.0
	5,830.00
	174,900.00

	19
	Elektroinstalace celé laboratoře(jen nábytková část)
	kus
	1.0
	130,380.00
	130,380.00

	20
	Vodoinstalace na nábytkových sestavách a v digestoři
	kus
	1.0
	100,700.00
	100,700.00

	21
	Dopojení zemního plynu na připravená média včetně revize
	kus
	1.0
	28,620.00
	28,620.00

	22
	Vynáška nábytku ,rozbalení, montáž, noclehy ,diety
	kus
	1.0
	190,800.00
	190,800.00

	23
	Úklid místnosti po dokončení montáží nábytku
	kus
	1.0
	5,300.00
	5,300.00

	24
	Zaměření skutečného stavu a zhotovení dílenské dokumentace
	kus
	1.0
	15,900.00
	15,900.00

	25
	Příprava podkladů dle skutečného stavu pro rozvod médií
	kus
	1.0
	7,950.00
	7,950.00

	26
	Zpracování dokumentace skutečného stavu k předání díla
	kus
	1.0
	6,360.00
	6,360.00

	27
	Doprava nábytku a montážních pracovníků
	kus
	1.0
	111,300.00
	111,300.00

	28
	Doprava elektrikářů včetně noclehů a diet
	kus
	1.0
	21,200.00
	21,200.00

	29
	Doprava  vodoinstalatéra včetně noclehů a diet
	kus
	1.0
	10,600.00
	10,600.00

	30
	Doprava plynaře na dopojení a revizi
	kus
	1.0
	10,600.00
	10,600.00

	A127 • INTERIÉR CELKEM Kč:	3,188,056.00



 (
DPS (04/2024)
) (
A127 - INTERIÉR 16/59
)


 (
DPS (04/2024)
) (
A127 - PROSTOROVÁ AKUSTIKA 17/59
)


Cena / MJ


Ceny v Kč
 (
Číslo
Popis položky
MJ
Celkem MJ
A127 • PROSTOROVÁ AKUSTIKA
Akustický podhled - specifikace dle PD, cena zahrnuje kompletní provedení dle platného výrobcem stanoveného technologického předpisu, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, veškerý podružný materiál, pomocný spojovací materiál, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..
Akustické obklady a podhledy
1
APN1
D+M - Akustický podhled - nízkofrekvenční
m2
24.5
2,725.06
66,709.37
2
APS1
D+M - Akustický podhled - širokopásmový
m2
46.8
2,284.42
106,910.67
Akustická měření a projekční činnost
3
MDD-E
měření doby dozvuku - etapové
kus
1.0
8,640.00
8,640.00
4
MDD-Z
měření doby dozvuku - závěrečné
kus
1.0
10,800.00
10,800.00
5
VD
výrobní dokumentace
kus
1.0
5,400.00
5,400.00
VRN, doprava, přesuny hmot
6
VDP
VRN, doprava, přesuny hmot
kus
1.0
8,640.00
8,640.00
7
ZÚ
Zakrývání konstrukcí, úklid
komplet
1.0
8,640.00
8,640.00
A127 • P
ROSTOROV
Á AKUSTIKA CELKEM Kč:
215,740.04
)Cena celkem


 (
Číslo položky
Popis položky
MJ
Celkem MJ
A228, A227a • ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST
0 Bourání, demontáže, přípravné práce
Všeobecně k položkám Bourání, demontáže, přípravné: cena obsahuje kompletní vybourání, demontáže a přípravné práce vyznačené v PD, práce prováděné pomocí malé mechanizace, veškeré přesuny mechanizace ev. pronájmy atd., přesuny vybouraných a demontovaných hmot do přistavených kontejnerů, ev. zábory pro prostor, kde bude kontejner umístěn, ev. shozy a jiné prostředky pro přesun vybouraných, demontovaných hmot, opatření pro zamezení nadměrné prašnosti, opatření pro zamezení nadměrné hlučnosti, ochranu vybavení uvnitř objektu, atd.. pojištění odpovědnosti atd...
0
1
Vystěhování stávajícího vybavení / stoly, skříně a ostatní vybavení
m3
57.7
450.00
25,965.00
0
2
Odstranění pod
l
ahové dlažby
m2
70.2
265.00
18,603.00
0
3
Odstranění PVC
m2
18.7
195.00
3,646.50
0
4
Demontáž ocelových krytů podlahových kanálů, včetně podkladních rámů
kg
387.6
25.00
9,690.00
0
5
Demontáž krytů průduchů / mřížek
komplet
1.0
6,000.00
6,000.00
0
6
Odsekání obkladů
m2
16.0
265.00
4,240.00
0
7
Odstranění veškerých původních maleb
m2
347.3
66.00
22,922.13
0
8
Otlučení nesoudržných ploch omítek ze stěn a stropů / rozsah cca 10% z celkových ploch
m2
33.0
245.00
8,085.00
0
9
Jádrový vý
v
rt ŽB konstrukcí stropu + v podlaze pr. 415mm / statická opatření viz. A228, A227a - STAV. KČNÍ ČÁST
kus
3.0
3,300.00
9,900.00
0
10
Bourání prostupu ŽB konstrukcí stropu + v podlaze 200x85mm / statická opatření viz. A228, A227a
- STAV. KČNÍ ČÁST
kus
1.0
5,600.00
5,600.00
0
11
Bourání prostupu ŽB konstrukcí stropu 550x550mm + v podlaze 600x300mm / statická opatření viz. A228, A227a - STAV. KČNÍ ČÁST
kus
1.0
7,500.00
7,500.00
0
12
Bourání prostupu ve stěně 500x500x1000mm / statická opatření viz. A228, A227a - STAV. KČNÍ ČÁST
kus
1.0
4,500.00
4,500.00
0
13
Bourání prostupu ve stěně 300x100x1000mm / statická opatření viz. A228, A227a - STAV. KČNÍ ČÁST
kus
1.0
3,500.00
3,500.00
0
14
Demontáže dveřních křídel
kus
6.0
450.00
2,700.00
0
15
Demontáže dveřních zárubní
kus
2.0
950.00
1,900.00
0
16
Sekání průrazů, drážek, kapes pro jednotlivé profese TZB - viz. Samostatné profese
-
-
-
0
17
Demontáže ZTI, Elektro, ÚT, VZT atd ...- viz. Samostatné profese
-
-
-
0
18
Přesun suti budovou do přistaveného kontejneru
t
4.9
2,250.00
10,994.96
0
19
Odvoz a likvidace suti, včetně nákladů za uložení na skládku
t
4.9
2,000.00
9,773.30
0
20
Přesun demontovaného objemného materiálu do přistaveného kontejneru
m3
60.0
500.00
30,000.00
0
21
Odvoz a likvidace objemného materiálu, včetně nákladů za uložení na skládku
m3
60.0
950.00
57,000.00
0
22
Přesun demontovaného kovového železného, hliníkového a litinového materiálu do přistaveného kontejneru
kg
387.6
20.00
7,752.00
0
23
Odvoz a likvidace kovového odpadu / Fe / předpokládá se odpočet
kg
387.6
-3.00
-1,162.80
0 Bourání, demontáže, přípravné práce CELKEM Kč:
249,109.09
3 Svislé a komplet konstrukce
Obecně pro položky zdivo z porobetonových tvárnic, cena zahrnuje kompletní provedení zděných konstrukcí (celistvých zdí i dozdívek) dle platného výrobcem stanoveného technologického předpisu, nebo dle ČSN, veškeré tvarovky, příslušné maltové směsi, případného ukotvení do nosných železobetonových zdí, atd..
3
1
Dozdívky z pórobetonovými příčkovkami
 
tl.100mm.
m2
12.8
2,650.00
34,012.75
Svislé SDK konstrukce - skladba a provedení dle PD, cena zahrnuje provedení nosného systémového roštu na závěsech, kompletní provedení sádrokartonových konstrukcí dle platného výrobcem stanoveného technologického předpisu pro daný prostor a příslušné stavební přípomoci atd..
3
2
SDK předstěna
 
2x12,5mm
m2
5.1
1,826.00
9,285.21
3 Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč:
43,297.96
4 Vodorovná konstrukce
Sádrokartonový podhled - skladba a provedení dle PD , včetně eventuálních svislých čílek, cena zahrnuje provedení nosného systémového roštu na závěsech, kompletní provedení sádrokartonových konstrukcí dle platného výrobcem stanoveného technologického předpisu pro 
daný
 prostor a příslušné stavební přípomoci atd..
4
1
SDK
 
podhled,
 
desky
 
1xA
 
12,5
 
bez
 
izolace
 
dvouvrstvá
 
spodní
 
kce
 
profil
 
CD+UD
m2
18.7
1,485.00
27,739.80
4 Vodorovná konstrukce CELKEM Kč:
27,739.80
)za MJ   Ceny v Kč Celkem
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DPS (04/2024)
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 (
Číslo položky
Popis položky
MJ
Celkem MJ
61 Úpravy povrchů vnitřních
Všeobecně pro položky oddílu 61, cena zahrnuje veškerá kotvení, povrchové úpravy (nátěry), příponky a kotevní materiál, prořez a prostřih a včetně všech ostatních samostatně nespecifikovaných vedlejších nákladů, provedení dle technologického předpisu výrobce atd...součástí jednotlivých položek je i cena za použ
i
tí pomocných lešení
61
1
Obnova kompletního omítkového systému v místech po otlučení omítek / jádro + štuk / stěny + stropy
m2
33.0
650.00
21,450.00
61
2
Kompletního omítkový systém v místech dozdívek / lepidlo s perlinka  + štuk / stěny
m2
12.8
950.00
12,160.00
61
3
Oprava povrchu omítek po oškrábání původních maleb - štuk / stěny + stropy
m2
354.3
230.00
81,490.15
61
4
Keramický obklad stěn 600x600
m2
9.0
1,500.00
13,440.00
61
5
Malba stěn a stropů, včetně penetračního nátěru / bez rozdílu podkladu
m2
423.9
88.00
37,303.20
61 Úpravy povrchů vnitřních CELKEM Kč:
165,843.35
631 Podlahy a podlahové konstrukce a nášlapné vrs
t
vy • vnitřní / vnější CELKEM Kč:
Všeobecně pro položky oddílu 631, cena zahrnuje veškerá kotvení, povrchové úpravy (nátěry), příponky a kotevní materiál, prořez a prostřih, broušení, řezání a včetně všech ostatních samostatně nespecifikovaných vedlejších nákladů, provedení dle technologického předpisu výrobce atd... , součástí nášlapných vrstev je i řešení soklu ( keramický sokl, soklová lišta atd...)
631
1
Hrubá konstrukce podlah v místě původních instalačních kanálů / vyčištění žlabů, vložení polystyrenu tl. 30mm, zabetonování drážek mazaninou C25/30, vyztuženou PP vlákny, horní hrana v úrovni horní hrany stávající betonové podlahy (po odbourání dlažby), 
tloušťka mazaniny 80mm
m2
8.4
850.00
7,174.00
631
2
Samonivelační stěrka / předpoklad do tl. 6mm, 
včetně penetrace stávajícího povrchu po vybourání nášlapné vrs
t
vy
m2
97.3
465.00
45,244.50
631
3
Keramická dlažba
chemicky odolná keramická slinutá dlažba, protiskluz R10, formát 300x300mm, chemicky odolná spárovací hmota v barvě dlažby.
m2
97.3
1,350.00
131,355.00
631
4
Sokl ze stejné keramické dlažby, výška 100mm
bm
27.8
465.00
12,927.00
631 Podlahy a podlahové konstrukce a nášlapné vr
s
tvy • vnitřní / vnější CELKEM Kč:
196,700.50
64 Okna a fasádní prvky
64
1
Repase stávajících oken / křídel + rámů / odstranění laku, přebroušení, ev. výměna nefunkčního kování, ev. výměna zasklení, nový nátěr, doplnění těsnění, seřízení funkčnosti / okna velikosti
m2
21.9
9,720.00
212,430.60
64 Okna a fasádní prvky CELKEM Kč:
212,430.60
65 Vnitřní dveře
Dveře
 
vnitřní,
 
cena
 
zahrnuje
 
zhotovení
 
ev.
 
výrobní
 
dokumentace
 
pro
 
odsouhlasení,
 
dopravu
 
na místo
 
montáže
 
a
 
montáž
 
dveří,
 
dopasování
 
do
 
stávající
 
zárubně,
 
veškeré
 
potřebné
 
kotvící
 
prvky
 
a 
veškeré příslušenství - prahy, doplňky dveří (kukátka, prahové lišty atd..) atd., označení 
jednotlivých prvků odpovídá části PD VÝPIS
 
DVEŘÍ
65
2/L
Protipožární falcové dveře dvoukřídlé otočné s padací lištou, kouřotěsné s prahem, křídla 700+700/ 2250 mm profilovaná plná, lakovaná, barva RAL 9010 / Repliky dveří včetně zárubně
kus
1.0
97,200.00
97,200.00
65
3/L
Protipožární falcové dveře dvoukřídlé otočné s padací lištou, kouřotěsné s prahem, křídla 700+700/ 2250 mm profilovaná plná, lakovaná, barva RAL 9010 / Repliky dveří včetně zárubně
kus
1.0
97,200.00
97,200.00
65
6/L
Falcové dveře jednokřídlé otočné s prahem křídlo 900/ 2250 mm profilované plné - NOVÉ do stávající zárubně
kus
1.0
38,880.00
38,880.00
65
7/L
Falcové dveře jednokřídlé otočné s prahem křídlo 900/ 2260 mm profilované plné - NOVÉ do stávající zárubně
kus
1.0
38,880.00
38,880.00
65 Vnitřní dveře CELKEM KČ:
272,160.00
790 Ostatní prvky
Ostatní prvky, cena zahrnuje kompletní proved
e
ní prvku dle výpisu, veškeré kotvení, povrchové úpravy (nátěry, zinkování), příponky a kotevní materiál, prořez a prostřih, tmelení a všechny ostatní samostatně nespecifikované vedlejší náklady, nutnou koordinaci s ostatními profesemi (elektroinstalace atd...), označení jednotlivých prvků odpovídá části PD VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ
790
OST3
Revizní dvířka v podhledu / revizní dvířka k regulátorům VZT v SDK podhledu (místnost 227a) / typová, SDK dvířka 300/300 mm
kus
4.00
2,200.00
8,800.00
790 Ostatní prvky CELKEM Kč:
8,800.00
)za MJ   Ceny v Kč Celkem


 (
Číslo položky
Popis položky
MJ
Celkem MJ
9 Ostatní
9
1
Akustické podhledy - viz. List A228, A227a - PROSTOR. AKUSTIKA
-
-
-
9
2
Revizní dvířka 150/150mm
kus
2.0
1,280.00
2,560.00
9
3
Požární ucpávky
do stropu v m.228 1x 0415mm a 1x 420x550mm pro potrubí VZT; 1x 0100mm pro stoupačku ESL ve stěně do chodby otvor 500x500mm a 300/100 pro kabely ESL
do stropu v m.227a 1x 0500mm a 1x 550x550mm pro potrubí VZT
komplet
1.0
15,500.00
15,500.00
9
4
Přesun veškerých hmot
t
12.3
7,471.00
91,743.88
9
5
Vyčištění budov občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken, dveří, zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním, výška podlaží <4m, vztaženo k podlahové ploše laboratoře, nutno počítat i s úklidem společných prostor
m2
97.3
245.00
23,838.50
9 Ostatní
 
CELKEM
 
Kč:
133,642.38
A228,
 
A227a
 
•
 
ARCHITEKTONICKO
 
STAVEBNÍ
 
ČÁST
 
CELKEM
 
KČ:
1,309,723.68
)za MJ   Ceny v Kč Celkem

 (
DPS (04/2024)
) (
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Číslo
	
Popis položky
	
MJ
	
Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	Cena / MJ
	Cena celkem

	A228, A227a • STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

	Statické úpravy na stávajících zděných a železobetonových konstrukcích, cena zahrnuje veškerá provizorní opatření (podstojkování, roznášecí desky atd..), kompletní provedení dle platného výrobcem stanoveného technologického předpisu, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, veškerý podružný materiál, pomocný spojovací materiál, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	
1
	
1
	Uhlíkové Lepené lamely: CFRP 1.4/50R /, typ S, zahrnuje přípravu podkladu a následné nalepení na spodní povrch stávající železobetonové desky a ochranu protipožární omítkou EI60
	m
	
10.1
	2,200.00
	22,286.00

	
1
	
2
	Podchytávka zdiva válcovaným ocelovým profilem IPE 100, délka 1100mm / zahrnuje kompletní provedení dle PD, včetně vybourání a následné vsunutí a vyklínování vůči okolnímu zdivu
	
kus
	
4.0
	5,500.00
	22,000.00

	
1
	
3
	Podchytávka zdiva válcovaným ocelovým profilem UPE 100, délka 600mm / zahrnuje kompletní provedení dle PD, včetně vybourání a následné vsunutí a vyklínování vůči okolnímu zdivu
	
kus
	
4.0
	4,620.00
	18,480.00

	1
	4
	Přesun hmot
	t
	0.4
	14,200.00
	6,248.00

	A228, A227a • STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST CELKEM Kč:	69,014.00



 (
DPS (04/2024)
) (
A228, A227a - STAV. KČNÍ ČÁST 21/59
)


	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	A228, A227a • ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ   INSTALACE

	
V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení ev. výrobní dokumentace, veškeré přípravné práce, odzkoušení veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný materiál, značení potrubí informačními štítky, proplach a desinfekci potrubí, napouštění i vypuštění systému při montáži, zaregulování systému, pomocný spojovací materiál, závěsovou techniku a úložné konstrukce- závěsy, pomocná lešení, dopravu veškerého materiálu atd..

	Kanalizace

	1
	1
	Kompletní demontáže rušených rozvodů kanalizace, včetně likvidace odpadu
	soubor
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	1
	2
	Potrubí z plastových trub,HT Systém (polypropylenové PPs),připojovací, DN40
	m
	14.0
	275.08
	3,851.06

	1
	3
	Potrubí z plastových trub,HT Systém (polypropylenové PPs),připojovací, DN50
	m
	40.0
	312.01
	12,480.48

	1
	4
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN40
	kus
	4.0
	216.00
	864.00

	1
	5
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN50
	kus
	3.0
	239.76
	719.28

	1
	6
	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN50 se suchou zápachovou uzávěrkou
	kus
	3.0
	1,973.16
	5,919.48

	1
	7
	Napojení odpadů z koncových prvků / digestoř, stůl..
	kus
	4.0
	540.00
	2,160.00

	1
	8
	Napojení připojovacího potrubí DN50 na stávající stoupací vedení
	kus
	7.0
	540.00
	3,780.00

	1
	9
	Zkouška těsnosti kanalizace
	m
	54.0
	32.40
	1,749.60

	1
	10
	Pomocné konstrukce
	soubor
	1.0
	1,620.00
	1,620.00

	1
	11
	Stavební přípomoce
	soubor
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	1
	12
	Přesun hmot
	soubor
	1.0
	1,080.00
	1,080.00

	Vodovod

	2
	1
	Kompletní demontáže rušených rozvodů vodovodu, včetně likvidace odpadu
	soubor
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	2
	2
	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR7,4) D20x3,8
	m
	32.0
	411.16
	13,156.99

	
2
	
3
	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE, přilepenými v příčných a podélných spojích tloušťky izolace přes 9 mm, stoupačky PožV
	
m
	
32.0
	
95.26
	
3,048.19

	2
	4
	Napojení rozvodného potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR7,4) D20x3,8 na stávající stoupací vedení
	kus
	2.0
	540.00
	1,080.00

	2
	5
	Kulový kohout KK DN200
	kus
	2.0
	486.97
	973.94

	2
	6
	Výtokový ventil s vnějším závitem 1/2"
	kus
	14.0
	323.68
	4,531.46

	2
	7
	Napojení koncových prvků / digestoř, stůl..
	kus
	7.0
	540.00
	3,780.00

	2
	8
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí
	m
	32.0
	32.40
	1,036.80

	2
	9
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí
	m
	32.0
	37.80
	1,209.60

	2
	10
	Pomocné konstrukce
	soubor
	1.0
	1,080.00
	1,080.00

	2
	11
	Stavební přípomoce
	soubor
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	2
	12
	Přesun hmot
	soubor
	1.0
	1,080.00
	1,080.00

	Plynovod

	3
	1
	Kompletní demontáže rušených rozvodů plynovodu, včetně likvidace odpadu
	soubor
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	3
	2
	Potrubí z ocelových trubek černých, spojovaných svařováním, d22
	m
	9.0
	624.24
	5,618.16

	3
	3
	Potrubí z ocelových trubek černých, spojovaných svařováním, d35
	m
	3.0
	707.40
	2,122.20

	3
	4
	Napojení rozvodného potrubí z ocelových trubek černých, spojovaných svařováním, d35 na stávající stoupací vedení
	kus
	1.0
	1,080.00
	1,080.00

	3
	5
	Elektroventil / uzávěr pro celou laboratoř
	kus
	1.0
	10,221.12
	10,221.12

	3
	6
	Kulový kohout (ventil) vzorkovací na plyn přímý s motýlem (plynový) 1/2"x13mm
	kus
	2.0
	411.48
	822.96

	3
	7
	Nátěry olejové potrubí dvojnásobné
	m
	12.0
	216.00
	2,592.00

	3
	8
	Kontrola plynovodu před natlakováním
	úsek
	1.0
	540.00
	540.00

	3
	9
	Tlakování plynovodu
	úsek
	1.0
	3,240.00
	3,240.00

	3
	10
	Provedení tlakové zkoušky plynovodu nízkotlakého
	m
	12.0
	32.40
	388.80

	3
	11
	Zabezpečení konců při tlakových zkouškách
	kus
	2.0
	540.00
	1,080.00

	3
	12
	Odvzdušnění plynovodu a napuštění potrubí
	m
	12.0
	54.00
	648.00

	3
	13
	Stavební přípomoce
	soubor
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	3
	14
	Přesun hmot
	soubor
	1.0
	1,080.00
	1,080.00

	A228, A227a • ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE   CELKEM Kč:	127,034.14
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REKONSTRUKCE POSLUCHAČSKÝCH LABORATOŘÍ V BUDOVĚ A VŠCHT, TECHNICKÁ 1903, PRAHA  6


	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	A228, A227a • VYTÁPĚNÍ

	
V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení, veškeré přípravné práce, odzkoušení a revize veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný materiál, proplach a desinfekci potrubí, napouštění i vypuštění systémů při montáži, zaregulování systémů, pomocný spojovací materiál, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	Regulační uzel nové VZT jednotky č.10

	1
	
	Tlakově nezávislý regulační ventil s EQM charakteristikou, DN 32 (700-3600l/h), měřicí vsuvky  vč. pohonu  0- 10 V
	kus
	1
	18,241.20
	18,241.20

	2
	STAD32
	Ruční vyvažovací ventil DN 32 vč. vypouštění a vč. měřících vsuvek  Kvs =14,2 m3/h
	kus
	1
	4,909.68
	4,909.68

	3
	STAD15
	Ruční vyvažovací ventil DN 15 vč. vypouštění a vč. měřících vsuvek  Kvs =2,52 m3/h
	kus
	1
	3,483.00
	3,483.00

	4
	ZK40
	Zpětná klapka DN40
	kus
	1
	1,405.08
	1,405.08

	5
	KK40
	Kulový kohout DN40
	kus
	2
	1,392.12
	2,784.24

	6
	Č.VZT.10
	Oběhové čerpadlo elektronicky řízené DN 25, rozsah nastavení výtlačné výšky 0,5-6
	kus
	1
	26,557.20
	26,557.20

	Ostatní armatury

	7
	STAD20
	Ruční vyvažovací ventil DN 20 vč. vypouštění a vč. měřících vsuvek  Kvs =5,7 m3/h
	kus
	2
	3,741.12
	7,482.24

	8
	STAP15
	Regulátor tlakové diference DN15 5-25kPa
	kus
	1
	6,999.48
	6,999.48

	9
	STAP20
	Regulátor tlakové diference DN20 5-25 kPa
	kus
	1
	7,894.80
	7,894.80

	10
	STAD25
	Ruční vyvažovací ventil DN 25 vč. vypouštění a vč. měřících vsuvek Kvs =8,7 m3/h
	kus
	2
	4,202.28
	8,404.56

	11
	STAP25
	Regulátor tlakové diference DN 25 10-60 kPa
	kus
	2
	8,296.56
	16,593.12

	12
	STAD40
	Ruční vyvažovací ventil DN40 vč. vypouštění a vč. měřících vsuvek  Kvs =19,2 m3/h
	kus
	1
	5,643.00
	5,643.00

	13
	STAP40
	Regulátor tlakové diference DN40 10-40 kPa
	kus
	1
	11,009.52
	11,009.52

	14
	KK20
	Kulový kohout DN20
	kus
	2
	486.97
	973.94

	15
	KK25
	Kulový kohout DN25
	kus
	2
	700.81
	1,401.62

	16
	KK40
	Kulový kohout DN40
	kus
	10
	1,392.12
	13,921.20

	17
	
	Vypouštěcí ventil
	kus
	2
	323.68
	647.35

	Otopná tělesa

	18
	TEV
	Termoelektrická hlavice pro otopná tělesa, 24V (NO)
	kus
	5
	1,912.68
	9,563.40

	19
	
	Repase stávajících otopných těles: demontáž, odstranění starého nátěru, proplach otopného tělesa, nový lak, montáž tělesa. Cena bude zahrnovat eventuální vypuštění a napuštění stoupačky
	komplet
	5
	
6,480.00
	
32,400.00

	Potrubí

	20
	
	Ocelové potrubí DN40 vč. základového nátěru, vč. tvarovek a vč. tepelné izolace tl. 40 mm
	bm
	16
	1,113.48
	17,815.68

	21
	
	Ocelové potrubí DN40 vč. základového nátěru, vč. tvarovek a vč. tepelné izolace tl. 60 mm a vč. oplechování a vč. topného kabelu
	bm
	134
	
1,830.60
	
245,300.40

	Ostatní

	22
	
	Vložení odbočky DN40 do potrubí DN65
	komplet
	4
	1,080.00
	4,320.00

	23
	
	Nastavení nového pracovního bodu oběhového čerpadla ve výměníkové stanici - okruh VZT
	komplet
	1
	1,080.00
	1,080.00

	24
	
	Dodávka vč. dopravy a montáž
	komplet
	1
	1,080.00
	1,080.00

	25
	
	Pomocný a spojovací materiál, závěsy
	kg
	100
	162.00
	16,200.00

	26
	
	Vypuštění systému, napuštění systému a odvzdušnění
	komplet
	1
	1,080.00
	1,080.00

	27
	
	Dokumentace skutečného stavu
	komplet
	1
	1,080.00
	1,080.00

	28
	
	Tlakové, topné a dilatační zkoušky
	komplet
	1
	1,080.00
	1,080.00

	29
	
	Zaregulování systému topení včetně vydání protokolu o zaregulování soustavy
	komplet
	1
	9,720.00
	9,720.00

	A228, A227a • VYTÁPĚNÍ CELKEM Kč:	479,070.72
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	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	A228, A227a • VZDUCHOTECHNIKA,  CHLAZENÍ

	
V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení, veškeré přípravné práce, odzkoušení a revize veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný materiál, zaregulování systémů, pomocný spojovací materiál, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	1
	10
	VZT rekuperační jednotka venkovní provedení, přívod vzduchu 4400m3/h @ 350Pa, odtah vzduchu 2900 @350Pa, hluk: čerstvý vzduch sání: 60dBA, výtlak 71dBA, okolí 54,2dBA, odtah vzduchu sání: 55,4 dBA, výtlak 76dBA, okolí 50dBA, přívodní sestava: uzavírací servoklapka, přívodní filtr M5, deskový rekuperátor s by-passem, ventilátory s EC motorem, přívod 2,4kW/400V, přímý výparník 18,5kW, teplota za chladičem (R32) v režimu chlazení 22°C za chladičem v režimu topení 21°C (při přívodu 4400m3/h a odtahu 1100m3/h), teplovodní ohřívač 40kW (teplota za ohřívačem 21°C (při přívodu 4400m3/h a odtahu 1100m3/h), topná voda 50/30°C, max tlaková ztráta na vodě 17kPa, filtr F7, odtah: filtr M5, ventilátor s EC motorem, uzavírací servoklapka, pružné manžety na všech hrdlech. Příslušenství: kuličkový sifon -1300Pa, +500Pa, servisní vypínače, topné těleso 800W včetně regulátoru, účinnost rekuperace min 74%
	komplet
	1
	369,354.60
	369,354.60

	2
	KJ.10
	Kondenzační jednotka pro VZT 10, chladivo R32, chladicí výkon 20kW, režim tepelného čerpadla, AHU box pro napojení na výparník VZT, roznášecí pryžové lyžiny pod kondenzační jednotku
	komplet
	1
	208,872.00
	208,872.00

	3
	
	Potrubí dopojení chladiva k výparníku, potrubí s ochranou proti UV záření
	bm
	10
	702.00
	7,020.00

	4
	
TL.10.1
	Tlumič hluku buňkový 1000x500 ( buňky 500x250, náběh z obou stran) L= 2000 mm
	kus
	4
	
12,367.08
	
49,468.32

	5
	
V.10.1
	Vířivý anemostat přívodní s ručně nastavitelnými lamelami čelní deska 600x600 -24 lamel (500m3/h), horizontální připojení vč. regulační klapky, plenum box
	kus
	9
	
3,321.00
	
29,889.00

	6
	
V.10.2
	Vířivý anemostatodvodní s ručně nastavitelnými lamelami čelní deska 600x600 -24 lamel (500m3/h), horizontální připojení vč. regulační klapky, plenum box
	kus
	7
	
3,301.56
	
23,110.92

	7
	V.10.3
	Krycí mřížka na konec potrubí tahokov 400x400, barva bílá
	kus
	4
	1,189.08
	4,756.32

	8
	PK.10.1
	Požární klapka 0315 s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
	kus
	1
	8,090.28
	8,090.28

	9
	PK.10.2
	Požární klapka 500x200 s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
	kus
	1
	7,597.80
	7,597.80

	10
	PK.10.3
	Požární klapka 400x400 s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
	kus
	1
	7,987.68
	7,987.68

	11
	PK.10.4
	Požární klapka 400x400 s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
	kus
	1
	7,987.68
	7,987.68

	12
	PK.10.5
	Požární klapka 0400 s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
	kus
	1
	8,927.28
	8,927.28

	13
	PK.10.6
	Požární klapka 450x400 s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
	kus
	1
	8,090.28
	8,090.28

	14
	
	Koučové čidlo (umístit do přívodního potrubí v prostoru půdy), zapojeno do MaR, při detekci kouře vypnout vzduchotechniku
	komplet
	1
	
10,035.36
	
10,035.36

	15
	
RPV.10.1
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový 0315 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	kus
	1
	
9,164.88
	
9,164.88

	16
	
RPV.10.2
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový 0315 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	kus
	1
	
9,164.88
	
9,164.88

	17
	
RPV.10.3
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový 0315 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	kus
	1
	
9,164.88
	
9,164.88

	18
	RPV.10.4
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový 0250 konstantní
	kus
	1
	2,815.56
	2,815.56

	19
	RPV.10.5
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový 0250 konstantní
	kus
	1
	2,815.56
	2,815.56

	20
	
RPV.10.6
	Regulátor průtoku vzduchu čtyřhranný 315x315 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	kus
	1
	
11,387.52
	
11,387.52

	21
	RK.10.1
	Regulační klapka 400x400 se servopohonem 0-10V
	kus
	1
	6,220.80
	6,220.80

	22
	RK.10.2
	Regulační klapka 400x400 se servopohonem 0-10V
	kus
	1
	6,220.80
	6,220.80

	23
	
	Čtyřhranné potrubí přímé
	m2
	70
	961.20
	67,284.00

	24
	
	Čtyřhranné potrubí tvarovky
	m2
	30
	961.20
	28,836.00

	25
	
	Spiro potrubí přímé 0400
	bm
	40
	1,468.80
	58,752.00

	26
	
	Spiro potrubí tvarovky 0400
	kus
	9
	1,468.80
	13,219.20

	27
	
	Spiro potrubí přímé 0315
	bm
	29
	1,186.92
	34,420.68

	28
	
	Spiro potrubí tvarovky 0315
	kus
	13
	1,186.92
	15,429.96

	29
	
	Spiro potrubí přímé 0250
	bm
	15
	872.64
	13,089.60

	30
	
	Spiro potrubí tvarovky 0250
	kus
	10
	872.64
	8,726.40

	31
	
	flexibilní hliníkové potrubí s integrovanou zvukovou a tepelnou izolací 0250
	bm
	20
	292.68
	5,853.60

	32
	IZ-T
	tepelná izolace vnitřní minerální vata 60 mm s Al polepem
	m2
	85
	486.00
	41,310.00


 (
REKONSTRUKCE POSLUCHAČSKÝCH LABORATOŘÍ V BUDOVĚ A VŠCHT, TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6
)

 (
DPS (04/2024)
) (
A228, A227a - VZDUCH., CHLAZENÍ 
24
/59
)


	33
	IZ-T-Ext
	tepelná izolace exteriérová minerální vata 80 mm s Al polepem + oplechování
	m2
	80
	1,944.00
	155,520.00

	34
	


12
	Chemicky odolný ventilátor, průměr 500mm, pracovní bod 3930m3/h @ 600Pa, frekvenční měnič s krytím pro umístění ve venkovním prostředí, pružné manžety sání a výtlak, konstrukce ventilátoru pro osazení na střeše. Příkon 5,5kW/400V, izolátory chvění a ocelová stolička
	
kus
	
1
	


58,718.52
	


58,718.52

	35
	TL.12.1
	Chemicky odolný plastový tlumič hluku 0500 l=900 mm
	kus
	2
	25,395.12
	50,790.24

	36
	
	Protidešťová výfuková tvarovka 0500, plastová chemicky odolná
	kus
	1
	4,943.16
	4,943.16

	37
	
PK.12.1
	Požární klapka 450x315 chemicky odolná, s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
	kus
	1
	
21,175.56
	
21,175.56

	38
	
RPV.12.1
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0250 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	kus
	1
	
22,736.16
	
22,736.16

	39
	
RPV.12.2
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0250 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	kus
	1
	
22,736.16
	
22,736.16

	40
	
RPV.12.3
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0250 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	kus
	1
	
22,736.16
	
22,736.16

	41
	RPV.12.4
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0100, konstantní
	kus
	1
	5,511.24
	5,511.24

	42
	RPV.12.5
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0100, konstantní
	kus
	1
	5,511.24
	5,511.24

	43
	RPV.12.6
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0100, konstantní
	kus
	1
	5,511.24
	5,511.24

	44
	
	Čtyřhranné potrubí plastové chemicky odolné přímé
	m2
	15
	5,942.16
	89,132.40

	45
	
	Čtyřhranné potrubí plastové chemicky odolné tvarovky
	m2
	5
	8,688.60
	43,443.00

	46
	
	Potrubí nerezové, chemicky odolné tvarovky (0,5před požární klapkou, 0,5m za požárně dělicí konstrukci)
	m2
	6
	
4,374.00
	
26,244.00

	47
	
	Potrubí nerezové, chemicky odolné tvarovky 0500
	kus
	2
	12,702.96
	25,405.92

	48
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0400
	bm
	20
	4,066.20
	81,324.00

	49
	
	potrubí nerezové, chemicky odolné tvarovky 0400
	kus
	10
	10,239.48
	102,394.80

	50
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0400, tepelná izolace 80mm, oplechování
	bm
	12
	
5,968.08
	
71,616.96

	51
	
	potrubí nerezové, chemicky odolné tvarovky 0400, tepelná izolace 80mm, oplechování
	kus
	8
	
12,952.44
	
103,619.52

	52
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0250
	bm
	8
	2,521.80
	20,174.40

	53
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0250
	kus
	10
	3,095.28
	30,952.80

	54
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0100
	bm
	12
	1,729.08
	20,748.96

	55
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0100
	kus
	6
	1,589.76
	9,538.56

	56
	
	Dopojení k hrdlu digestoře - flexi hadice chemicky odolná 0250 - 0,5bm
	kus
	2
	1,220.40
	2,440.80

	57
	
	Dopojení skříně na chemikálie - flexi hadice chemicky odolná 0100 - 0,5bm
	kus
	2
	390.96
	781.92

	OSTATNÍ

	
58
	
	Spojovací a kotvicí materiál, pomocné konstrukce pro osazení ventilátorů, kotvicí systém pro potrubí
	kg
	350
	
162.00
	
56,700.00

	59
	
	Dodávka a montáž včetně dopravy, jeřábu a lešení
	komplet
	1
	16,200.00
	16,200.00

	60
	
	Dokumentace skutečného stavu
	komplet
	1
	5,400.00
	5,400.00

	61
	
	Zaregulování a měření výkonu VZT
	komplet
	1
	16,200.00
	16,200.00

	A228, A227a • VZD
	UCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ CELKEM Kč:
	
	
	
	2,193,271.56





	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	A228, A227a • ELEKTROINSTALACE • SILNOPROUD

	V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení ev. výrobní dokumentace, veškeré přípravné práce, odzkoušení a revize veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy potrubí konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný elektroinstalační materiál, značení kabelů informačními štítky, pomocný spojovací materiál, závěsovou techniku a úložné konstrukce- závěsy, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	SPÍNAČE, TLAČÍTKA:

	0
	1
	přepínač jednopólový p.o., IP20, 10A, 230V
	kus
	1.0
	246.13
	246.13

	0
	2
	přepínač jednopólový p.o., IP20, 16A, 230V
	kus
	1.0
	280.26
	280.26

	0
	3
	přepínač jednopólový do parapetního žlabu 45x45mm, IP20, 16A, 230V
	kus
	4.0
	178.96
	715.82

	0
	4
	přepínač střídavý dvojtý p.o., IP20, 10A, 230V
	kus
	4.0
	419.36
	1,677.46

	0
	5
	STOP tlačítko laboratoře IP20, 230V
	kus
	2.0
	1,544.40
	3,088.80

	0
	6
	Instal. a přístrojové krabice pod omítku, další drobný materiál
	komplet
	1.0
	4,536.00
	4,536.00

	0
	7
	společné krycí rámečky
	komplet
	1.0
	1,080.00
	1,080.00

	ZÁSUVKY:

	1
	1
	zásuvka 1f jednonásobná p.o., IP20, 16A, 230V
	kus
	15.0
	268.70
	4,030.56

	1
	2
	zásuvka 1f jednonásobná, IP20, 16A, 230V, do parapetního žlabu
	kus
	30.0
	195.26
	5,857.92

	1
	3
	zásuvka 1f jednonásobná p.o. IP20 s ochranou proti přepětí "D",16A, 230V
	kus
	5.0
	1,191.78
	5,958.90

	1
	4
	zásuvka 1f jednonásobná p.o. IP20 pro IT, barva např. červená, 16A, 230V
	kus
	15.0
	277.24
	4,158.54

	1
	5
	zásuvka 1f jednonásobná IP20 s ochranou proti přepětí "D", barva např. červená, 16A, 230V, do parapetního žlabu
	kus
	4.0
	1,411.02
	5,644.08

	1
	6
	zásuvka 1f jednonásobná IP20 pro IT, barva např. červená, 16A, 230V, do parapetního žlabu
	kus
	7.0
	229.18
	1,604.23

	1
	7
	Instal. a přístrojové krabice pod omítku, další drobný materiál
	komplet
	1.0
	11,880.00
	11,880.00

	1
	8
	společné krycí rámečky
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	VODIČE, KABELY:

	2
	1
	CYKY 4Ox1,5mm2
	m
	60.0
	43.09
	2,585.52

	2
	2
	CYKY 3Jx1,5mm2
	m
	440.0
	37.69
	16,584.48

	2
	3
	CYKY 5Jx1,5mm2
	m
	30.0
	47.63
	1,428.84

	2
	4
	CYKY 3Jx2,5mm2
	m
	1800.0
	47.30
	85,147.20

	2
	5
	CYKY 5Jx2,5mm2
	m
	260.0
	63.50
	16,511.04

	2
	6
	CYKY 4Jx25mm2
	m
	8.0
	412.58
	3,300.65

	2
	7
	CYY 4mm2
	m
	150.0
	36.18
	5,427.00

	2
	8
	CYY 6mm2
	m
	80.0
	43.09
	3,447.36

	2
	9
	CYY 16mm2
	m
	30.0
	77.11
	2,313.36

	KABELOVÝ ÚLOŽNÝ SYSTÉM:

	3
	1
	trubka ohebná PVC průměr 25mm
	m
	240.0
	50.98
	12,234.24

	3
	2
	trubka ohebná PVC průměr 32mm
	m
	100.0
	59.18
	5,918.40

	3
	3
	instalační krabice, včetně příslušenství
	komplet
	1.0
	1,080.00
	1,080.00

	3
	4
	parapetní žlab plastový stříbrný, 160x65mm, včetně kovové dělící přepážky a kotvícího materiálu
	m
	16.0
	1,116.61
	17,865.79

	3
	5
	Kabelový žlab, š.=100mm, v.=100mm,
žárově pozinkováno, včetně kotvícího materiálu
	m
	30.0
	711.50
	21,345.12

	3
	6
	Kabelový žlab, š.=62mm, v.=60mm,
žárově pozinkováno, včetně kotvícího materiálu
	m
	45.0
	652.75
	29,373.84

	3
	7
	stoupající kabelový žebřík š.=300mm, v.=100mm, žárově pozinkováno, včetně úchytů
	m
	5.0
	699.84
	3,499.20

	3
	8
	Protipožární ucpávka
	m2
	0.5
	10,800.00
	5,400.00

	3
	9
	upevňovací materiál
	komplet
	1.0
	1,620.00
	1,620.00

	ROZVADĚČE:



 (
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	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	






4
	






1
	
Rozvaděč RM-2-4-5 - podružný laboratoře oceloplechový vestavný rozvaděč s dvířky EW60 DP1 krytí IP40/IP20 š.800mm, v.1885mm, hl.250mm jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC
jmenovitý proud: In=63A zkratová odolnost: Ik"": 10,0kA svodič přepětí tř. C
napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-C-S přívod a vývody provedeny horem
materiál přípojnic: měď
přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře,
zkoušený rozváděč
přístrojová náplň: viz. výkres č. 12 dle ČSN EN 61439-1 ED.2 (35 7107)
	






komplet
	






1.0
	






171,007.20
	






171,007.20

	4
	2
	Připojení rozvaděče RM-2-4-5 ze stávající odbočné skříně - doplnění 3ks pojistek 63AgG
	komplet
	1.0
	939.60
	939.60

	SVÍTIDLA:

	5
	1
	A1: Vestavné LED svítidlo s rozměry 1200x300x34, opálový difusor PMMA , s mikroprizmatickou fólií, 39W, 4800lm, 4000K, IP44/IP20
	kus
	15.0
	3,677.40
	55,161.00

	5
	2
	A2: Přisazené/zavěšené LED svítidlo s rozměry 1301x162x56 mm, mřížka hladký hliník, 29W, 4120lm, 4000K, IP20
	kus
	0.0
	0.00
	0.00

	5
	3
	B1: Zavěšené LED svítidlo s rozměry 1262x162x50 mm, optika s omezováním svítivosti (LRO) s hodnotou UGR<19, 42W, 5383lm, 4000K, IP20
	kus
	6.0
	5,805.00
	34,830.00

	
5
	
4
	Nouzové piktogramové svítidlo typ N1
Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem, 3,8W, 251lm, IP40, vestavný akumulátor LiFePo4 s dobou zálohy 1h.
	
kus
	
2.0
	
2,500.20
	
5,000.40

	
5
	
5
	Nouzové piktogramové svítidlo typ N2
Vestavné nouzové svítidlo s antipanikové, 3,8W, 251lm, IP40, vestavný akumulátor LiFePo4 s dobou zálohy 1h.
	
kus
	
3.0
	
2,889.00
	
8,667.00

	5
	6
	pomocný materiál a další drobný materiál
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	OSTATNÍ:

	6
	1
	Výchozí revize
	komplet
	1.0
	12,960.00
	12,960.00

	6
	2
	Zjištění stávajícího stavu elektroinstalace rekonstruované laboratoře
	hod
	8.0
	486.00
	3,888.00

	6
	3
	Demontáž stávající elektroinstalace včetně demontáže stávajícího rozvaděče
	hod
	24.0
	486.00
	11,664.00

	6
	4
	Vypracování dílenské dokumentace rozvaděče
	hod
	20.0
	486.00
	9,720.00

	6
	5
	Koordinace elektroinstalace s ostatními profesemi
	hod
	8.0
	486.00
	3,888.00

	6
	6
	Funkční zkoušky, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
	hod
	8.0
	486.00
	3,888.00

	6
	7
	Odvoz a likvidace odpadů
	kg
	200.0
	10.80
	2,160.00

	6
	8
	Přípomocné stavební práce, drážkování podlah a stěn
	hod
	24.0
	432.00
	10,368.00

	6
	9
	Projekt skutečného provedení
	komplet
	1.0
	3,240.00
	3,240.00

	6
	10
	Průrazy stěn do průměru 100mm
	komplet
	1.0
	7,560.00
	7,560.00

	A228, A227a • ELEKTROINSTALACE • SILNOPROUD CELKEM   Kč:
	
	
	
	641,581.95





	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	A228, A227a • ELEKTROINSTALACE • SLABOPROUD

	V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení ev. výrobní dokumentace, veškeré přípravné práce, odzkoušení a revize veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy potrubí konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný elektroinstalační materiál, značení kabelů informačními štítky, pomocný spojovací materiál, závěsovou techniku a úložné konstrukce- závěsy, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	SSK Zařízení

	

1
	

1
	
Kryt datové zásuvky komunikační s kovovým upevňovacím třmenem, pro přímé upevnění dvou komunikačních zásuvek typu Modular-Jack (keystone) - design a barva dle zadání architekta / investora
	

kus
	

10.0
	

264
	

2,644

	1
	2
	Rámeček jednonásobný - design a barva dle zadání architekta / investora
	kus
	10.0
	37
	373

	
1
	
3
	
Modul pro montáž datového přípojného místa na standardní DIN lištu s šířkou 35 mm, pro instalaci 1x keyston, propojení zemnění v případě použití stíněných keystone modulů
	
kus
	
3.0
	
288
	
864

	1
	4
	Elektroinstalační krabice přístrojová, 1 přístroj - pod omítku, hluboká
	kus
	3.0
	103
	309

	1
	5
	Přístrojová krabice pro parapetní kanály, 1 přístroj - kompatibilní s datovou zásuvkou a parapetním kanálem
	kus
	7.0
	143
	1,003

	1
	6
	Univerzální keystone modul stíněný kat.6A, RJ45, 8-position, kompatibilní s datovými zásuvkami a stávajícími patch panely v DR08.
	kus
	34.0
	336
	11,435

	1
	7
	19" patch panel, 24xRJ45 kat.6A stíněné, 1U, osazený
	kus
	5.0
	9,849
	49,243

	1
	8
	19" vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta, zakrytý
	kus
	2.0
	588
	1,175

	
SSK Kabelové rozvody

	2
	1
	Kabel FTP Cat.6a 500MHz AWG23/1 LS0H Dca s2 d1 a1
	m
	2470.0
	34
	83,229

	2
	2
	Propojovací kabel Cat.6A FTP 2xRJ-45 2m
	kus
	17.0
	122
	2,073

	2
	3
	Propojovací kabel Cat.6A FTP 2xRJ-45 3m
	kus
	17.0
	145
	2,469

	2
	4
	Identifikační samo laminovací štítek pro Laser/Inject tiskárnu, rozměr 19x50mm, bal 1000ks
	bal
	1.0
	1,211
	1,211

	SSK Kabelové trasy

	
3
	
1
	
Kabelový žlab drátěný 60x60mm, včetně spojovacího (spojky, šrouby, matky, podložky), upevňovacího a kotvícího příslušenství (výložníky, kotvy, závitové tyče, nosníky, atd.)
	
m
	
33.0
	
455
	
15,022

	
3
	
2
	
Kabelový žlab drátěný 300x60mm, včetně spojovacího (spojky, šrouby, matky, podložky), upevňovacího a kotvícího příslušenství (výložníky, kotvy, závitové tyče, nosníky, atd.)
	
m
	
9.0
	
816
	
7,342

	3
	3
	Kabelová lávka 200x85mm, včetně spojovacího (spojky, šrouby, matky, podložky), upevňovacího a kotvícího příslušenství (výložníky, kotvy, atd.)
	m
	6.0
	935
	5,610

	3
	4
	Elektroinstalační lišta 24x22mm, včetně doplňkového příslušenství (rohy, ukončovací díly, spojky, atd).
	m
	60.0
	110
	6,603

	3
	5
	Elektroinstalační lišta 40x40mm, včetně doplňkového příslušenství (rohy, ukončovací díly, spojky, atd).
	m
	6.0
	136
	815

	3
	6
	Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem
	m
	35.0
	50
	1,746

	3
	7
	Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 32mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem
	m
	25.0
	58
	1,442

	3
	8
	Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 50mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem
	m
	40.0
	105
	4,208

	3
	9
	Elektroinstalační chránička pevná, plastová, pr. 25mm, 750N/5cm, včetně spojovacího (spojky), upevňovacího a kotvícího příslušenství (příchytky, šrouby, hmoždinky, atd.)
	m
	15.0
	77
	1,157

	3
	10
	Svazkový držák kabelů (min. 9x kabel pr. 8mm), včetně hmoždinky a vrutu)
	m
	25.0
	39
	975

	3
	11
	Drobný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty, šroubky, stahovací pásky)
	m
	1.0
	4,320
	4,320

	SSK Ostatní

	4
	1
	Proměření kabeláže SSK dle zásad ISO 11801, EN 50173 a TIA 568, včetně vypracování měřících protokolů
	komplet
	1.0
	6,480
	6,480

	4
	3
	Protipožární utěsnění kabelových prostupů
	komplet
	1.0
	4,860
	4,860

	4
	4
	Dílenská/dodavatelská dokumentace
	komplet
	1.0
	2,700
	2,700

	4
	5
	Dokumentace skutečného provedení
	komplet
	1.0
	2,160
	2,160

	4
	6
	Stavební přípomocné práce, drážkování apod.
	komplet
	1.0
	5,400
	5,400

	4
	7
	Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady
	komplet
	1.0
	1,620
	1,620

	4
	8
	Zařízení staveniště
	komplet
	1.0
	5,400
	5,400

	4
	9
	Energie a jiná média
	komplet
	1.0
	5,400
	5,400

	4
	10
	Doprava materiálu a pracovníků na stavbu
	komplet
	1.0
	540
	540

	4
	11
	Kompletace
	komplet
	1.0
	2,700
	2,700



 (
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	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	4
	12
	BOZP
	komplet
	1.0
	5,400
	5,400

	4
	13
	Ochrana provedených prací
	komplet
	1.0
	3,240
	3,240

	4
	14
	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)
	komplet
	1.0
	1,620
	1,620

	4
	15
	Zaškolení obsluhy a údržby
	komplet
	1.0
	1,080
	1,080

	AVT Zařízení

	5
	3
	Kryt přímé zásuvky komunikační pro HDMI, USB, VGA - design a barva dle zadání
	kus
	2.0
	175
	350

	5
	4
	Rámeček jednonásobný - design a barva dle zadání architekta / investora
	kus
	2.0
	37
	75

	5
	5
	Elektroinstalační krabice přístrojová, 1 přístroj - pod omítku, hluboká
	kus
	2.0
	103
	206

	

5
	

6
	
Zásuvka komunikační HDMI, pro přenos digitálního video a audio signálu s vysokým rozlišením kabelem HDMI, 1 zásuvka HDMI typu A, možnost full HD (1920 x 1080 pixelů) a 3D provozu, Šroubové připojení 20žilového kabelu HDMI.
	

kus
	

2.0
	

869
	

1,738

	5
	7
	HDMI konektor
	kus
	1.0
	202
	202

	AVT Kabelové rozvody

	6
	1
	Propojovací HDMI kabel v1.4, kat.2, 5m
	kus
	1.0
	438
	438

	AVT Kabelové trasy

	7
	1
	Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 50mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem
	m
	10.0
	105
	1,052

	7
	2
	Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem
	m
	10.0
	50
	499

	AVT Ostatní

	8
	1
	Montážní a spotřební materiál
	komplet
	1.0
	540
	540

	8
	2
	Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení, školení
	komplet
	1.0
	1,080
	1,080

	8
	3
	Dílenská/dodavatelská dokumentace
	komplet
	1.0
	1,620
	1,620

	8
	4
	Dokumentace skutečného provedení
	komplet
	1.0
	1,080
	1,080

	8
	5
	Stavební přípomocné práce, drážkování apod.
	komplet
	1.0
	5,400
	5,400

	8
	6
	Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady
	komplet
	1.0
	1,080
	1,080

	8
	7
	Zařízení staveniště
	komplet
	1.0
	5,400
	5,400

	8
	8
	Energie a jiná média
	komplet
	1.0
	2,160
	2,160

	8
	9
	Kompletace
	komplet
	1.0
	540
	540

	8
	10
	BOZP
	komplet
	1.0
	1,080
	1,080

	8
	11
	Ochrana provedených prací
	komplet
	1.0
	540
	540

	8
	12
	Zaškolení obsluhy a údržby
	komplet
	1.0
	540
	540

	A228, A227a • ELEKTROINSTALACE • SLABOPROUD CELKEM Kč:	279,490





	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ	Celkem

	A228, A227a • MĚŘENÍ A REGULACE

	V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení ev. výrobní dokumentace, veškeré přípravné práce, odzkoušení a revize veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy potrubí konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný elektroinstalační materiál, značení kabelů informačními štítky, pomocný spojovací materiál, závěsovou techniku a úložné konstrukce- závěsy, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	X_A Polní přístroje

	

1
	VZT_10: TT81, TT01, TT02,TT11, TT12,
	

Snímač teploty do VZT potrubí
	

kus
	

5.0
	

699.84
	

3,499.20

	2
	VZT_10: TT51
	Snímač teploty příložný
	kus
	1.0
	709.56
	709.56

	3
	VZT_10: dP01, dP11
	Čidlo dp pro vzduch, -100.2500[Pa], 0.10[V], bez LCD, 8 volitelných rozsahů
	kus
	2.0
	3,117.96
	6,235.92

	

4
	VZT_10: PdAH01, PdAH02, PdAH11, PdAH12
	

Diferenční spínač tlaku vzduchu
	

kus
	

4.0
	

524.88
	

2,099.52

	
5
	VZT_10: PdAL01, PdAL11,
	
Diferenční spínač tlaku vzduchu
	
kus
	
2.0
	
524.88
	
1,049.76

	6
	VZT_10: TAL01
	Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 6m
	kus
	1.0
	2,071.44
	2,071.44

	7
	VZT_10: Y01, Y11
	Pohon pro VZT klapku;
	kus
	2.0
	4,305.96
	8,611.92

	8
	VZT_10: Y20
	Pohon pro VZT klapku;
	kus
	1.0
	3,958.20
	3,958.20

	9
	Y01-228
	Pohon pro VZT klapku;
	kus
	1.0
	3,729.24
	3,729.24

	10
	VZT_12 : dP11
	Čidlo dp pro vzduch, -100.2500[Pa], 0.10[V], bez LCD, 8 volitelných rozsahů
	kus
	1.0
	3,117.96
	3,117.96

	11
	PT228
	Čidlo dp pro vzduch, -100.2500[Pa], 0.10[V], bez LCD, 8 volitelných rozsahů
	kus
	1.0
	3,117.96
	3,117.96

	12
	HLA_01-02- 03
	3x signálka v plast. el. inst. krabici na zeď, IP54, komplet
	kus
	1.0
	1,209.60
	1,209.60

	13
	HAV-TL.
	Hav. tlačítko v plast. el. inst. krabici na zeď, IP54, komplet
	kus
	1.0
	734.40
	734.40

	14
	QA-xxx_1
	Detektor plynu - metan CH4, kontaktní výstup
	kus
	2.0
	4,455.00
	8,910.00

	15
	QA-xxx_3
	Detektor kouře - kontaktní výstup
	kus
	3.0
	6,083.64
	18,250.92

	16
	FM_11
	Frekvenční měnič dodávka profese VZT - pouze připojení
	kus
	1.0
	432.00
	432.00

	17
	EC_Mxx
	EC motory VZT dodávka profese VZT - pouze připojení
	kus
	2.0
	432.00
	864.00

	18
	Y_xx
	RV + servopohon 24V/AC dodávka profese RTCH - pouze připojení
	kus
	1.0
	216.00
	216.00

	19
	M_51
	Čerpadlo dodávka profese RTCH - pouze připojení
	kus
	1.0
	270.00
	270.00

	20
	RP_xy
	Regulátor průtoku dodávka profese VZT - pouze připojení
	kus
	7.0
	270.00
	1,890.00

	21
	PK_xy
	Požární klapka dodávka profese VZT - pouze připojení
	kus
	4.0
	270.00
	1,080.00

	22
	CHLxx
	Chladící jednotka dodávka profese RTCH - pouze připojení
	kus
	1.0
	270.00
	270.00

	23
	YP_xx
	Ventil plynu dodávka profese PLYN - pouze připojení
	kus
	2.0
	270.00
	540.00

	24
	DG_xx
	Digestoř dodávka profese LAB - pouze připojení
	kus
	3.0
	270.00
	810.00

	25
	
	Montáž polních přístrojů
	komplet
	50.0
	216.00
	10,800.00

	X_B IRC

	27
	IRC
	Regulátor IRC
	kus
	2.0
	5,324.40
	10,648.80

	28
	R1 - IRC
	Prostorový přístroj
	kus
	2.0
	2,878.20
	5,756.40

	29
	IRC_RA
	Instalační skříňka pro IRC
	kus
	2.0
	2,592.00
	5,184.00

	30
	VH_xx
	RV + servopohon 24V/AC dodávka profese RTCH - pouze připojení
	kus
	5.0
	216.00
	1,080.00

	31
	
	Montáž přístrojů IRC
	komplet
	11.0
	216.00
	2,376.00

	X_C Řídící systém

	32
	DDC_3RM- 01
	Řídící jednotka, DDC podstanice, I/O - 64DB, komunikace BacNet IP, BacNet MS/TP, Modbus,
	komplet
	1.0
	56,160.00
	56,160.00

	33
	
	Datová přepěťová ochrana
	kus
	1.0
	4,197.96
	4,197.96

	34
	
	Záložní zdroj UPS, 500VA, 230V
	kus
	1.0
	4,860.00
	4,860.00

	35
	DDC_5RM- 01
	Řídící jednotka, DDC podstanice, I/O - 56DB, komunikace BacNet IP, BacNet MS/TP, Modbus,
	komplet
	1.0
	47,520.00
	47,520.00

	36
	
	Datová přepěťová ochrana
	kus
	1.0
	4,197.96
	4,197.96

	37
	
	Záložní zdroj UPS, 500VA, 230V
	kus
	1.0
	4,860.00
	4,860.00



 (
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	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	38
	
	Vypracování uživatelských SW pro DDC
	komplet
	1.0
	71,280.00
	71,280.00

	39
	
	Vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB
	komplet
	1.0
	8,640.00
	8,640.00

	40
	
	SW - integrace Modbus,
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	41
	
	Odladění SW s technologií
	komplet
	1.0
	6,480.00
	6,480.00

	42
	
	Rozšíření a integrace DDC pod stávající systém COP
	komplet
	1.0
	77,760.00
	77,760.00

	X_D Rozváděče

	44
	3RM-01
	Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi. 1x pole - Integrované pole pro Elektro + MaR.
	kus
	1.0
	86,400.00
	86,400.00

	45
	5RM-01
	Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi. 1x pole - Integrované pole pro Elektro + MaR.
	kus
	1.0
	10,800.00
	10,800.00

	46
	
	Montáž nástěnného rozvaděče 1800x800x300
	kus
	2.0
	5,400.00
	10,800.00

	X_E Kabely a vodiče

	47
	
	Kabel slaboproudý, párovaný, stíněný s třídou reakce na oheň B2ca s1 d1, 2x2x0,8
	m
	1000.0
	19.66
	19,656.00

	48
	
	Kabel slaboproudý, párovaný, stíněný s třídou reakce na oheň B2ca s1 d1, 2x2x1
	m
	300.0
	22.14
	6,642.00

	49
	
	Kabel pro řídící systémy 2x2x0,8
	m
	800.0
	12.42
	9,936.00

	50
	
	Kabel pro řídící systémy 4x1
	m
	300.0
	21.38
	6,415.20

	51
	
	Kabel pro řídící systémy 7x1
	m
	100.0
	32.72
	3,272.40

	52
	
	Instalační kabel 3Jx1,5
	m
	400.0
	15.01
	6,004.80

	53
	
	Instalační kabel 5Jx1,5
	m
	300.0
	24.73
	7,419.60

	54
	
	Instalační kabel 5Jx2,5
	m
	100.0
	40.50
	4,050.00

	55
	
	Instalační kabel 5Jx4
	m
	40.0
	66.10
	2,643.84

	56
	
	Montáž kabelů
	komplet
	1.0
	137,160.00
	137,160.00

	57
	DEVIpipegur d25 LSZH
	Samoregulační kabel DEVI, 25W/m
	m
	40.0
	561.60
	22,464.00

	
58
	DEVI con. kit, cable/cold
	
Sada pro ukončení a pro připojení
	
kus
	
4.0
	
410.40
	
1,641.60

	59
	DEVI Al.
páska
	Hliníková lepící páska 50m x 38mm
	kus
	4.0
	334.80
	1,339.20

	60
	
	Montáž samoreg. kabelů
	komplet
	1.0
	2,700.00
	2,700.00

	X_F Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, přip. armatury atd.

	61
	
	Žlab instalační 250/100 vč. víka, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů-dodávka
	m
	4.0
	321.84
	1,287.36

	62
	
	Žlab instalační plný 100/100 vč. víka, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů-dodávka
	m
	30.0
	227.88
	6,836.40

	63
	
	Žlab instalační 62/50 vč.víka, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových  kusů-dodávka
	m
	50.0
	170.64
	8,532.00

	64
	
	Žlab drátěný 50/30 vč. nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů-dodávka
	m
	30.0
	142.56
	4,276.80

	65
	
	Elinst. trubka ohebná, pr.16,
	m
	100.0
	21.60
	2,160.00

	66
	
	Elinst. trubka ohebná, bezhalog. provedení, pr.16,
	m
	150.0
	29.16
	4,374.00

	67
	
	Montáž kabelových tras vč.nosných konstrukcí
	komplet
	1.0
	25,920.00
	25,920.00

	68
	
	Zhotovení průrazů zdí - do 150x150mm
	kus
	10.0
	540.00
	5,400.00

	69
	
	Protipožární ucpávky, včetně montáže - do 150x150 mm
	kus
	10.0
	486.00
	4,860.00

	70
	
	Drobný montážní materiál
	komplet
	1.0
	6,480.00
	6,480.00

	71
	
	Doplňkové pospojení instalovaného zařízení vč. materiálu
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	X_G Kompletace, revize a zkoušky

	72
	
	Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů - testy 1:1
	komplet
	1.0
	17,280.00
	17,280.00

	73
	
	Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál
	komplet
	1.0
	10,800.00
	10,800.00

	74
	
	Revize el. zařízení vč. revizní zprávy
	komplet
	1.0
	20,520.00
	20,520.00

	75
	
	Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele, účast na kontrolních dnech
	komplet
	1.0
	21,600.00
	21,600.00

	76
	
	Dodavatelská dokumentace a výrobní dokumentace MaR
	komplet
	1.0
	41,040.00
	41,040.00

	77
	
	Vypracování dokumentace skutečného stavu
	komplet
	1.0
	10,800.00
	10,800.00

	78
	
	Zařízení staveniště
	komplet
	1.0
	7,560.00
	7,560.00

	79
	
	Likvidace odpadů
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	A228, A227a • MĚŘENÍ A REGULACE CELKEM Kč:	950,749.92





	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	A228, A227a • INTERIÉR

	V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení ev. výrobní dokumentace, veškeré přípravné práce, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný materiál, pomocný spojovací materiál, závěsovou techniku a úložné konstrukce- závěsy, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..


A227a
	1
	Váhový stůl s rovnou hranou
	kus
	2.0
	52,470.00
	104,940.00

	2
	Váhový stůl s rádiusovou hranou
	kus
	2.0
	53,000.00
	106,000.00

	3
	Váhový stůl se skříňkou
	kus
	1.0
	33,920.00
	33,920.00

	4
	Laboratorní židle zvýšená
	kus
	8.0
	3,710.00
	29,680.00

	5
	Vynáška nábytku ,rozbalení, montáž, noclehy ,diety
	kus
	1.0
	18,020.00
	18,020.00

	6
	Úklid místnosti po dokončení montáží nábytku
	kus
	1.0
	742.00
	742.00

	7
	Zaměření skutečného stavu a zhotovení dílenské dokumentace
	kus
	1.0
	3,710.00
	3,710.00

	8
	Příprava podkladů dle skutečného stavu pro rozvod médií
	kus
	1.0
	2,120.00
	2,120.00

	9
	Zpracování dokumentace skutečného stavu k předání díla
	kus
	1.0
	1,590.00
	1,590.00

	10
	Doprava nábytku a montážních pracovníků
	kus
	1.0
	11,660.00
	11,660.00


A228
	11
	Oboustranný laboratorní stůl celoplastový s integrovanou výlevkou
	kus
	2.0
	498,200.00
	996,400.00

	12
	Oboustranný laboratorní stůl celoplastový
	kus
	1.0
	450,500.00
	450,500.00

	13
	Jednostranný laboratorní stůl celoplastový
	kus
	2.0
	371,000.00
	742,000.00

	14
	Skříňková nástavba s LED osvětlením
	kus
	2.0
	33,920.00
	67,840.00

	15
	Parapetní stůl s průduchy
	kus
	2.0
	19,080.00
	38,160.00

	16
	Laboratorní stůl - výlevka s horním držákem na barel
	kus
	2.0
	82,150.00
	164,300.00

	17
	Laboratorní stůl na PC
	kus
	1.0
	18,020.00
	18,020.00

	18
	Televize včetně držáku s náklopem
	kus
	1.0
	20,140.00
	20,140.00

	19
	Vestavěná skříň
	kus
	1.0
	6,890.00
	6,890.00

	20
	Laboratorní stůl s PVC skříňkami
	kus
	1.0
	116,600.00
	116,600.00

	21
	Skříňková nástavba s LED osvětlením
	kus
	1.0
	15,900.00
	15,900.00

	22
	Laboratorní stůl na 3 ks PC
	kus
	1.0
	31,800.00
	31,800.00

	23
	Skříňková nástavba s LED osvětlením
	kus
	1.0
	32,330.00
	32,330.00

	24
	Celoplastová digestoř propojená š 3000mm
	kus
	1.0
	463,750.00
	463,750.00

	25
	Celoplastová digestoř š 1500mm
	kus
	1.0
	243,800.00
	243,800.00

	26
	Celoplastová skřínka pod digestoř -zasouvací dveře
	kus
	3.0
	59,360.00
	178,080.00

	27
	Laboratorní židle zvýšená
	kus
	3.0
	3,180.00
	9,540.00

	28
	Laboratorní židle
	kus
	1.0
	4,770.00
	4,770.00

	29
	Laboratorní židle dřevěná
	kus
	20.0
	5,830.00
	116,600.00

	30
	Bílá tabule
	kus
	4.0
	4,770.00
	19,080.00

	31
	Elektroinstalace celé laboratoře(jen nábytková část)
	kus
	1.0
	155,820.00
	155,820.00

	32
	Vodoinstalace na nábytkových sestavách a v digestoři
	kus
	1.0
	47,700.00
	47,700.00

	33
	Dopojení zemního plynu na připravená média včetně revize
	kus
	1.0
	26,500.00
	26,500.00

	34
	Vynáška nábytku,rozbalení, montáž, noclehy ,diety
	kus
	1.0
	210,940.00
	210,940.00

	35
	Úklid místnosti po dokončení montáží nábytku
	kus
	1.0
	16,960.00
	16,960.00

	36
	Zaměření skutečného stavu a zhotovení dílenské dokumentace
	kus
	1.0
	14,840.00
	14,840.00

	37
	Příprava podkladů dle skutečného stavu pro rozvod médií
	kus
	1.0
	7,420.00
	7,420.00

	38
	Zpracování dokumentace skutečného stavu k předání díla
	kus
	1.0
	6,360.00
	6,360.00

	39
	Doprava nábytku a montážních pracovníků
	kus
	1.0
	121,900.00
	121,900.00

	40
	Doprava elektrikářů včetně noclehů a diet
	kus
	1.0
	22,260.00
	22,260.00

	41
	Doprava vodoinstalatéra včetně noclehů a diet
	kus
	1.0
	13,780.00
	13,780.00

	42
	Doprava plynaře na dopojení a revizi
	kus
	1.0
	8,480.00
	8,480.00

	A228, A227a • INTERIÉR CELKEM Kč:	4,701,842.00
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Cena / MJ

Ceny v Kč
 (
Číslo
Popis položky
MJ
Celkem MJ
A228, A227a • PROSTOROVÁ AKUSTIKA
Akustický podhled - specifikace dle PD, cena zahrnuje kompletní provedení dle platného výrobcem stanoveného technologického předpisu, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, veškerý podružný materiál, pomocný spojovací materiál, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..
Akustické obklady a podhledy
1
APN1
D+M - Akustický podhled - nízkofrekvenční
m2
44.6
2,725.06
121,646.50
2
APS1
D+M - Akustický podhled - širokopásmový
m2
26.6
2,284.42
60,856.84
Akustická měření a projekční činnost
3
MDD-E
měření doby dozvuku - etapové
kus
1.0
8,640.00
8,640.00
4
MDD-Z
měření doby dozvuku - závěrečné
kus
1.0
10,800.00
10,800.00
5
VD
výrobní dokumentace
kus
1.0
5,400.00
5,400.00
VRN, doprava, přesuny hmot
6
VDP
VRN, doprava, přesuny hmot
kus
1.0
8,640.00
8,640.00
7
ZÚ
Zakrývání konstrukcí, úklid
komplet
1.0
8,640.00
8,640.00
A228,
 
A227a
 
•
 
PROSTOROVÁ
 
AKUSTIKA
 
CELKEM
 
Kč:
224,623.34
)Cena celkem

 (
Číslo položky
Popis položky
MJ
Celkem MJ
M05 • ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST
0 Bourání, demontáže, přípravné práce
Všeobecně k položkám Bourání, demontáže, přípravné: cena obsahuje kompletní vybourání, demontáže a přípravné práce vyznačené v PD, práce prováděné pomocí malé mechanizace, veškeré
 
přesuny
 
mechanizace
 
ev.
 
pronájmy
 
atd.,
 
přesuny
 
vybouraných
 
a
 
demontovaných
 
hmot
 
do přistavených kontejnerů, ev. zábory pro prostor, kde bude kontejner umístěn, ev. shozy a jiné prostředky pro přesun vybouraných, demontovaných hmot, opatření pro zamezení nadměrné prašnosti, opatření pro zamezení nadměrné hlučnosti, ochranu vybavení uvnitř objektu, atd.. pojištění
 
odpovědnosti
 
atd...
0
1
Vystěhování stávajícího vybavení / stoly, skříně a ostatní vybavení
m3
67.9
450.00
30,555.00
0
2
Odstranění pod
l
ahové dlažby
m2
101.2
265.00
26,819.33
0
3
Vybourání vyvýšené podlahy výška cca 0,25m
m2
13.6
625.00
8,500.00
0
4
Demontáž ocelových krytů podlahových kanálů, včetně podkladních rámů
kg
706.8
25.00
17,670.00
0
5
Demontáž krytů průduchů / mřížek
komplet
1.0
6,000.00
6,000.00
0
6
Demontáž SDK podhledu
m2
115.1
220.00
25,322.00
0
7
Odsekání obkladů
m2
44.0
265.00
11,660.00
0
8
Odstranění veškerých původních maleb
m2
344.6
66.00
22,743.93
0
9
Otlučení nesoudržných ploch omítek ze stěn a stropů / rozsah cca 10% z celkových ploch
m2
33.0
245.00
8,085.00
0
10
Jádrový
 
vý
v
rt
 
ŽB
 
konstrukcí
 
stropu
 
+
 
v
 
podlaze
 
pr.
 
500mm
 
/
 
statická
 
opatření
 
viz.
 
M05
 
-
 
STAV.
 
KČNÍ ČÁST
kus
3.0
3,850.00
11,550.00
0
11
Jádrový
 
vý
v
rt
 
ŽB
 
konstrukcí
 
stropu
 
+
 
v
 
podlaze
 
pr.550mm
 
/
 
statická
 
opatření
 
viz.
 
M05
 
-
 
STAV.
 
KČNÍ ČÁST
kus
1.0
4,400.00
4,400.00
0
12
Jádrový
 
vý
v
rt
 
ŽB
 
konstrukcí
 
stropu
 
+
 
v
 
podlaze
 
pr.
 
600mm
 
/
 
statická
 
opatření
 
viz.
 
M05
 
-
 
STAV.
 
KČNÍ ČÁST
kus
1.0
4,950.00
4,950.00
0
13
Bourání prostupu ve stěně 800x500x1000mm / statická opatření viz. M05 - STAV. KČNÍ ČÁST
kus
1.0
6,050.00
6,050.00
0
14
Jádrový vývrt ve stěně
 
pr.100x1000mm
kus
1.0
8,800.00
8,800.00
0
15
Demontáže dveřních křídel
kus
2.0
450.00
900.00
0
16
Demontáže dveřních zárubní
kus
1.0
950.00
950.00
0
17
Sekání průrazů, drážek, kapes pro jednotlivé profese TZB - viz. Samostatné profese
-
-
-
0
18
Demontáže ZTI, Elektro, ÚT, VZT atd ...- viz. Samostatné profese
-
-
-
0
19
Přesun suti budovou do přistaveného kontejneru
t
16.7
2,250.00
37,634.06
0
20
Odvoz a likvidace suti, včetně nákladů za uložení na skládku
t
16.7
2,000.00
33,400.00
0
21
Přesun demontovaného objemného materiálu do přistaveného kontejneru
m3
72.0
500.00
36,000.00
0
22
Odvoz a likvidace objemného materiálu, včetně nákladů za uložení na skládku
m3
72.0
950.00
68,400.00
0
23
Přesun
 
demontovaného
 
kovového
 
železného,
 
hliníkového
 
a
 
litinového
 
materiálu
 
do
 
přistaveného kontejneru
kg
706.8
20.00
14,136.00
0
24
Odvoz a likvidace kovového odpadu / Fe / předpokládá se odpočet
kg
706.8
-3.00
-2,120.40
0
 
Bourání,
 
demontáže,
 
přípravné
 
práce
 
CELKEM
 
Kč:
382,404.92
3 Svislé a komplet konstrukce
Obecně
 
pro
 
položky
 
zdivo
 
z
 
porobetonových
 
tvárnic,
 
cena
 
zahrnuje
 
kompletní
 
provedení
 
zděných konstrukcí (celistvých zdí i dozdívek) dle platného výrobcem stanoveného technologického předpisu, nebo dle ČSN, veškeré tvarovky, příslušné maltové směsi, případného ukotvení do nosných
 
železobetonových
 
zdí,
 
atd..
3
1
Dozdívky z pórobetonovými příčkovkami tl.100mm.
m2
4.0
2,650.00
10,600.00
3 Svislé a komplet konstrukce
 
CELKEM
 
Kč:
10,600.00
61 Úpravy povrchů vnitřních
Všeobecně
 
pro
 
položky
 
oddílu
 
61,
 
cena
 
zahrnuje
 
veškerá
 
kotvení,
 
povrchové
 
úpravy
 
(nátěry), příponky a kotevní materiál, prořez a prostřih a včetně všech ostatních samostatně nespecifikovaných vedlejších nákladů, provedení dle technologického předpisu výrobce atd...součástí
 
jednotlivých
 
položek
 
je
 
i
 
cena
 
za
 
použ
i
tí
 
pomocných
 
lešení
61
1
Obnova
 
kompletního
 
omítkového
 
systému
 
v
 
místech
 
po
 
otlučení
 
omítek
 
/
 
jádro
 
+
 
štuk
 
/
 
stěny
 
+ stropy
m2
33.0
650.00
21,450.00
61
2
Kompletního omítkový systém v místech dozdívek / lepidlo s perlinka + štuk / stěny
m2
4.0
950.00
3,800.00
61
3
Oprava povrchu omítek po oškrábání původních maleb - štuk / stěny + stropy
m2
350.7
230.00
80,662.15
61
4
Keramický obklad stěn 600x600
m2
11.8
1,500.00
17,640.00
61
5
Malba stěn a stropů, včetně penetračního nátěru / bez rozdílu podkladu
m2
387.7
88.00
34,117.60
61 Úpravy povrchů vnitřních
 
CELKEM
 
Kč:
157,669.75
631 Podlahy a podlahové konstrukce a nášlapné vr
s
tvy • vnitřní / vnější CELKEM Kč:
Všeobecně pro položky oddílu 631, cena zahrnuje veškerá kotvení, povrchové úpravy (nátěry), příponky
 
a
 
kotevní
 
materiál,
 
prořez
 
a
 
prostřih,
 
broušení,
 
řezání
 
a
 
včetně
 
všech
 
ostatních
 
samostatně nespecifikovaných vedlejších nákladů, provedení dle technologického předpisu výrobce atd... , součástí
 
nášlapných
 
vrstev
 
je
 
i
 
řešení
 
soklu
 
(
 
keramický
 
sokl,
 
soklová
 
lišta
 
atd...)
)
za MJ  Ceny v Kč Celkem
 (
REKONSTRUKCE
 
POSLUCHAČSKÝCH
 
LABORATOŘÍ
 
V
 
BUDOVĚ
 
A
 
VŠCHT,
 
TECHNICKÁ
 
1903,
 
PRAHA
 
6
)

 (
DPS (04/2024)
) (
M05
 
-
 
ARCH.
 
STAV.
 
ČÁST
 
34
/59
)

 (
Číslo položky
Popis položky
MJ
Celkem MJ
631
1
Hrubá konstrukce podlah v místě původních instalačních kanálů / vyčištění žlabů, vložení polystyrenu
 
tl.
 
30mm,
 
zabetonování
 
drážek
 
mazaninou
 
C25/30,
 
vyztuženou
 
PP
 
vlákny,
 
horní
 
hrana v
 
úrovni
 
horní
 
hrany
 
stávající
 
betonové
 
podlahy
 
(po
 
odbourání
 
dlažby),
 
tloušťka
 
mazaniny
 
80mm
m2
16.4
850.00
13,957.00
631
2
Samonivelační
 
stěrka
 
/
 
předpoklad
 
do
 
tl.
 
6mm,
 
včetně
 
penetrace
 
stávajícího
 
povrchu
 
po
 
vybourání nášlapné
 
vrs
t
vy
m2
115.1
465.00
53,521.50
631
3
Keramická dlažba
chemicky odolná keramická slinutá dlažba, protiskluz R10, formát 300x300mm, chemicky odolná spárovací hmota v barvě dlažby.
m2
117.6
1,350.00
158,793.75
631
4
Sokl ze stejné keramické dlažby, výška 100mm
bm
23.2
465.00
10,788.00
631
 
Podlahy
 
a
 
podlahové
 
konstrukce
 
a
 
nášlapné
 
vrs
t
vy
 
•
 
vnitřní
 
/
 
vnější
 
CELKEM
 
Kč:
237,060.25
64 Okna a fasádní prvky
64
1
Repase stávajících oken / křídel + rámů / odstranění laku, přebroušení, ev. výměna nefunkčního kování, ev. výměna zasklení, nový nátěr, doplnění těsnění, seřízení funkčnosti / okna velikosti
m2
26.2
9,720.00
254,916.72
64 Okna a fasádní prvky
 
CELKEM
 
Kč:
254,916.72
65 Vnitřní dveře
Dveře vnitřní, cena zahrnuje zhotovení ev. výrobní dokumentace pro odsouhlasení, dopravu na místo
 
montáže
 
a
 
montáž
 
dveří,
 
dopasování
 
do
 
stávající
 
zárubně,
 
veškeré
 
potřebné
 
kotvící
 
prvky
 
a veškeré příslušenství - prahy, doplňky dveří (kukátka, prahové lišty atd..) 
atd., 
označení jednotlivých
 
prvků
 
odpovídá
 
části
 
PD
 
VÝPIS
 
DVEŘÍ
65
4/L
Protipožární
 
falcové
 
dveře
 
dvoukřídlé
 
otočné
 
s
 
padací
 
lištou,
 
kouřotěsné
 
s
 
prahem,
 
křídla
 
700+700/ 2250
 
mm
 
profilovaná
 
plná,
 
lakovaná,
 
barva
 
RAL
 
9010
 
/
 
Repliky
 
dveří
 
včetně
 
zárubně
kus
1.0
97,200.00
97,200.00
65 Vnitřní dveře
 
CELKEM
 
KČ:
97,200.00
9 Ostatní
9
1
Akustické podhledy - viz. List A228, A227a - PROSTOR. AKUSTIKA
-
-
-
9
2
Revizní dvířka 150/150mm
kus
3.0
1,280.00
3,840.00
9
3
Požární ucpávky
do stropu 3x 0500mm, 1x 0550mm a 1x 0600mm pro potrubí VZT
ve
 
stěně
 
do
 
chodby
 
vybourat
 
nad
 
dveřmi
 
otvor
 
800x500mm
 
pro
 
VZT
 
a
 
prostup
 
0100mm
 
pro
 
kabely ESL,
 
MaR
komplet
1.0
14,000.00
14,000.00
9
4
Přesun veškerých hmot
t
12.4
7,471.00
92,565.69
9
5
Vyčištění
 
budov
 
občanské
 
výstavby
 
-
 
zametení
 
a
 
umytí
 
podlah,
 
dlažeb,
 
obkladů,
 
schodů,
 
vyčištění
 
a umytí oken, dveří, zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním, výška podlaží
 
<5m,
 
vztaženo
 
k
 
podlahové
 
ploše
 
laboratoře,
 
nutno
 
počítat
 
i
 
s
 
úklidem
 
společných
 
prostor
m2
115.1
245.00
28,199.50
9 Ostatní
 
CELKEM
 
Kč:
138,605.19
M05
 
•
 
ARCHITEKTONICKO
 
STAVEBNÍ
 
ČÁST
 
CELKEM
 
KČ:
1,278,456.83
)za MJ  Ceny v Kč Celkem



	
Číslo
	
Popis položky
	
MJ
	
Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	Cena / MJ
	Cena celkem

	M05 • STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

	Statické úpravy na stávajících zděných a železobetonových konstrukcích, cena zahrnuje veškerá provizorní opatření (podstojkování, roznášecí desky atd..), kompletní provedení dle platného výrobcem stanoveného technologického předpisu, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, veškerý podružný materiál, pomocný spojovací materiál, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	
1
	
1
	Uhlíkové Lepené lamely: CFRP 1.4/50R /, typ S, zahrnuje přípravu podkladu a následné nalepení na spodní povrch stávající železobetonové desky a ochranu protipožární omítkou EI60
	m
	
22.0
	2,200.00
	48,400.00

	
1
	
2
	Podchytávka zdiva válcovaným ocelovým profilem IPE 100, délka 1400mm / zahrnuje kompletní provedení dle PD, včetně vybourání a následné vsunutí a vyklínování vůči okolnímu zdivu
	
kus
	
4.0
	5,940.00
	23,760.00

	1
	3
	Přesun hmot
	t
	0.5
	3,400.00
	1,836.00

	M05 • STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST CELKEM Kč:	73,996.00


 (
REKONSTRUKCE
 
POSLUCHAČSKÝCH
 
LABORATOŘÍ
 
V
 
BUDOVĚ
 
A
 
VŠCHT,
 
TECHNICKÁ
 
1903,
 
PRAHA
 
6
)

 (
DPS (04/2024)
) (
M05 - STAV. KČNÍ ČÁST 36/59
)


	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	M05 • ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

	
V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení ev. výrobní dokumentace, veškeré přípravné práce, odzkoušení veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný materiál, značení potrubí informačními štítky, proplach a desinfekci potrubí, napuštění i vypuštění systému při montáži, zaregulování systému, pomocný spojovací materiál, závěsovou techniku a úložné konstrukce- závěsy, pomocná lešení, dopravu veškerého materiálu atd..

	Kanalizace

	1
	1
	Kompletní demontáže rušených rozvodů kanalizace, včetně likvidace odpadu
	soubor
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	1
	2
	Potrubí z plastových trub, HT Systém (polypropylenové PPs),připojovací, DN50
	m
	40.0
	312.12
	12,484.80

	1
	3
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN50
	kus
	15.0
	239.76
	3,596.40

	1
	4
	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN50 se suchou zápachovou uzávěrkou
	kus
	3.0
	1,973.16
	5,919.48

	1
	5
	Napojení odpadů z koncových prvků / digestoř, stůl..
	kus
	15.0
	540.00
	8,100.00

	1
	6
	Napojení připojovacího potrubí DN50 na stávající stoupací vedení
	kus
	3.0
	540.00
	1,620.00

	1
	7
	Zkouška těsnosti kanalizace
	m
	40.0
	32.40
	1,296.00

	1
	8
	Pomocné konstrukce
	soubor
	1.0
	1,620.00
	1,620.00

	1
	9
	Stavební přípomoce
	soubor
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	1
	10
	Přesun hmot
	soubor
	1.0
	1,080.00
	1,080.00

	Vodovod

	2
	1
	Kompletní demontáže rušených rozvodů vodovodu, včetně likvidace odpadu
	soubor
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	2
	2
	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR7,4) D20x3,8
	m
	45.0
	411.48
	18,516.60

	
2
	
3
	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE, přilepenými v příčných a podélných spojích tloušťky izolace přes 9 mm , stoupačky PožV
	
m
	
45.0
	
95.04
	
4,276.80

	2
	4
	Napojení rozvodného potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR7,4) D20x3,8 na stávající stoupací vedení
	kus
	3.0
	540.00
	1,620.00

	2
	5
	Kulový kohout KK DN200
	kus
	3.0
	487.08
	1,461.24

	2
	6
	Výtokový ventil s vnějším závitem 1/2"
	kus
	33.0
	324.00
	10,692.00

	2
	7
	Napojení koncových prvků / digestoř, stůl..
	kus
	16.0
	540.00
	8,640.00

	2
	8
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí
	m
	45.0
	32.40
	1,458.00

	2
	9
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí
	m
	45.0
	37.80
	1,701.00

	2
	10
	Pomocné konstrukce
	soubor
	1.0
	1,080.00
	1,080.00

	2
	11
	Stavební přípomoce
	soubor
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	2
	12
	Přesun hmot
	soubor
	1.0
	1,080.00
	1,080.00

	Plynovod

	3
	1
	Kompletní demontáže rušených rozvodů plynovodu, včetně likvidace odpadu
	soubor
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	3
	2
	Potrubí z ocelových trubek černých, spojovaných svařováním, d22
	m
	49.0
	624.24
	30,587.76

	3
	3
	Potrubí z ocelových trubek černých, spojovaných svařováním, d35
	m
	3.0
	707.40
	2,122.20

	3
	4
	Potrubí vícevrstvé s hliníkovou výztuží PE-RT/AI/PE-RT, d18
	m
	20.0
	446.04
	8,920.80

	3
	5
	Napojení rozvodného potrubí z ocelových trubek černých, spojovaných svařováním, d35 na stávající stoupací vedení
	kus
	1.0
	1,080.00
	1,080.00

	3
	6
	Elektroventil / uzávěr pro celou laboratoř
	kus
	1.0
	10,221.12
	10,221.12

	3
	7
	Elektroventil / uzávěr pro digestoře
	kus
	3.0
	5,838.48
	17,515.44

	3
	8
	Kulový kohout (ventil) vzorkovací na plyn přímý s motýlem (plynový) 1/2"x13mm
	kus
	15.0
	411.48
	6,172.20

	3
	9
	Nátěry olejové potrubí dvojnásobné
	m
	52.0
	216.00
	11,232.00

	3
	10
	Kontrola plynovodu před natlakováním
	úsek
	1.0
	3,240.00
	3,240.00

	3
	11
	Tlakování plynovodu
	úsek
	1.0
	540.00
	540.00

	3
	12
	Provedení tlakové zkoušky plynovodu nízkotlakého
	m
	72.0
	32.40
	2,332.80

	3
	13
	Zabezpečení konců při tlakových zkouškách
	kus
	15.0
	540.00
	8,100.00

	3
	14
	Odvzdušnění plynovodu a napuštění potrubí
	m
	72.0
	32.40
	2,332.80

	3
	15
	Stavební přípomoce
	soubor
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	3
	16
	Přesun hmot
	soubor
	1.0
	1,080.00
	1,080.00

	M05 • ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE CELKEM Kč:	224,119.44



 (
DPS (04/2024)
) (
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)
REKONSTRUKCE POSLUCHAČSKÝCH LABORATOŘÍ V BUDOVĚ A VŠCHT, TECHNICKÁ 1903, PRAHA  6


	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	M05 • VYTÁPĚNÍ

	V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení, veškeré přípravné práce, odzkoušení a revize veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný materiál, proplach a desinfekci potrubí, napuštění i vypuštění systémů při montáži, zaregulování systémů, pomocný spojovací materiál, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	Regulační uzel nové VZT jednotky č.20

	1
	
	Tlakově nezávislý regulační ventil s EQM charakteristikou, DN 32 (700-3600l/h), měřicí vsuvky vč. pohonu  0- 10 V
	kus
	1
	18,241.20
	18,241.20

	2
	STAD40
	Ruční vyvažovací ventil DN 32 vč. vypouštění a vč. měřících vsuvek  Kvs =19,2 m3/h
	kus
	1
	4,909.68
	4,909.68

	3
	STAD15
	Ruční vyvažovací ventil DN 15 vč. vypouštění a vč. měřících vsuvek  Kvs =2,52 m3/h
	kus
	1
	3,483.00
	3,483.00

	4
	ZK40
	Zpětná klapka DN40
	kus
	1
	1,405.08
	1,405.08

	5
	KK40
	Kulový kohout DN40
	kus
	2
	1,392.12
	2,784.24

	6
	Č.VZT.20
	Oběhové čerpadlo elektronicky řízené DN 25, rozsah nastavení výtlačné výšky 0,5-8
	kus
	1
	35,033.04
	35,033.04

	Otopná tělesa

	7
	TEV
	Termoelektrická hlavice pro otopná tělesa, 24V (NO)
	kus
	6
	1,912.68
	11,476.08

	8
	
	Repase stávajících otopných těles: demontáž, odstranění starého nátěru, proplach otopného tělesa, nový lak, montáž tělesa. Cena bude zahrnovat eventuální vypuštění a napuštění stoupačky
	komplet
	6
	
6,480.00
	
38,880.00

	Ostatní

	9
	
	Vložení odbočky DN40 do potrubí DN65
	komplet
	4
	1,080.00
	4,320.00

	10
	
	Nastavení nového pracovního bodu oběhového čerpadla ve výměníkové stanici - okruh VZT
	komplet
	1
	1,080.00
	1,080.00

	11
	
	Dodávka vč. dopravy a montáž
	komplet
	1
	1,080.00
	1,080.00

	12
	
	Pomocný a spojovací materiál, závěsy
	KG
	50
	162.00
	8,100.00

	13
	
	Vypuštění systému, napuštění systému a odvzdušnění
	komplet
	1
	1,080.00
	1,080.00

	14
	
	Dokumentace skutečného stavu
	komplet
	1
	1,080.00
	1,080.00

	15
	
	Tlakové, topné a dilatační zkoušky
	komplet
	1
	540.00
	540.00

	16
	
	Zaregulování systému topení včetně vydání protokolu o zaregulování soustavy
	komplet
	1
	3,240.00
	3,240.00

	M05 • VYTÁPĚNÍ CELKEM Kč:	136,732.32
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	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	M05  •  VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

	
V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení, veškeré přípravné práce, odzkoušení a revize veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný materiál, zaregulování systémů, pomocný spojovací materiál, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	1
	20
	VZT rekuperační jednotka venkovní provedení, přívod vzduchu 5250m3/h @ 350Pa, odtah vzduchu 2250m3/h @350Pa, hluk: čerstvý vzduch sání: 62,5dBA, výtlak 73dBA, okolí 54dBA, odtah vzduchu sání: 54,5 dBA, výtlak 73dBA, okolí 51,5dBA, přívodní sestava: uzavírací servoklapka, přívodní filtr M5, deskový rekuperátor s by-passem, ventilátory s EC motorem, přívod 3,9kW/400V, přímý výparník 26kW, teplota za chladičem (R32) v režimu chlazení 22°C za chladičem v režimu topení 21°C (při přívodu 52500m3/h a odtahu 1100m3/h), teplovodní ohřívač 60kW (teplota za ohřívačem 21°C (při přívodu 52500m3/h a odtahu 1100m3/h), topná voda 50/30°C, max tlaková ztráta na vodě 19kPa, filtr F7, odtah: filtr M5, ventilátor s EC motorem, uzavírací servoklapka, pružné manžety na všech hrdlech. Příslušenství: kuličkový sifon -1300Pa, +500Pa, servisní vypínače, topné těleso 800W včetně regulátoru, účinnost rekuperace min 70%
	komplet
	1
	374,949.00
	374,949.00

	2
	KJ.20
	Kondenzační jednotka pro VZT 20, chladivo R32, chladicí výkon 26kW, režim tepelného čerpadla, AHU box pro napojení na výparník VZT, roznášecí pryžové lyžiny pod kondenzační jednotku
	komplet
	1
	243,864.00
	243,864.00

	3
	
	Potrubí dopojení chladiva k výparníku, potrubí s ochranou proti UV záření
	bm
	10
	702.00
	7,020.00

	4
	
TL.20.1
	Tlumič hluku buňkový 1000x500 (buňky 500x250, náběh z obou stran) L= 2000 mm
	kus
	4
	12,367.08
	49,468.32

	5
	
V.20.1
	Vířivý anemostat přívodní s ručně nastavitelnými lamelami čelní deska 600x600 -24 lamel (500m3/h), horizontální připojení vč. regulační klapky, plenum box
	kus
	7
	3,321.00
	23,247.00

	6
	
V.20.2
	Vířivý anemostatodvodní s ručně nastavitelnými lamelami čelní deska 600x600 -24 lamel (500m3/h), horizontální připojení vč. regulační klapky, plenum box
	kus
	4
	3,301.56
	13,206.24

	7
	V.20.3
	Krycí mřížka na konec potrubí tahokov710x400, barva bílá
	kus
	2
	1,553.04
	3,106.08

	8
	PK.20.1
	Požární klapka 710x400 s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
	kus
	1
	10,120.68
	10,120.68

	9
	RK.20.1
	Regulační klapka 710x400 se servopohonem 0-10V
	kus
	1
	6,723.00
	6,723.00

	10
	
RPV.20.1
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0355 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	kus
	1
	25,510.68
	25,510.68

	11
	
RPV.20.2
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0400 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	kus
	1
	25,510.68
	25,510.68

	12
	
RPV.20.3
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0250 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	kus
	1
	22,519.08
	22,519.08

	13
	
RPV.20.4
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0250 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	kus
	1
	22,519.08
	22,519.08

	14
	
	Čtyřhranné potrubí přímé
	m2
	20
	961.20
	19,224.00

	15
	
	Čtyřhranné potrubí tvarovky
	m2
	15
	961.20
	14,418.00

	16
	
	Spiro potrubí tvarovky 0500
	kus
	5
	1,851.12
	9,255.60

	17
	
	Spiro potrubí přímé 0400
	bm
	8
	1,468.80
	11,750.40

	18
	
	Spiro potrubí tvarovky 0400
	kus
	10
	1,468.80
	14,688.00

	19
	
	Spiro potrubí přímé 0355
	bm
	3
	1,369.44
	4,108.32

	20
	
	Spiro potrubí tvarovky 0355
	kus
	5
	1,369.44
	6,847.20

	21
	
	Spiro potrubí přímé 0315
	bm
	7
	1,186.92
	8,308.44

	22
	
	Spiro potrubí tvarovky 0315
	kus
	6
	1,186.92
	7,121.52

	23
	
	Spiro potrubí přímé 0250
	bm
	16
	872.64
	13,962.24

	24
	
	Spiro potrubí tvarovky 0250
	kus
	4
	872.64
	3,490.56

	25
	IZ-T-Ext
	tepelná izolace exteriérová minerální vata 80 mm s Al polepem + oplechování
	m2
	70
	1,944.00
	136,080.00

	26
	


21
	Chemicky odolný ventilátor, průměr 315mm, pracovní bod 2930m3/h @ 600Pa, frekvenční měnič s krytím pro umístění ve venkovním prostředí, pružné manžety sání a výtlak, konstrukce ventilátoru pro osazení na střeše. Příkon 1,5kW/400V, izolátory chvění a ocelová stolička
	
kus
	
1
	56,731.32
	56,731.32

	27
	TL.21.1
	Chemicky odolný plastový tlumič hluku 0400 l
	kus
	2
	21,231.72
	42,463.44

	28
	
	Protidešťová výfuková tvarovka 0400, plastová chemicky odolná
	kus
	1
	3,458.16
	3,458.16

	29
	
PK.21.1
	Požární klapka 0400 chemicky odolná, s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
	kus
	1
	25,453.44
	25,453.44


 (
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	30
	
RPV.21.1
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0200 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	kus
	1
	21,682.08
	21,682.08

	31
	
RPV.21.2
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0200 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	kus
	1
	21,682.08
	21,682.08

	32
	
RPV.21.3
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0200 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	
	1
	21,682.08
	21,682.08

	33
	RPV.21.4
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 080, konstantní
	kus
	1
	5,932.44
	5,932.44

	34
	RPV.21.5
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 080, konstantní
	kus
	1
	5,932.44
	5,932.44

	35
	RPV.21.6
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 080, konstantní
	kus
	1
	5,932.44
	5,932.44

	36
	
	Potrubí nerezové, chemicky odolné tvarovky 0400 (0,5před požární klapkou, 0,5m za požárně dělicí konstrukci)
	kus
	2
	10,239.48
	20,478.96

	37
	
	Potrubí nerezové, chemicky odolné přímé kusy 0400 (0,5před požární klapkou, 0,5m za požárně dělicí konstrukci)
	bm
	2
	12,678.12
	25,356.24

	38
	
	Požární izolace pro doizolovaní PK k požárně dělicí konstrukci, dle technických podmínek požární klapky
	m2
	4
	1,728.00
	6,912.00

	39
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0400
	bm
	5
	4,066.20
	20,331.00

	40
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0400
	kus
	5
	5,375.16
	26,875.80

	41
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0250
	kus
	2
	2,521.80
	5,043.60

	42
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0250
	kus
	10
	3,095.28
	30,952.80

	43
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0200
	kus
	3
	2,193.48
	6,580.44

	44
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0200
	kus
	3
	1,993.68
	5,981.04

	45
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 080
	bm
	6
	1,449.36
	8,696.16

	46
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 080
	kus
	6
	1,407.24
	8,443.44

	47
	
	Dopojení k hrdlu digestoře - flexi hadice chemicky odolná 0250 - 0,5bm
	kus
	3
	1,220.40
	3,661.20

	48
	
	Dopojení skříně na chemikálie - flexi hadice chemicky odolná 080 - 0,5bm
	kus
	3
	390.96
	1,172.88

	49
	IZ-T-Ext
	tepelná izolace exteriérová minerální vata 80 mm s Al polepem + oplechování
	m2
	15
	1,728.00
	25,920.00

	50
	


22
	Chemicky odolný ventilátor, průměr 315mm, pracovní bod 2930m3/h @ 600Pa, frekvenční měnič s krytím pro umístění ve venkovním prostředí, pružné manžety sání a výtlak, konstrukce ventilátoru pro osazení na střeše. Příkon 1,5kW/400V, izolátory chvění a ocelová stolička
	
kus
	
1
	56,731.32
	56,731.32

	51
	TL.22.1
	Chemicky odolný plastový tlumič hluku 0400
	kus
	2
	21,230.64
	42,461.28

	52
	
	Protidešťová výfuková tvarovka 0400, plastová chemicky odolná
	kus
	1
	3,458.16
	3,458.16

	53
	
PK.22.1
	Požární klapka 0400 chemicky odolná, s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
	kus
	1
	25,454.52
	25,454.52

	54
	
RPV.22.1
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0200 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	kus
	1
	21,682.08
	21,682.08

	55
	
RPV.22.2
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0200 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	kus
	1
	21,682.08
	21,682.08

	56
	
RPV.22.3
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0200 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	
	
	0.00
	

	57
	RPV.22.4
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 080, konstantní
	kus
	1
	5,932.44
	5,932.44

	58
	RPV.22.5
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 080, konstantní
	kus
	1
	5,932.44
	5,932.44

	59
	RPV.22.6
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 080, konstantní
	kus
	1
	5,932.44
	5,932.44

	60
	
	Potrubí nerezové, chemicky odolné tvarovky 0400 (0,5před požární klapkou, 0,5m za požárně dělicí konstrukci)
	kus
	2
	12,952.44
	25,904.88

	61
	
	Potrubí nerezové, chemicky odolné přímé kusy 0400 (0,5před požární klapkou, 0,5m za požárně dělicí konstrukci)
	bm
	2
	12,678.12
	25,356.24

	62
	
	Požární izolace pro doizolovaní PK k požárně dělicí konstrukci, dle technických podmínek požární klapky
	m2
	4
	1,728.00
	6,912.00

	63
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0400
	bm
	5
	4,066.20
	20,331.00

	64
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0400
	kus
	5
	5,375.16
	26,875.80

	65
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0250
	kus
	2
	2,521.80
	5,043.60

	66
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0250
	kus
	10
	3,095.28
	30,952.80

	67
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0200
	kus
	3
	2,193.48
	6,580.44

	68
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0200
	kus
	3
	2,097.36
	6,292.08

	69
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 080
	bm
	6
	1,449.36
	8,696.16

	70
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 080
	kus
	6
	1,407.24
	8,443.44

	71
	
	Dopojení k hrdlu digestoře - flexi hadice chemicky odolná 0250 - 0,5bm
	kus
	3
	1,220.40
	3,661.20

	72
	
	Dopojení skříně na chemikálie - flexi hadice chemicky odolná 080 - 0,5bm
	kus
	3
	390.96
	1,172.88

	73
	IZ-T-Ext
	tepelná izolace exteriérová minerální vata 80 mm s Al polepem + oplechování
	m2
	15
	1,944.00
	29,160.00

	74
	


23
	Chemicky odolný ventilátor, průměr 500mm, pracovní bod 390m3/h @ 600Pa, frekvenční měnič s krytím pro umístění ve venkovním prostředí, pružné manžety sání a výtlak, konstrukce ventilátoru pro osazení na střeše. Příkon 5,5kW/400V, izolátory chvění a ocelová stolička
	
kus
	
1
	60,478.92
	60,478.92





	75
	TL.23.1
	Chemicky odolný plastový tlumič hluku 0500
	kus
	2
	25,395.12
	50,790.24

	76
	
	Protidešťová výfuková tvarovka 0500, plastová chemicky odolná
	kus
	1
	4,943.16
	4,943.16

	77
	
PK.23.1
	Požární klapka 0450 chemicky odolná, s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
	kus
	1
	27,982.80
	27,982.80

	78
	
RPV.23.1
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0200 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	kus
	1
	21,682.08
	21,682.08

	79
	
RPV.23.2
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0200 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	kus
	1
	21,898.08
	21,898.08

	80
	
RPV.23.3
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0200 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	kus
	1
	21,682.08
	21,682.08

	81
	
RPV.23.4
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0200 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	kus
	1
	21,682.08
	21,682.08

	82
	RPV.23.5
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 080, konstantní
	kus
	1
	5,932.44
	5,932.44

	83
	RPV.23.6
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 080, konstantní
	kus
	1
	5,932.44
	5,932.44

	84
	RPV.23.7
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 080, konstantní
	kus
	1
	5,932.44
	5,932.44

	85
	RPV.23.8
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 080, konstantní
	kus
	1
	5,932.44
	5,932.44

	86
	
	Potrubí nerezové, chemicky odolné tvarovky 0450 (0,5před požární klapkou, 0,5m za požárně dělicí konstrukci)
	kus
	2
	11,751.48
	23,502.96

	87
	
	Potrubí nerezové, chemicky odolné přímé kusy 0450 (0,5před požární klapkou, 0,5m za požárně dělicí konstrukci)
	bm
	2
	22,267.44
	44,534.88

	88
	
	Požární izolace pro doizolovaní PK k požárně dělicí konstrukci, dle technických podmínek požární klapky
	m2
	6
	1,728.00
	10,368.00

	89
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0450
	bm
	5
	4,544.64
	22,723.20

	90
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0450
	kus
	5
	6,302.88
	31,514.40

	91
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0400
	bm
	2
	4,066.20
	8,132.40

	92
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0400
	kus
	5
	5,375.16
	26,875.80

	93
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0250
	kus
	3
	2,521.80
	7,565.40

	94
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0250
	kus
	16
	3,095.28
	49,524.48

	95
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0200
	kus
	4
	2,193.48
	8,773.92

	96
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0200
	kus
	4
	2,097.36
	8,389.44

	97
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 080
	bm
	8
	1,449.36
	11,594.88

	98
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 080
	kus
	8
	1,407.24
	11,257.92

	99
	
	Dopojení k hrdlu digestoře - flexi hadice chemicky odolná 0250 - 0,5bm
	kus
	3
	1,220.40
	3,661.20

	100
	
	Dopojení skříně na chemikálie - flexi hadice chemicky odolná 080 - 0,5bm
	kus
	4
	390.96
	1,563.84

	101
	IZ-T-Ext
	tepelná izolace exteriérová minerální vata 80 mm s Al polepem + oplechování
	m2
	20
	1,944.00
	38,880.00

	OSTATNÍ

	102
	
	Spojovací a kotvicí materiál, pomocné konstrukce pro osazení ventilátorů, kotvicí systém pro potrubí
	kg
	500
	162.00
	81,000.00

	103
	
	Dodávka a montáž včetně dopravy, jeřábu a lešení
	komplet
	1
	54,000.00
	54,000.00

	104
	
	Dokumentace skutečného stavu
	komplet
	1
	5,400.00
	5,400.00

	105
	
	Zaregulování a měření výkonu VZT
	komplet
	1
	27,000.00
	27,000.00

	M05 • VZDUCHOT
	ECHNIKA, CHLAZENÍ CELKEM Kč:	2,610,154.80





	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	M05 • ELEKTROINSTALACE • SILNOPROUD

	V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení ev. výrobní dokumentace, veškeré přípravné práce, odzkoušení a revize veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy potrubí konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný elektroinstalační materiál, značení kabelů informačními štítky, pomocný spojovací materiál, závěsovou techniku a úložné konstrukce- závěsy, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	SPÍNAČE, TLAČÍTKA:

	0
	1
	přepínač sériový p.o., IP20, 10A, 230V
	kus
	2.0
	277.56
	555.12

	0
	2
	STOP tlačítko laboratoře IP20, 230V
	kus
	1.0
	1,544.40
	1,544.40

	0
	3
	Instal. a přístrojové krabice pod omítku, další drobný materiál
	komplet
	1.0
	1,620.00
	1,620.00

	0
	4
	společné krycí rámečky
	komplet
	1.0
	540.00
	540.00

	ZÁSUVKY:

	1
	1
	zásuvka 1f jednonásobná p.o., IP20, 16A, 230V
	kus
	38.0
	268.70
	10,210.75

	1
	2
	zásuvka 1f jednonásobná p.o. IP20 s ochranou proti přepětí "D",16A, 230V
	kus
	4.0
	1,191.78
	4,767.12

	1
	3
	zásuvka 1f jednonásobná p.o. IP20 pro IT, barva např. červená, 16A, 230V
	kus
	12.0
	277.24
	3,326.83

	1
	4
	zásuvka 3f, IP20, 16A, 400V
	kus
	1.0
	363.42
	363.42

	1
	5
	Instal. a přístrojové krabice pod omítku, další drobný materiál
	komplet
	1.0
	4,320.00
	4,320.00

	1
	6
	společné krycí rámečky
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	VODIČE, KABELY:

	2
	1
	CYKY 4Ox1,5mm2
	m
	30.0
	43.09
	1,292.76

	2
	2
	CYKY 3Jx1,5mm2
	m
	350.0
	37.69
	13,192.20

	2
	3
	CYKY 5Jx1,5mm2
	m
	30.0
	47.63
	1,428.84

	2
	4
	CYKY 3Jx2,5mm2
	m
	2350.0
	47.41
	111,418.20

	2
	5
	CYKY 5Jx2,5mm2
	m
	370.0
	63.50
	23,496.48

	2
	6
	CYKY 4Jx16mm2
	m
	30.0
	265.77
	7,972.99

	2
	7
	CYKY 4Jx35mm2
	m
	30.0
	553.07
	16,592.04

	2
	8
	CYY 4mm2
	m
	180.0
	36.18
	6,512.40

	2
	9
	CYY 6mm2
	m
	80.0
	43.09
	3,447.36

	2
	9
	CYY 16mm2
	m
	30.0
	77.11
	2,313.36

	KABELOVÝ ÚLOŽNÝ SYSTÉM:

	3
	1
	trubka ohebná PVC průměr 25mm
	m
	250.0
	50.98
	12,744.00

	3
	2
	trubka ohebná PVC průměr 32mm
	m
	100.0
	59.18
	5,918.40

	3
	3
	instalační krabice, včetně příslušenství
	komplet
	1.0
	1,080.00
	1,080.00

	3
	4
	Kabelový žlab, š.=100mm, v.=100mm,
žárově pozinkováno, včetně kotvícího materiálu
	m
	40.0
	711.50
	28,460.16

	3
	5
	Kabelový žlab, š.=62mm, v.=60mm,
žárově pozinkováno, včetně kotvícího materiálu
	m
	45.0
	652.75
	29,373.84

	3
	6
	stoupající kabelový žebřík š.=300mm, v.=100mm, žárově pozinkováno, včetně úchytů
	m
	5.0
	1,023.84
	5,119.20

	3
	7
	Protipožární ucpávka
	m2
	0.5
	10,800.00
	5,400.00

	3
	8
	upevňovací materiál
	komplet
	1.0
	1,620.00
	1,620.00

	ROZVADĚČE:

	






4
	






1
	
Rozvaděč RM 4-4-2 - podružný laboratoře oceloplechový vestavný rozvaděč s dvířky EW60 DP1 krytí IP40/IP20 š.800mm, v.2025mm, hl.250mm jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC
jmenovitý proud: In=63A zkratová odolnost: Ik"":: 10,0kA svodič přepětí tř. C
napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-C-S přívod a vývody provedeny horem
materiál přípojnic: měď
přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře,
zkoušený rozváděč
přístrojová náplň: viz. výkres č. 13 dle ČSN EN 61439-1 ED.2 (35 7107)
	






komplet
	






1.0
	






248,355.07
	






248,355.07



 (
DPS (04/2024)
) (
M05 - EL. - SILNOPROUD 
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)


	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	4
	2
	Doplnění jističe 3x50A/B do stávajícího rozvaděče ROD2 - napájení rozvaděče MaR 5RM-02, včetně revize
	komplet
	1.0
	1,904.26
	1,904.26

	4
	3
	Připojení rozvaděče RM 4-4-2 ze stávající odbočné skříně - doplnění 3ks pojistek 80AgG
	komplet
	1.0
	939.60
	939.60

	SVÍTIDLA:

	5
	1
	A1: Vestavné LED svítidlo s rozměry 1200x300x34, opálový difusor PMMA , s mikroprizmatickou fólií, 39W, 4800lm, 4000K, IP44/IP20
	kus
	24.0
	3,677.40
	88,257.60

	
5
	
2
	Nouzové piktogramové svítidlo typ N1
Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem, 3,8W, 251lm, IP40, vestavný akumulátor LiFePo4 s dobou zálohy 1h.
	
kus
	
1.0
	
2,500.20
	
2,500.20

	
5
	
3
	Nouzové piktogramové svítidlo typ N2
Vestavné nouzové svítidlo s antipanikové, 3,8W, 251lm, IP40, vestavný akumulátor LiFePo4 s dobou zálohy 1h.
	
kus
	
3.0
	
2,889.00
	
8,667.00

	5
	4
	pomocný materiál a další drobný materiál
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	OSTATNÍ:

	6
	1
	Výchozí revize
	komplet
	1.0
	12,960.00
	12,960.00

	6
	2
	Zjištění stávajícího stavu elektroinstalace rekonstruované laboratoře a zjištění zapojení stávajícího rozvaděče
	hod
	20.0
	486.00
	9,720.00

	6
	3
	Připojení a úprava stávajících kabelů místnosti M04 do nového rozvaděče
	hod
	16.0
	486.00
	7,776.00

	6
	4
	Demontáž stávající elektroinstalace včetně demontáže stávajícího rozvaděče
	hod
	30.0
	486.00
	14,580.00

	6
	5
	Vypracování dílenské dokumentace rozvaděče
	hod
	24.0
	486.00
	11,664.00

	6
	6
	Koordinace elektroinstalace s ostatními profesemi
	hod
	8.0
	486.00
	3,888.00

	6
	7
	Funkční zkoušky, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
	hod
	8.0
	486.00
	3,888.00

	6
	8
	Odvoz a likvidace odpadů
	kg
	250.0
	10.80
	2,700.00

	6
	9
	Přípomocné stavební práce, drážkování podlah a stěn
	hod
	30.0
	432.00
	12,960.00

	6
	10
	Projekt skutečného provedení
	komplet
	1.0
	3,240.00
	3,240.00

	6
	11
	Připojení VZT jednotky na stávající hromosvod, včetně materiálu (AlMgSI, svorek SS,SP a pomocných jímačů)
	komplet
	1.0
	10,260.00
	10,260.00

	6
	12
	Průrazy stěn do průměru 100mm
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	M05 • ELEKTROINSTALACE • SILNOPROUD CELKEM Kč:	765,089.60





	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	M05  •  ELEKTROINSTALACE  • SLABOPROUD

	V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení ev. výrobní dokumentace, veškeré přípravné práce, odzkoušení a revize veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy potrubí konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný elektroinstalační materiál, značení kabelů informačními štítky, pomocný spojovací materiál, závěsovou techniku a úložné konstrukce- závěsy, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	SSK Zařízení

	

1
	

1
	
Kryt datové zásuvky komunikační s kovovým upevňovacím třmenem, pro přímé upevnění dvou komunikačních zásuvek typu Modular-Jack (keystone) - design a barva dle zadání architekta / investora
	

kus
	

4.0
	

264.38
	

1,057.54

	1
	2
	Rámeček jednonásobný - design a barva dle zadání architekta / investora
	kus
	4.0
	37.26
	149.04

	
1
	
3
	
Modul pro montáž datového přípojného místa na standardní DIN lištu s šířkou 35 mm, pro instalaci 1x keyston, propojení zemnění v případě použití stíněných keystone modulů
	
kus
	
1.0
	
288.14
	
288.14

	1
	4
	Elektroinstalační krabice přístrojová, 1 přístroj - pod omítku, hluboká
	kus
	2.0
	103.14
	206.28

	1
	5
	Elektroinstalační krabice přístrojová, 1 přístroj - na povrch, kompatibilní s datovou zásuvkou
	kus
	1.0
	103.14
	103.14

	1
	6
	Elektroinstalační krabice přístrojová, 1 přístroj - pod omítku, do nábytku
	kus
	1.0
	115.02
	115.02

	1
	7
	Certifikovaný RJ45 plug modul kat.6A FTP, možnost provedení certifikačního měření
	kus
	1.0
	336.31
	336.31

	1
	8
	Univerzální keystone modul stíněný kat.6A, RJ45, 8-position, kompatibilní s datovými zásuvkami a stávajícími patch panely v DR08.
	kus
	20.0
	336.31
	6,726.24

	SSK Kabelové rozvody

	2
	1
	Kabel FTP Cat.6a 500MHz AWG23/1 LS0H Dca s2 d1 a1
	m
	550.0
	33.70
	18,532.80

	2
	2
	Propojovací kabel Cat.6A FTP 2xRJ-45 2m
	kus
	5.0
	121.93
	609.66

	2
	3
	Propojovací kabel Cat.6A FTP 2xRJ-45 3m
	kus
	5.0
	145.26
	726.30

	2
	4
	Identifikační samo laminovací štítek pro Laser/Inject tiskárnu, rozměr 19x50mm, bal 1000ks
	bal
	1.0
	1,211.22
	1,211.22

	SSK Kabelové trasy

	
3
	
1
	
Kabelový žlab drátěnný 60x60mm, včetně spojovacího (spojky, šrouby, matky, podložky), upevňovacího a kotvícího příslušenství (výložníky, kotvy, závitové tyče, nosníky, atd.)
	
m
	
15.0
	
455.22
	
6,828.30

	3
	2
	Elektroinstalační lišta 24x22mm, včetně doplňkového příslušenství (rohy, ukončovací díly, spojky, atd).
	m
	6.0
	110.05
	660.31

	3
	3
	Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem
	m
	20.0
	49.90
	997.92

	3
	4
	Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 50mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem
	m
	10.0
	105.19
	1,051.92

	3
	5
	Elektroinstalační chránička pevná, plastová, pr. 25mm, 750N/5cm, včetně spojovacího (spojky), upevňovacího a kotvícího příslušenství (příchytky, šrouby, hmoždinky, atd.)
	m
	10.0
	77.11
	771.12

	3
	6
	Drobný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty, šroubky, stahovací pásky)
	m
	1.0
	2,700.00
	2,700.00

	SSK Ostatní

	4
	1
	Proměření kabeláže SSK dle zásad ISO 11801, EN 50173 a TIA 568, včetně vypracování měřících protokolů
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	4
	2
	Certifikace instalace systému a systémová záruka výrobce
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	4
	3
	Protipožární utěsnění kabelových prostupů
	komplet
	1.0
	4,860.00
	4,860.00

	4
	4
	Dílenská/dodavatelská dokumentace
	komplet
	1.0
	3,780.00
	3,780.00

	4
	5
	Dokumentace skutečného provedení
	komplet
	1.0
	3,240.00
	3,240.00

	4
	6
	Stavební přípomocné práce, drážkování apod.
	komplet
	1.0
	6,480.00
	6,480.00

	4
	7
	Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady
	komplet
	1.0
	1,620.00
	1,620.00

	4
	8
	Zařízení staveniště
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	4
	9
	Energie a jiná média
	komplet
	1.0
	2,160.00
	2,160.00

	4
	10
	Doprava materiálu a pracovníků na stavbu
	komplet
	1.0
	540.00
	540.00

	4
	11
	Kompletace
	komplet
	1.0
	2,700.00
	2,700.00

	4
	12
	BOZP
	komplet
	1.0
	2,160.00
	2,160.00

	4
	13
	Ochrana provedených prací
	komplet
	1.0
	1,620.00
	1,620.00

	4
	14
	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)
	komplet
	1.0
	1,620.00
	1,620.00

	4
	15
	Zaškolení obsluhy a údržby
	komplet
	1.0
	1,080.00
	1,080.00



 (
DPS (04/2024)
) (
M05 - EL. - SLABOPROUD 
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/59
)


	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	AVT Zařízení

	
5
	
4
	
Kryt přímé zásuvky komunikační pro HDMI, USB, VGA - design a barva dle zadání architekta / investora
	
kus
	
1.0
	
175.18
	
175.18

	5
	5
	Rámeček jednonásobný - design a barva dle zadání architekta / investora
	kus
	1.0
	37.26
	37.26

	5
	6
	Elektroinstalační krabice přístrojová, 1 přístroj - pod omítku, do nábytku
	kus
	1.0
	103.14
	103.14

	

5
	

7
	
Zásuvka komunikační HDMI, pro přenos digitálního video a audio signálu s vysokým rozlišením kabelem HDMI, 1 zásuvka HDMI typu A, možnost full HD (1920 x 1080 pixelů) a 3D provozu, Šroubové připojení 20žilového kabelu HDMI.
	

kus
	

1.0
	

868.75
	

868.75

	5
	8
	HDMI konektor
	kus
	1.0
	201.53
	201.53

	AVT Kabelové rozvody

	6
	1
	Propojovací HDMI kabel v1.4, kat.2, 20m
	kus
	1.0
	438.48
	438.48

	AVT Kabelové trasy

	7
	1
	Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 50mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem
	m
	10.0
	105.19
	1,051.92

	7
	2
	Elektroinstalační chránička pevná, plastová, pr. 25mm, 750N/5cm, včetně spojovacího (spojky), upevňovacího a kotvícího příslušenství (příchytky, šrouby, hmoždinky, atd.)
	m
	10.0
	74.41
	744.12

	AVT Ostatní

	8
	1
	Montážní a spotřební materiál
	komplet
	1.0
	540.00
	540.00

	8
	2
	Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení, školení
	komplet
	1.0
	1,080.00
	1,080.00

	8
	3
	Dílenská/dodavatelská dokumentace
	komplet
	1.0
	1,620.00
	1,620.00

	8
	4
	Dokumentace skutečného provedení
	komplet
	1.0
	1,080.00
	1,080.00

	8
	5
	Stavební přípomocné práce, drážkování apod.
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	8
	6
	Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady
	komplet
	1.0
	1,080.00
	1,080.00

	8
	7
	Zařízení staveniště
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	8
	8
	Energie a jiná média
	komplet
	1.0
	2,160.00
	2,160.00

	8
	9
	Kompletace
	komplet
	1.0
	540.00
	540.00

	8
	10
	BOZP
	komplet
	1.0
	2,160.00
	2,160.00

	8
	11
	Ochrana provedených prací
	komplet
	1.0
	540.00
	540.00

	8
	12
	Zaškolení obsluhy a údržby
	komplet
	1.0
	540.00
	540.00

	M05 • ELEKTROINSTALACE • SLABOPROUD CELKEM Kč:	116,891.64





	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ	Celkem

	M05 • MĚŘENÍ A REGULACE

	V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení ev. výrobní dokumentace, veškeré přípravné práce, odzkoušení a revize veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy potrubí konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný elektroinstalační materiál, značení kabelů informačními štítky, pomocný spojovací materiál, závěsovou techniku a úložné konstrukce- závěsy, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	X_A Polní přístroje

	

1
	VZT_20: TT81, TT01, TT02,TT11, TT12,
	

Snímač teploty do VZT potrubí
	

kus
	

5.0
	

699.84
	

3,499.20

	2
	VZT_20: TT51
	Snímač teploty příložný
	kus
	1.0
	709.56
	709.56

	3
	VZT_20: dP01, dP11
	Čidlo dp pro vzduch, 0.3000[Pa], 0.10[V], bez LCD
	kus
	2.0
	3,117.96
	6,235.92

	

4
	VZT_20: PdAH01, PdAH02, PdAH11, PdAH12
	

Diferenční spínač tlaku vzduchu
	

kus
	

4.0
	

524.88
	

2,099.52

	
5
	VZT_20: PdAL01, PdAL11,
	
Diferenční spínač tlaku vzduchu
	
kus
	
2.0
	
524.88
	
1,049.76

	6
	VZT_20: TAL01
	Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 6m
	kus
	1.0
	2,071.44
	2,071.44

	7
	VZT_20: Y01, Y11
	Pohon pro VZT klapku;
	kus
	2.0
	4,305.96
	8,611.92

	8
	VZT_20: Y20
	Pohon pro VZT klapku;
	kus
	1.0
	3,958.20
	3,958.20

	9
	Y01-M05
	Pohon pro VZT klapku;
	kus
	1.0
	3,729.24
	3,729.24

	10
	VZT_21, 22,
23, : dP11
	Čidlo dp pro vzduch, -100.2500[Pa], 0.10[V], bez LCD, 8 volitelných rozsahů
	kus
	3.0
	3,117.96
	9,353.88

	11
	PT M05
	Čidlo dp pro vzduch, -100.2500[Pa], 0.10[V], bez LCD, 8 volitelných rozsahů
	kus
	1.0
	3,117.96
	3,117.96

	12
	HLA_01-02- 03
	3x signálka v plast. el. inst. krabici na zeď, IP54, koplet
	kus
	1.0
	1,209.60
	1,209.60

	13
	HAV-TL.
	Hav. tlačítko v plast. el. inst. krabici na zeď, IP54, koplet
	kus
	1.0
	734.40
	734.40

	14
	QA-M05_1
	Detektor plynu - metan CH4, kontaktní výstup
	kus
	2.0
	4,455.00
	8,910.00

	15
	QA-M05_3
	Detektor kouře - kontaktní výstup
	kus
	3.0
	6,083.64
	18,250.92

	16
	QA-M05_4
	Detektor plynu - vodík H2, kontaktní výstupU
	kus
	2.0
	7,430.40
	14,860.80

	17
	FM_11
	Frekvenční měnič dodávka profese VZT - pouze připojení
	kus
	3.0
	432.00
	1,296.00

	18
	EC_Mxx
	EC motory VZT dodávka profese VZT - pouze připojení
	kus
	2.0
	432.00
	864.00

	19
	Y_xx
	RV + servopohon 24V/AC dodávka profese RTCH - pouze připojení
	kus
	1.0
	216.00
	216.00

	20
	M_51
	Čerpadlo dodávka profese RTCH - pouze připojení
	kus
	1.0
	270.00
	270.00

	21
	RP_xy
	Regulátor průtoku dodávka profese VZT - pouze připojení
	kus
	14.0
	270.00
	3,780.00

	22
	PK_xy
	Požární klapka dodávka profese VZT - pouze připojení
	kus
	4.0
	270.00
	1,080.00

	23
	CHLxx
	Chladící jednotka dodávka profese RTCH - pouze připojení
	kus
	1.0
	270.00
	270.00

	24
	YP_xx
	Ventil plynu dodávka profese PLYN - pouze připojení
	kus
	4.0
	270.00
	1,080.00

	25
	DG_xx
	Digestoř dodávka profese LAB - pouze připojení
	kus
	10.0
	270.00
	2,700.00

	26
	
	Montáž polních přístrojů
	komplet
	72.0
	216.00
	15,552.00

	X_B IRC

	27
	IRC
	Regulátor IRC
	kus
	1.0
	5,324.40
	5,324.40

	28
	R1 - IRC
	Prostorový přístroj
	kus
	1.0
	2,878.20
	2,878.20

	29
	IRC_RA
	Instalační skříňka pro IRC
	kus
	1.0
	2,592.00
	2,592.00

	30
	VH_xx
	RV + servopohon 24V/AC dodávka profese RTCH - pouze připojení
	kus
	6.0
	216.00
	1,296.00

	31
	
	Montáž přístrojů IRC
	komplet
	9.0
	216.00
	1,944.00

	X_C Řídící systém

	32
	
	Datová přepěťová ochrana
	kus
	1.0
	4,197.96
	4,197.96

	33
	DDC_3RM- 02
	Řídící jednotka, DDC podstanice, I/O - 112DB, komunikace BacNet IP, BacNet MS/TP, Modbus,
	komplet
	1.0
	83,160.00
	83,160.00

	34
	
	Datová přepěťová ochrana
	kus
	1.0
	4,197.96
	4,197.96

	35
	
	Záložní zdroj UPS, 500VA, 230V
	kus
	1.0
	4,860.00
	4,860.00

	36
	DDC_5RM- 02
	Řídící jednotka, DDC podstanice, I/O - 56DB, komunikace BacNet IP, BacNet MS/TP, Modbus,
	komplet
	1.0
	47,520.00
	47,520.00
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	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	37
	
	Datová přepěťová ochrana
	kus
	1.0
	4,197.96
	4,197.96

	38
	
	Záložní zdroj UPS, 500VA, 230V
	kus
	1.0
	4,860.00
	4,860.00

	39
	
	Vypracování uživatelských SW pro DDC
	komplet
	1.0
	99,360.00
	99,360.00

	40
	
	Vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB
	komplet
	1.0
	8,640.00
	8,640.00

	41
	
	SW - integrace Modbus,
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	42
	
	Odladění SW s technologií
	komplet
	1.0
	6,480.00
	6,480.00

	43
	
	Rozšíření a integrace DDC pod stávající systém COP
	komplet
	1.0
	110,160.00
	110,160.00

	X_D Rozváděče

	44
	3RM-02
	Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi. 1x pole - Integrované pole pro Elektro + MaR.
	kus
	1.0
	86,400.00
	86,400.00

	45
	5RM-02
	Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi. 1x pole - Integrované pole pro Elektro + MaR.
	kus
	1.0
	129,600.00
	129,600.00

	46
	
	Montáž nástěnného rozvaděče 1800x800x300
	kus
	2.0
	5,400.00
	10,800.00

	X_E Kabely a vodiče

	47
	
	Kabel slaboproudý, párovaný, stíněný s třídou reakce na oheň B2ca s1 d1, 2x2x0,8
	m
	1100.0
	19.66
	21,621.60

	48
	
	Kabel slaboproudý, párovaný, stíněný s třídou reakce na oheň B2ca s1 d1, 2x2x1
	m
	350.0
	22.14
	7,749.00

	49
	
	Kabel pro řídící systémy 2x2x0,8
	m
	1600.0
	12.42
	19,872.00

	50
	
	Kabel pro řídící systémy 4x1
	m
	400.0
	21.38
	8,553.60

	51
	
	Kabel pro řídící systémy 7x1
	m
	160.0
	32.72
	5,235.84

	52
	
	Instalační kabel 3Jx1,5
	m
	560.0
	15.01
	8,406.72

	53
	
	Instalační kabel 5Jx1,5
	m
	600.0
	24.73
	14,839.20

	54
	
	Instalační kabel 5Jx2,5
	m
	600.0
	40.50
	24,300.00

	55
	
	Instalační kabel 5Jx4
	m
	100.0
	66.10
	6,609.60

	56
	
	Montáž kabelů
	komplet
	1.0
	226,800.00
	226,800.00

	57
	DEVIpipegur d25 LSZH
	Samoregulační kabel DEVI
	m
	220.0
	561.60
	123,552.00

	
58
	DEVI con. kit, cable/cold
	
Sada pro ukončení a pro připojení
	
kus
	
4.0
	
410.40
	
1,641.60

	59
	DEVI Al.
páska
	Hliníková lepící páska 50m x 38mm
	kus
	4.0
	334.80
	1,339.20

	60
	
	Montáž samoreg. kabelů
	komplet
	1.0
	11,880.00
	11,880.00

	X_F Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, přip. armatury atd.

	61
	
	Žlab instalační 250/100 vč. víka, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových  kusů-dodávka
	m
	4.0
	321.84
	1,287.36

	62
	
	Žlab instalační plný 100/100 vč. víka, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů-dodávka
	m
	190.0
	227.88
	43,297.20

	63
	
	Žlab instalační 62/50 vč. víka, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů-dodávka
	m
	80.0
	170.64
	13,651.20

	64
	
	Žlab drátěný 50/30 vč. nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů-dodávka
	m
	80.0
	142.56
	11,404.80

	65
	
	Elinst. trubka ohebná, pr.16,
	m
	200.0
	21.60
	4,320.00

	66
	
	Elinst. trubka ohebná, bezhalog. provedení, pr.16,
	m
	200.0
	29.16
	5,832.00

	67
	
	Montáž kabelových tras vč. nosných konstrukcí
	komplet
	1.0
	46,440.00
	46,440.00

	68
	
	Zhotovení průrazů zdí - do 150x150mm
	kus
	10.0
	540.00
	5,400.00

	69
	
	Protipožární ucpávky, včetně montáže - do 150x150 mm
	kus
	10.0
	486.00
	4,860.00

	70
	
	Drobný montážní materiál
	komplet
	1.0
	6,480.00
	6,480.00

	71
	
	Doplňkové pospojení instalovaného zařízení vč. materiálu
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	X_G Kompletace, revize a zkoušky

	72
	
	Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů - testy 1:1
	komplet
	1.0
	17,280.00
	17,280.00

	73
	
	Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál
	komplet
	1.0
	10,800.00
	10,800.00

	74
	
	Revize el. zařízení vč. revizní zprávy
	komplet
	1.0
	20,520.00
	20,520.00

	75
	
	Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele, účast na kontrolních dnech
	komplet
	1.0
	21,600.00
	21,600.00

	76
	
	Dodavatelská dokumentace a výrobní dokumentace MaR
	komplet
	1.0
	41,040.00
	41,040.00

	77
	
	Vypracování dokumentace skutečného stavu
	komplet
	1.0
	10,800.00
	10,800.00

	78
	
	Zařízení staveniště
	komplet
	1.0
	7,560.00
	7,560.00

	79
	
	Likvidace odpadů
	komplet
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	M05 • MĚŘENÍ A REGULACE CELKEM Kč:	1,505,151.72





	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ	Celkem

	M05 • TECHNICKÉ PLYNY

	V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení ev. výrobní dokumentace, veškeré přípravné práce, odzkoušení a revize veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy potrubí konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný materiál, značení informačními štítky, pomocný spojovací materiál, závěsovou techniku a úložné konstrukce- závěsy, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	Tlakový zdroj stlačeného vzduchu z tlakové láhve, Air

	1
	1
	Potrubí AISI 304 DN 10 včetně oblouků včetně potrubí pro odfuk PV
	m
	6.0
	2,257.20
	13,543.20

	1
	2
	Spojovací materiál pro potrubní trasy
	kus
	1.0
	675.00
	675.00

	1
	3
	Prořez potrubí 3%
	kus
	1.0
	1,215.00
	1,215.00

	1
	4
	Spojovací materiál pro stanici
	kus
	1.0
	2,997.00
	2,997.00

	1
	5
	Konzolový systém pro potrubí zdroje
	kus
	1.0
	2,332.80
	2,332.80

	


1
	


6
	Zdroj Air: 1 lahev s připojením k redukčnímu panelu:
· sběrnice láhví s připojením láhví,
· držáků láhví,
· redukční panel
· výstupního ventilu zdroje
· propojení stanice
	


kus
	


1.0
	


25,880.04
	


25,880.04

	1
	7
	Značení potrubí
	m
	6.0
	9.72
	58.32

	1
	8
	Svařovací plyny
	kus
	1.0
	1,958.04
	1,958.04

	1
	9
	Čistící plyn - dusík
	m
	6.0
	97.20
	583.20

	1
	10
	Tlaková zkouška, závěrečná
	kus
	1.0
	2,133.00
	2,133.00

	1
	11
	Kontrolní činnost na potrubí a ve zdroji
	kus
	1.0
	3,429.00
	3,429.00

	Tlakový zdroj dusíku, H2

	2
	1
	Potrubí AISI 304 DN 10 včetně oblouků včetně potrubí pro odfuk PV
	m
	6.0
	2,257.20
	13,543.20

	2
	2
	Spojovací materiál pro potrubní trasy
	kus
	1.0
	675.00
	675.00

	2
	3
	Prořez potrubí 3%
	kus
	1.0
	1,958.04
	1,958.04

	2
	4
	Spojovací materiál pro stanici
	kus
	1.0
	2,997.00
	2,997.00

	2
	5
	Konzolový systém pro potrubí zdroje
	kus
	1.0
	2,332.80
	2,332.80

	


2
	


6
	Zdroj H2: 1 lahev s připojením k redukčnímu panelu:
· sběrnice láhví s připojením láhví,
· držáků láhví,
· redukční panel
· výstupního ventilu zdroje
· propojení stanice
	


kus
	


1.0
	


36,680.04
	


36,680.04

	2
	7
	Značení potrubí
	m
	6.0
	9.72
	58.32

	2
	8
	Svařovací plyny
	kus
	1.0
	1,958.04
	1,958.04

	2
	9
	Čistící plyn - dusík
	m
	6.0
	97.20
	583.20

	2
	10
	Tlaková zkouška, závěrečná
	kus
	1.0
	2,133.00
	2,133.00

	2
	11
	Kontrolní činnost na potrubí a ve zdroji
	kus
	1.0
	3,429.00
	3,429.00

	Tlakový zdroj dusíku, O2

	3
	1
	Potrubí AISI 304 DN 10 včetně oblouků včetně potrubí pro odfuk PV
	m
	6.0
	2,257.20
	13,543.20

	3
	2
	Spojovací materiál pro potrubní trasy
	kus
	1.0
	675.00
	675.00

	3
	3
	Prořez potrubí 3%
	kus
	1.0
	1,215.00
	1,215.00

	3
	4
	Spojovací materiál pro stanici
	kus
	1.0
	2,997.00
	2,997.00

	3
	5
	Konzolový systém pro potrubí zdroje
	kus
	1.0
	2,332.80
	2,332.80

	


3
	


6
	Zdroj O2: 1 lahev s připojením k redukčnímu panelu (např. SMD 500-25):
· sběrnice láhví s připojením láhví,
· držáků láhví,
· redukční panel
· výstupního ventilu zdroje
· propojení stanice
	


kus
	


1.0
	


25,880.04
	


25,880.04

	3
	7
	Značení potrubí
	m
	6.0
	9.72
	58.32

	3
	8
	Svařovací plyny
	kus
	1.0
	1,958.04
	1,958.04

	3
	9
	Čistící plyn - dusík
	m
	6.0
	97.20
	583.20

	3
	10
	Tlaková zkouška, závěrečná
	kus
	1.0
	2,133.00
	2,133.00

	3
	11
	Kontrolní činnost na potrubí a ve zdroji
	kus
	1.0
	3,429.00
	3,429.00

	Tlakový zdroj dusíku, N2 (5 a 1O bar)

	4
	1
	Potrubí AISI 304 DN 10 včetně oblouků včetně potrubí pro odfuk PV
	m
	12.0
	2,257.20
	27,086.40

	4
	2
	Spojovací materiál pro potrubní trasy
	kus
	1.0
	675.00
	675.00

	4
	3
	Prořez potrubí 3%
	kus
	1.0
	1,215.00
	1,215.00

	4
	4
	Spojovací materiál pro stanici
	kus
	2.0
	2,997.00
	5,994.00

	4
	5
	Konzolový systém pro potrubí zdroje
	kus
	2.0
	2,332.80
	4,665.60
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	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	


4
	


6
	Zdroj N2: 1 lahev s připojením k redukčnímu panelu:
· sběrnice láhví s připojením láhví,
· držáků láhví,
· redukční panel
· výstupního ventilu zdroje
· propojení stanice
	


kus
	


2.0
	


25,880.04
	


51,760.08

	4
	7
	Značení potrubí
	m
	12.0
	9.72
	116.64

	4
	8
	Svařovací plyny
	kus
	2.0
	1,958.04
	3,916.08

	4
	9
	Čistící plyn - dusík
	m
	12.0
	97.20
	1,166.40

	4
	10
	Tlaková zkouška, závěrečná
	kus
	2.0
	2,133.00
	4,266.00

	4
	11
	Kontrolní činnost na potrubí a ve zdroji
	kus
	2.0
	3,429.00
	6,858.00

	Potrubní rozvod laboratorních plynů

	5
	1
	Potrubí AISI 304 DN 6 včetně oblouků, spoje provedeny pomocí sváření
	m
	5.0
	1,958.04
	9,790.20

	5
	2
	Potrubí AISI 304 DN 10 včetně oblouků, spoje provedeny pomocí sváření
	m
	188.0
	2,257.20
	424,353.60

	5
	3
	Potrubí AISI 304 DN 20 včetně oblouků, spoje provedeny pomocí sváření
	m
	38.0
	2,700.00
	102,600.00

	5
	4
	Potrubí AISI 304 DN 25 včetně oblouků, spoje provedeny pomocí sváření
	m
	64.0
	2,970.00
	190,080.00

	5
	5
	T-kus přivařovací AISI 304 DN 6 rovnostranný pro svařování
	kus
	8.0
	1,350.00
	10,800.00

	5
	6
	T-kus přivařovací AISI 304 DN 10 rovnostranný pro svařování
	kus
	26.0
	1,688.04
	43,889.04

	5
	7
	T-kus přivařovací AISI 304 DN 20 rovnostranný pro svařování
	kus
	4.0
	2,363.04
	9,452.16

	5
	8
	T-kus přivařovací AISI 304 DN 25 rovnostranný pro svařování
	kus
	13.0
	3,375.00
	43,875.00

	5
	9
	Ohyb 90° A/S/ 304 ON 6 pro svařování
	kus
	6.0
	810.00
	4,860.00

	5
	10
	Ohyb 90° A/S/ 304 ON 10 pro svařování
	kus
	100.0
	945.00
	94,500.00

	5
	11
	Ohyb 90° A/S/ 304 ON 20 pro svařování
	kus
	30.0
	1,215.00
	36,450.00

	5
	12
	Ohyb 90° A/S/ 304 ON 25 pro svařování
	kus
	15.0
	1,350.00
	20,250.00

	5
	13
	Přechod AISI 304 DN 10-6 pro svařování
	kus
	20.0
	810.00
	16,200.00

	5
	14
	Přechod AISI 304 DN 10-8 pro svařování
	kus
	15.0
	945.00
	14,175.00

	5
	15
	Přechod AISI 304 DN 25-20 pro svařování
	kus
	15.0
	1,080.00
	16,200.00

	5
	16
	Spojovací materiál pro potrubní trasy
	kus
	1.0
	6,750.00
	6,750.00

	5
	17
	Chránička potrubí na potrubí DN10
	kus
	2.0
	478.44
	956.88

	5
	18
	Konzolový systém pro 2 plyny DN 10,25
	kus
	15.0
	1,188.00
	17,820.00

	5
	19
	Konzolový systém pro 3 plyny DN 10,10,10
	kus
	6.0
	1,782.00
	10,692.00

	5
	20
	Konzolový systém pro 3 plyny DN 10,10,25
	kus
	15.0
	1,782.00
	26,730.00

	5
	21
	Konzolový systém pro 2 plyny DN 10,25 (pod laboratorním stolem)
	kus
	39.0
	1,188.00
	46,332.00

	5
	22
	Konzolový systém pro 3 plyny DN 10,10,25 (za digestořemi)
	kus
	10.0
	1,782.00
	17,820.00

	5
	23
	Ukončovací ventil pro pracoviště včetně uzavření ventilu DN 6 (pro přivaření)
	kus
	28.0
	1,755.00
	49,140.00

	5
	24
	Ukončovací ventil pro pracoviště včetně uzavření ventilu DN 10 (pro přivaření)
	kus
	6.0
	2,160.00
	12,960.00

	5
	25
	Ukončovací ventil pro pracoviště ventilu DN 20 (pro přivaření)
	kus
	24.0
	3,038.04
	72,912.96

	5
	26
	Odkalovací nádoba pro vakuum
	kus
	5.0
	3,038.04
	15,190.20

	5
	27
	Příprava pro napojení vývěvy (šroubení 3/4"")
	kus
	1.0
	1,013.04
	1,013.04

	5
	28
	Značení potrubí
	m
	295.0
	9.72
	2,867.40

	5
	29
	Svařovací plyny
	m
	1.0
	13,500.00
	13,500.00

	5
	30
	Čistící plyn - dusík
	m
	295.0
	97.20
	28,674.00

	5
	31
	Tlaková zkouška, závěrečná
	kus
	5.0
	2,133.00
	10,665.00

	5
	32
	Kontrolní činnost na potrubí
	kus
	1.0
	3,429.00
	3,429.00

	Montáže, revize, zkoušky

	6
	1
	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz
	kus
	1.0
	22,680.00
	22,680.00

	6
	2
	Zaškolení obsluhy
	kus
	1.0
	12,150.00
	12,150.00

	6
	3
	Dokumentace skutečného stavu
	kus
	1.0
	5,400.00
	5,400.00

	6
	4
	Doprava, doprava materiálu, ubytování, montážní práce
	kus
	1.0
	108,000.00
	108,000.00

	M05 • TECHNICKÉ PLYNY CELKEM Kč:	1,806,833.52





	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ	Celkem

	M05 • INTERIÉR

	V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení ev. výrobní dokumentace, veškeré přípravné práce, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný materiál, pomocný spojovací materiál, závěsovou techniku a úložné konstrukce- závěsy, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	1
	Laboratorní stůl oboustranný
	
	2.0
	646,600.00
	1,293,200.00

	2
	Laboratorní stůl oboustranný
	
	1.0
	630,700.00
	630,700.00

	3
	Laboratorní stůl oboustranný
	
	1.0
	620,100.00
	620,100.00

	4
	Laboratorní stůl jednostranný
	
	1.0
	344,500.00
	344,500.00

	5
	Laboratorní stůl jednostranný na přístroje
	
	1.0
	206,700.00
	206,700.00

	6
	Demonstrační stůl
	
	1.0
	196,100.00
	196,100.00

	7
	Vestavěná skříň vysoká policová, plné dveře
	kus
	2.0
	7,950.00
	15,900.00

	8
	Vestavěný nástavec, plné dveře
	kus
	2.0
	4,770.00
	9,540.00

	9
	Laboratorní pomocný stůl
	kus
	7.0
	4,982.00
	34,874.00

	10
	Laboratorní pomocný stůl s nástavci
	kus
	1.0
	15,900.00
	15,900.00

	11
	Předělová konstrukce - stojan na tlakové láhve
	kus
	1.0
	16,960.00
	16,960.00

	12
	Laboratorní stůl na PC a přístroje
	kus
	1.0
	86,920.00
	86,920.00

	13
	Držák na tlakové láhve
	kus
	2.0
	1,049.40
	2,098.80

	14
	Laboratorní stůl na váhy
	kus
	1.0
	202,460.00
	202,460.00

	15
	Regál na chemikálie včetně zásuvek 230V
	kus
	2.0
	21,200.00
	42,400.00

	16
	Laboratorní stůl na sušárnu + výrobník ledu
	kus
	1.0
	112,360.00
	112,360.00

	17
	Laboratorní stůl s izolačnímu stěnami
	kus
	1.0
	100,700.00
	100,700.00

	18
	Laboratorní stůl na barely
	kus
	1.0
	21,200.00
	21,200.00

	19
	Lékárnička s prostorem na klíče
	kus
	1.0
	4,240.00
	4,240.00

	20
	Celoplastová digestoř š 1200 mm
	kus
	1.0
	264,470.00
	264,470.00

	21
	Celoplastová skříňka pod digestoř na vysoké nádoby
	kus
	1.0
	52,470.00
	52,470.00

	22
	Celoplastová digestoř propojená š 2470 mm
	kus
	1.0
	503,500.00
	503,500.00

	23
	Bezpečnostní skříň pod digestoř na hořlaviny - 1x šuplík
	kus
	1.0
	81,090.00
	81,090.00

	24
	Bezpečnostní skříň pod digestoř na hořlaviny - 2x dveře
	kus
	1.0
	67,840.00
	67,840.00

	25
	Celoplastová digestoř propojená š 2400 mm
	kus
	1.0
	514,100.00
	514,100.00

	26
	Celoplastová skříňka pod digestoř se šuplíky
	kus
	2.0
	77,910.00
	155,820.00

	27
	Celoplastová digestoř š 1200 mm
	kus
	1.0
	259,700.00
	259,700.00

	28
	Celoplastová skříňka pod digestoř
	kus
	1.0
	59,360.00
	59,360.00

	29
	Celoplastová digestoř propojená š 2400 mm
	kus
	1.0
	514,100.00
	514,100.00

	30
	Celoplastová skříňka pod digestoř na vakuové pumpy
	kus
	1.0
	63,600.00
	63,600.00

	31
	Celoplastová skříňka pod digestoř se šuplíky
	kus
	1.0
	66,250.00
	66,250.00

	32
	Celoplastová digestoř propojená š 2400 mm
	kus
	1.0
	514,100.00
	514,100.00

	33
	Celoplastová skříňka pod digestoř se šuplíky
	kus
	3.0
	50,880.00
	152,640.00

	34
	Laboratorní židle k PC tobogánový sedák s opěrákem
	kus
	8.0
	4,770.00
	38,160.00

	35
	Laboratorní židle dřevěná
	kus
	20.0
	5,830.00
	116,600.00

	36
	Bílá tabule
	kus
	4.0
	4,770.00
	19,080.00

	37
	Sada - dataprojektor a elektrické plátno
	kus
	1.0
	73,670.00
	73,670.00

	38
	Elektroinstalace celé laboratoře - nábytková část
	kus
	1.0
	192,390.00
	192,390.00

	39
	Vodoinstalace
	kus
	1.0
	196,100.00
	196,100.00

	40
	Dopojení zemního plynu nábytková část
	kus
	1.0
	180,200.00
	180,200.00

	41
	Součinnost při dopojení technických plynů a vakua
	kus
	1.0
	29,150.00
	29,150.00

	42
	Vynáška nábytku,rozbalení, montáž, diety, noclehy
	kus
	1.0
	365,700.00
	365,700.00

	43
	Úklid místnosti po dokončení montáží nábytku
	kus
	1.0
	12,720.00
	12,720.00

	44
	Zaměření skutečného stavu a zhotovení dílenské dokumentace
	kus
	1.0
	13,250.00
	13,250.00

	45
	Příprava podkladů dle skutečného stavu pro rozvod médií
	kus
	1.0
	8,480.00
	8,480.00

	46
	Zpracování dokumentace skutečného stavu k předání díla
	kus
	1.0
	7,950.00
	7,950.00

	47
	Doprava nábytku a montážních pracovníků
	kus
	1.0
	190,800.00
	190,800.00

	48
	Doprava elektrikářů včetně noclehů a diet
	kus
	1.0
	45,050.00
	45,050.00

	49
	Doprava vodoinstalatéra
	kus
	1.0
	21,200.00
	21,200.00

	50
	Doprava plynařů
	kus
	1.0
	15,900.00
	15,900.00

	M05 • INTERIÉR CELKEM Kč:	8,752,292.80



 (
DPS (04/2024)
) (
M05 - INTERIÉR 50/59
)

 (
REKONSTRUKCE
 
POSLUCHAČSKÝCH
 
LABORATOŘÍ
 
V
 
BUDOVĚ
 
A
 
VŠCHT,
 
TECHNICKÁ
 
1903,
 
PRAHA
 
6
)

 (
DPS (04/2024)
) (
M05
 
-
 
PROSTOROVÁ
 
AKUSTIKA
 
51/59
)

Cena / MJ

Ceny v Kč
 (
Číslo
Popis položky
MJ
Celkem
 
MJ
M05 •  PROSTOROVÁ AKUSTIKA
Akustický podhled - specifikace dle PD, cena zahrnuje kompletní provedení dle platného výrobcem stanoveného technologického předpisu, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, veškerý podružný
 
materiál,
 
pomocný
 
spojovací
 
materiál,
 
pomocná
 
lešení,
 
veškeré
 
přesuny
 
hmot,
 
dopravu
 
veškerého 
materiálu
 
atd..
Akustické obklady a podhledy
1
APN1
D+M - Akustický podhled - nízkofrekvenční
m2
37.4
2,725.06
102,026.10
2
APS1
D+M - Akustický podhled - širokopásmový
m2
66.2
2,284.42
151,319.72
Akustická měření a projekční činnost
3
MDD-E
měření doby dozvuku - etapové
kus
1.0
8,640.00
8,640.00
4
MDD-Z
měření doby dozvuku - závěrečné
kus
1.0
10,800.00
10,800.00
5
VD
výrobní dokumentace
kus
1.0
5,400.00
5,400.00
VRN, doprava, přesuny hmot
6
VDP
VRN, doprava, přesuny hmot
kus
1.0
8,640.00
8,640.00
7
ZÚ
Zakrývání konstrukcí, úklid
komplet
1.0
8,640.00
8,640.00
M05
 
•
 
PROSTOROVÁ
 
AKUSTIKA
 
CELKEM
 
Kč:
295,465.81
)Cena celkem

 (
Číslo položky
Popis položky
MJ
Celkem MJ
STŘECHA • ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST
0 Bourání, demontáže, přípravné práce
Všeobecně k položkám Bourání, demontáže, přípravné: cena obsahuje kompletní vybourání, demontáže a přípravné práce vyznačené v PD, práce prováděné pomocí malé mechanizace, veškeré
 
přesuny
 
mechanizace
 
ev.
 
pronájmy
 
atd.,
 
přesuny
 
vybouraných
 
a
 
demontovaných
 
hmot
 
do přistavených kontejnerů, ev. zábory pro prostor, kde bude kontejner umístěn, ev. shozy a jiné prostředky pro přesun vybouraných, demontovaných hmot, opatření pro zamezení nadměrné prašnosti, opatření pro zamezení nadměrné hlučnosti, ochranu vybavení uvnitř objektu, atd.. 
pojištění odpovědnosti
 
atd...
0
1
Veškeré
 
demontážní
 
práce
 
v
 
rámci
 
střechy
 
-
 
demontáže
 
střešní
 
krytiny,
 
klempířských
 
prvků, laťování
 
atd.
 
jsou
 
součástí
 
položek
 
dodávky
 
a
 
montáže
 
nových
 
prvků
 
-
 
712
 
Střešní
 
pláště
 
+
 
764 
Konstrukce
 
klempířské
-
-
-
0
 
Bourání,
 
demontáže,
 
přípravné
 
práce
 
CELKEM
 
Kč:
0.00
712 Střešní pláště
Střešní
 
plášť,
 
cena
 
zahrnuje
 
veškeré
 
kotvení,
 
povrchové
 
úpravy
 
(nátěry),
 
příponky
 
a
 
kotevní materiál,
 
prořez
 
a
 
prostřih,
 
přesuny,
 
včetně
 
všech
 
ostatních
 
samostatně
 
nespecifikovaných 
vedlejších
 
nákladů.
712
1
Provedení
 
pultového
 
vikýře
 
pro
 
průchod
 
potrubí
 
VZT
 
a
 
ovládacích
 
kabelů
 
skrz
 
střechu
rozebrání
 
stávající
 
krytiny
 
z
 
prejzových
 
tašek
 
v
 
ploše
 
6
 
m2
vyřezání
 
střešních
 
latí
 
v
 
ploše
 
6
 
m2
tesařská
 
konstrukce
 
vikýře
 
-
 
kleštiny
 
profil
 
60/100
 
z
 
obou
 
stran
 
k
 
stávajícím
 
krokvím, sloupky
 
100/100
 
na
 
krokvích
hranol
 
60/60
 
na
 
střešních
 
latích
 
po
 
obou
 
bocích
 
vikýře
bednění
 
střechy
 
vikýře,
 
boků
 
a
 
čela
 
z
 
desek
 
OSB3
 
P+D
 
tl.20mm
vyříznutí
 
otvorů
 
v
 
čelním
 
bednění
 
pro
 
průchod
 
VZT
 
potrubí
 
a
 
kabelů
ochranný
 
nátěr
 
všech
 
nových
 
dřevěných
 
prvků
 
a
 
OSB
 
desek
komplet
1.0
48,009.00
48,009.00
712
2
Provedení nového střešního výlezu
rozebrání
 
stávající
 
krytiny
 
z
 
prejzových
 
tašek
 
v
 
ploše
 
výlezu
 
0,6x0,8
 
m
vyřezání
 
střešních
 
latí
 
v
 
ploše
 
výlezu
-
 
osazení
 
střešního
 
výlezu
 
typové,
 
včetně
 
lemování
 
s
 
napojením
 
na
 
stávající
 
prejzové
 
tašky
 
- samotný
 
prvek
 
viz.
 
790
 
Ostatní
 
prvky
komplet
1.0
22,188.00
22,188.00
712
3
Osazení univerzální prostupové střešní tašky s průchodkou 0100 mm pro kabely ESI, MaR
komplet
1.0
7,467.00
7,467.00
712
4
Oplechování viz. 764 Konstrukce klempířské
-
-
-
712 Střešní pláště
 
CELKEM
 
Kč:
77,664.00
764 Konstrukce klempířské
Klempířské
 
konstrukce,
 
cena
 
zahrnuje
 
kompletní
 
proved
e
ní
 
dle
 
tabulek,
 
dopravu
 
materiálu
 
na
 
místo montáže, veškeré kotvení, veškeré pomocné podkladní konstrukce (Cetris desky, osb desky...) povrchové úpravy (nátěry), příponky a kotevní materiál, tmelení a všechny ostatní samostatně nespecifikované vedlejší náklady...označení jednotlivých prvků odpovídá části PD VÝPIS 
KLEMPÍŘSKÝCH
 
PRVKŮ
764
K1
oplechování střechy vikýře
m2
7.1
10,038.00
71,671.32
764
K2
oplechování napojení čela vikýře na taškovou krytinu
bm
3.4
3,007.00
10,223.80
764
K3
oplechování boku vikýře
m2
1.5
10,038.00
15,057.00
764
K4
žlábek lemování boku vikýře
bm
4.0
3,778.00
15,112.00
764
K5
oplechování prostupu potrubí ÚT skrz střechu
ks
1.0
11,010.00
11,010.00
764
 
Konstrukce
 
klempířská
 
CELKEM
 
Kč:
123,074.12
790 Ostatní prvky
Ostatní prvky, cena zahrnuje kompletní proved
e
ní prvku dle výpisu, veškeré kotvení, povrchové úpravy
 
(nátěry,
 
zinkování),
 
příponky
 
a
 
kotevní
 
materiál,
 
prořez
 
a
 
prostřih,
 
tmelení
 
a
 
všechny
 
ostatní samostatně nespecifikované vedlejší náklady, nutnou koordinaci s ostatními profesemi (elektroinstalace atd...), označení jednotlivých prvků odpovídá části PD VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ
790
OST1
Výlez na střechu / velikost 600/800 mm
komplet
1.0
18,835.00
18,835.00
790
OST2
Schůdky k výlezu
2x schodnice z fošny 50/160mm, délka 1950mm
7x
 
schodišťový
 
stupeň
 
200/30mm,
 
délky
 
500mm;
 
horní
 
rozšířený
 
stupeň
 
2x200/30mm,
 
délka 600mm.
komplet
1.0
36,462.00
36,462.00
790
OST4
Záchytný systém / záchytný systém na střeše, jednotka VZT 10 (127,228,227a)
komplet
1.0
20,698.00
20,698.00
790
OST5
Záchytný systém / záchytný systém na střeše, jednotka VZT 20 (M05)
komplet
1.0
41,399.00
41,399.00
790 Ostatní prvky
 
CELKEM
 
Kč:
117,394.00
9 Ostatní
9
1
Požární ucpávky
komplet
1.0
5,000.00
5,000.00
9
2
Přesun veškerých hmot
t
5.2
10,000.00
52,300.00
9
3
Vyčištění
 
budov
 
občanské
 
výstavby
 
-
 
zametení
 
a
 
umytí
 
podlah,
 
dlažeb,
 
obkladů,
 
schodů,
 
vyčištění
 
a umytí oken, dveří, zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním, výška podlaží
 
<5m,
 
nutno
 
počítat
 
s
 
úklidem
 
společných
 
prostor
komplet
1.0
15,000.00
15,000.00
9 Ostatní
 
CELKEM
 
Kč:
72,300.00
STŘECHA • ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST
 
CELKEM
 
KČ:
390,432.12
)
za MJ  Ceny v Kč Celkem
 (
REKONSTRUKCE POSLUCHAČSKÝCH LABORATOŘÍ V BUDOVĚ A VŠCHT, TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6
)

 (
DPS (04/2024)
) (
STŘECHA
 
-
 
ARCH.
 
STAV.
 
ČÁST
 
52/59
)


	
Číslo
	
Popis položky
	
MJ
	
Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	Cena / MJ
	Cena celkem

	STŘECHA • STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

	Dodatečné ocelové konstrukce / Ocel S 235, cena obsahuje dílenské výkresy, chemické přípravky, pomocné prvky, montáž, svařování na místě, veškerá provizorní opatření (podstojkování, roznášecí desky atd..), koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	1
	1
	Ocelová konstrukce / zahrnuje kompletní provedení dle PD
	kg
	2,049
	146.88
	301,027.62

	
	IPE160
	kg
	687
	

	
	IPE120
	kg
	159
	

	
	UPN140
	kg
	480
	

	
	UPN100
	kg
	594
	

	
	Jackl 80x80x4
	kg
	101
	

	
	Kotevní plech 200x200x8
	kg
	28
	

	
	Celkem
	kg
	2,049
	

	1
	2
	Dodávka a montáž roznášecí betonové dlaždice 500x500x50
	kus
	10
	890.00
	8,900.00

	1
	3
	Stavebné přípomoce / dozdívky, začištění omítky
	komplet
	1
	38,000.00
	38,000.00

	1
	4
	Přesun hmot
	kg
	2,362
	10.80
	25,504.20

	STŘECHA • STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST CELKEM Kč:	373,431.82



 (
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	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	STŘECHA • VYTÁPĚNÍ

	V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení, veškeré přípravné práce, odzkoušení a revize veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný materiál, proplach a desinfekci potrubí, napuštění i vypuštění systémů při montáži, zaregulování systémů, pomocný spojovací materiál, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	Regulační uzel nové VZT jednotky č.10

	1
	
	Tlakově nezávislý regulační ventil s EQM charakteristikou, DN 32 (700-3600l/h), měřicí vsuvky vč. pohonu  0- 10 V
	kus
	
	
	0.00

	2
	STAD32
	Ruční vyvažovací ventil DN 32 vč. vypouštění a vč. měřících vsuvek Kvs =14,2 m3/h
	kus
	
	
	0.00

	3
	STAD15
	Ruční vyvažovací ventil DN 15 vč. vypouštění a vč. měřících vsuvek Kvs =2,52 m3/h
	kus
	
	
	0.00

	4
	ZK40
	Zpětná klapka DN40
	kus
	
	
	0.00

	5
	KK40
	Kulový kohout DN40
	kus
	
	
	0.00

	6
	Č.VZT.10
	Oběhové čerpadlo elektronicky řízené DN 25, rozsah nastavení výtlačné výšky 0,5-6
	kus
	
	
	0.00

	Regulační uzel nové VZT jednotky č.20

	7
	
	Tlakově nezávislý regulační ventil s EQM charakteristikou, DN 32 (700-3600l/h), měřicí vsuvky vč. pohonu  0- 10 V
	kus
	
	
	0.00

	8
	STAD40
	Ruční vyvažovací ventil DN 32 vč. vypouštění a vč. měřících vsuvek Kvs =19,2 m3/h
	kus
	
	
	0.00

	9
	STAD15
	Ruční vyvažovací ventil DN 15 vč. vypouštění a vč. měřících vsuvek Kvs =2,52 m3/h
	kus
	
	
	0.00

	10
	ZK40
	Zpětná klapka DN40
	kus
	
	
	0.00

	11
	KK40
	Kulový kohout DN40
	kus
	
	
	0.00

	12
	Č.VZT.20
	Oběhové čerpadlo elektronicky řízené DN 25, rozsah nastavení výtlačné výšky 0,5-8
	kus
	
	
	0.00

	Ostatní armatury

	13
	STAD20
	Ruční vyvažovací ventil DN 20 vč. vypouštění a vč. měřících vsuvek Kvs =5,7 m3/h
	kus
	
	
	0.00

	14
	STAP15
	Regulátor tlakové diference DN15 5-25kPa
	kus
	
	
	0.00

	15
	STAP20
	Regulátor tlakové diference DN20 5-25 kPa
	kus
	
	
	0.00

	16
	STAD25
	Ruční vyvažovací ventil DN 25 vč. vypouštění a vč. měřících vsuvek Kvs =8,7 m3/h
	kus
	
	
	0.00

	17
	STAP25
	Regulátor tlakové diference DN 25 10-60 kPa
	kus
	
	
	0.00

	18
	STAD40
	Ruční vyvažovací ventil DN40 vč. vypouštění a vč. měřících vsuvek Kvs =19,2 m3/h
	kus
	
	
	0.00

	19
	STAP40
	Regulátor tlakové diference DN40 10-40 kPa
	kus
	
	
	0.00

	20
	KK20
	Kulový kohout DN20
	kus
	
	
	0.00

	21
	KK25
	Kulový kohout DN25
	kus
	
	
	0.00

	22
	KK40
	Kulový kohout DN40
	kus
	
	
	0.00

	23
	
	Vypouštěcí ventil
	kus
	
	
	0.00

	Potrubí

	24
	
	Ocelové potrubí DN40 vč. základového nátěru, vč. tvarovek a vč. tepelné izolace tl. 40 mm
	bm
	
	
	0.00

	25
	
	Ocelové potrubí DN40 vč. základového nátěru, vč. tvarovek a vč. tepelné izolace tl. 60 mm a vč. oplechování a vč. topného kabelu
	bm
	
	
	0.00

	Otopná tělesa

	26
	TEV
	Termoelektrická hlavice pro otopná tělesa, 24V (NO)
	kus
	
	
	0.00

	27
	
	Repase stávajících otopných těles: demontáž, odstranění starého nátěru, proplach otopného tělesa, nový lak, montáž tělesa. Cena bude zahrnovat eventuální vypuštění a napuštění stoupačky
	komplet
	
	
	0.00

	Ostatní

	28
	
	Vložení odbočky DN40 do potrubí DN65
	komplet
	
	
	0.00

	29
	
	Nastavení nového pracovního bodu oběhového čerpadla ve výměníkové stanici - okruh VZT
	komplet
	
	
	0.00

	30
	
	Dodávka vč. dopravy a montáž
	komplet
	
	
	0.00

	31
	
	Pomocný a spojovací materiál, závěsy
	kg
	
	
	0.00

	32
	
	Vypuštění systému, napuštění systému a odvzdušnění
	komplet
	
	
	0.00

	33
	
	Dokumentace skutečného stavu
	komplet
	
	
	0.00

	34
	
	Tlakové, topné a dilatační zkoušky
	komplet
	
	
	0.00

	35
	
	Zaregulování systému topení včetně vydání protokolu o zaregulování soustavy
	komplet
	
	
	0.00

	STŘECHA • VYTÁPĚNÍ CELKEM Kč:	0.00


 (
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	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	STŘECHA • VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

	
V jednotlivých položkách je obsažena cena za zhotovení, veškeré přípravné práce, odzkoušení a revize veškerého zařízení a instalací, systémové prostupy konstrukcemi, požární ucpávky dle PBS, koordinace s ostatními profesemi, stavební přípomoce, vypracování ev. provozních řádů, návodů na údržbu a provoz, vypracování servisního plánu, dokumentace skutečného provedení, veškerý podružný materiál, zaregulování systémů, pomocný spojovací materiál, pomocná lešení, veškeré přesuny hmot, dopravu veškerého materiálu atd..

	1
	10
	VZT rekuperační jednotka venkovní provedení, přívod vzduchu 4400m3/h @ 350Pa, odtah vzduchu 2900 @350Pa, hluk: čerstvý vzduch sání: 60dBA, výtlak 71dBA, okolí 54,2dBA, odtah vzduchu sání: 55,4 dBA, výtlak 76dBA, okolí 50dBA, přívodní sestava: uzavírací servoklapka, přívodní filtr M5,  deskový rekuperátor s by-passem, ventilátory s EC motorem, přívod 2,4kW/400V, přímý výparník 18,5kW, teplota za chladičem (R32) v režimu chlazení 22°C za chladičem v režimu topení 21°C (při přívodu 4400m3/h a odtahu 1100m3/h), teplovodní ohřívač 40kW (teplota za ohřívačem 21°C (při přívodu 4400m3/h a odtahu 1100m3/h), topná voda 50/30°C, max tlaková ztráta na vodě 17kPa, filtr F7, odtah: filtr M5, ventilátor s EC motorem, uzavírací servoklapka, pružné manžety na všech hrdlech. Příslušenství: kuličkový sifon -1300Pa, +500Pa, servisní vypínače, topné těleso 800W včetně regulátoru, účinnost rekuperace min 74%
	kpl
	
	
	0.00

	2
	KJ.10
	Kondnezační jednotka pro VZT 10, chladivo R32, chladicí výkon 20kW, režim tepelného čerpadla, AHU box pro napojení na výparník VZT, roznášecí pryřové lyžiny pod kodnezační jednotku
	kpl
	
	
	0.00

	3
	
	Potrubí dopojení chladiva k výparníku, potrubí s ochranou proti UV záření
	bm
	
	
	0.00

	4
	
TL.10.1
	Tlumič hluku buňkový 1000x500 (buňky 500x250, náběh z obou stran) L= 2000 mm
	ks
	
	
	0.00

	5
	
V.10.1
	Vířivý anemostat přívodní s ručně nastavitelnými lamelami čelní deska 600x600 -24 lamel (500m3/h), horizontální připojení vč. regulační klapky, plenum box
	ks
	
	
	0.00

	6
	
V.10.2
	Vířivý anemostatodvodní s ručně nastavitelnými lamelami čelní deska 600x600 -24 lamel (500m3/h), horizontální připojení vč. regulační klapky, plenum box
	ks
	
	
	0.00

	7
	V.10.3
	Krycí mřížka na konec potrubí tahokov 400x400, barva bílá
	ks
	
	
	0.00

	8
	PK.10.1
	Požární klapka 0315  s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
	ks
	
	
	0.00

	9
	PK.10.2
	Požární klapka 500x200  s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
	ks
	
	
	0.00

	10
	PK.10.3
	Požární klapka 400x400  s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
	ks
	
	
	0.00

	11
	PK.10.4
	Požární klapka 400x400  s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
	ks
	
	
	0.00

	12
	PK.10.5
	Požární klapka 0400  s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
	ks
	
	
	0.00

	13
	PK.10.6
	Požární klapka 450x400  s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
	ks
	
	
	0.00

	14
	
	Koučové čidlo (umístit do přívodního potrubí v prostoru půdy), zapojeno do MaR, při detekci kouře vypnout vzduchotechniku
	kpl
	
	
	0.00

	15
	
RPV.10.1
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový 0315 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	ks
	
	
	0.00

	16
	
RPV.10.2
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový 0315 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	ks
	
	
	0.00

	17
	
RPV.10.3
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový 0315 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	ks
	
	
	0.00

	18
	RPV.10.4
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový 0250 konstantní
	ks
	
	
	0.00

	19
	RPV.10.5
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový 0250 konstantní
	ks
	
	
	0.00

	20
	
RPV.10.6
	Regulátor průtoku vzduchu čtyřhranný 315x315 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	ks
	
	
	0.00

	21
	RK.10.1
	Regulační klapka 400x400 se servopohonem 0-10V
	ks
	
	
	0.00

	22
	RK.10.2
	Regulační klapka 400x400 se servopohonem 0-10V
	ks
	
	
	0.00

	23
	
	Čtyřhranné potrubí přímé
	m2
	
	
	0.00

	24
	
	Čtyřhranné potrubí tvarovky
	m2
	
	
	0.00

	25
	
	Spiro potrubí přímé 0400
	bm
	
	
	0.00

	26
	
	Spiro potrubí tvarovky 0400
	ks
	
	
	0.00

	27
	
	Spiro potrubí přímé 0315
	bm
	
	
	0.00

	28
	
	Spiro potrubí tvarovky 0315
	ks
	
	
	0.00

	29
	
	Spiro potrubí přímé 0250
	bm
	
	
	0.00

	30
	
	Spiro potrubí tvarovky 0250
	ks
	
	
	0.00

	31
	
	Sonoflex 0250
	bm
	
	
	0.00

	32
	IZ-T
	tepelná izolace vnitřní minerální vata 60 mm s Al polepem
	m2
	
	
	0.00

	33
	IZ-T-Ext
	tepelná izolace exteriérová minerální vata 80 mm s Al polepem + oplechování
	m2
	
	
	0.00

	34
	


11
	Chemicky odolný ventilátor, průměr 315mm, pracovní bod 2620m3/h @ 600Pa, frekvenční měnič s krytím pro umístění ve venkovním prostředí, pružné manžety sání a výtlak, konstrukce ventilátoru pro osazení na střeše. Příkon 1,5kW/400V, izolátory chvění a ocelová stolička
	
ks
	
	
	0.00

	35
	TL.11.1
	Chemicky odolný plastový tlumič hluku  0400 l=900 mm
	ks
	
	
	0.00

	36
	
	Protidešťová výfuková tvarovka 0500, plastová chemicky odolná
	ks
	
	
	0.00

	37
	
PK.1.1
	Požární klapka 0315 chemicky odolná, s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
	ks
	
	
	0.00
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	38
	
RPV.11.1
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0250 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	ks
	
	
	0.00

	39
	
RPV.11.2
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0250 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	ks
	
	
	0.00

	40
	RPV.11.3
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0100, konstantní
	ks
	
	
	0.00

	41
	RPV.11.4
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0100, konstantní
	ks
	
	
	0.00

	42
	
	potrubí nerezové, chemicky odolné tvarovky 0400
	ks
	
	
	0.00

	43
	
	potrubí nerezové, chemicky odolné přímé 0315 (v prostoru 3NP), požární izolace EI 30, typ B
	bm
	
	
	0.00

	44
	
	potrubí nerezové, chemicky odolné tvarovky 0315 (v prostoru 3NP), , požární izolace EI 30, typ B
	ks
	
	
	0.00

	45
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0315
	bm
	
	
	0.00

	46
	
	potrubí nerezové, chemicky odolné tvarovky 0315
	ks
	
	
	0.00

	47
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0315, tepelná izolace 80mm, oplechování
	bm
	
	
	0.00

	48
	
	potrubí nerezové, chemicky odolné tvarovky 0315, tepelná izolace 80mm, oplechování
	ks
	
	
	0.00

	49
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0250
	bm
	
	
	0.00

	50
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0250
	ks
	
	
	0.00

	51
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0100
	bm
	
	
	0.00

	52
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0100
	ks
	
	
	0.00

	53
	
	Dopojení k hrdlu digestoře - flexi hadice chemicky odolná 0250 - 0,5bm
	ks
	
	
	0.00

	54
	
	Dopojení skříně na chemikálie - flexi hadice chemicky odolná 0100 - 0,5bm
	ks
	
	
	0.00

	55
	


12
	Chemicky odolný ventilátor, průměr 500mm, pracovní bod 3930m3/h @ 600Pa, frekvenční měnič s krytím pro umístění ve venkovním prostředí, pružné manžety sání a výtlak, konstrukce ventilátoru pro osazení na střeše. Příkon 5,5kW/400V, izolátory chvění a ocelová stolička
	
ks
	
	
	0.00

	56
	TL.12.1
	Chemicky odolný plastový tlumič hluku 0500 l=900 mm
	ks
	
	
	0.00

	57
	
	Protidešťová výfuková tvarovka 0500, plastová chemicky odolná
	ks
	
	
	0.00

	58
	
PK.12.1
	Požární klapka 450x315 chemicky odolná, s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
	ks
	
	
	0.00

	59
	
RPV.12.1
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0250 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	ks
	
	
	0.00

	60
	
RPV.12.2
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0250 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	ks
	
	
	0.00

	61
	
RPV.12.3
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0250 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	ks
	
	
	0.00

	62
	RPV.12.4
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0100, konstantní
	ks
	
	
	0.00

	63
	RPV.12.5
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0100, konstantní
	ks
	
	
	0.00

	64
	RPV.12.6
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0100, konstantní
	ks
	
	
	0.00

	65
	
	Čtyřhranné potrubí plastové chemicky odolné přímé
	m2
	
	
	0.00

	66
	
	Čtyřhranné potrubí plastové chemicky odolné tvarovky
	m2
	
	
	0.00

	67
	
	Potrubí nerezové, chemicky odolné tvarovky (0,5před požární klapkou, 0,5m za požárně dělicí konstrukci)
	m2
	
	
	0.00

	68
	
	Potrubí nerezové, chemicky odolné tvarovky 0500
	ks
	
	
	0.00

	69
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0400
	bm
	
	
	0.00

	70
	
	potrubí nerezové, chemicky odolné tvarovky 0400
	ks
	
	
	0.00

	71
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0400, tepelná izolace 80mm, oplechování
	bm
	
	
	0.00

	72
	
	potrubí nerezové, chemicky odolné tvarovky 0400, tepelná izolace 80mm, oplechování
	ks
	
	
	0.00

	73
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0250
	bm
	
	
	0.00

	74
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0250
	ks
	
	
	0.00

	75
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0100
	bm
	
	
	0.00

	76
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0100
	ks
	
	
	0.00

	77
	
	Dopojení k hrdlu digestoře - flexi hadice chemicky odolná 0250 - 0,5bm
	ks
	
	
	0.00

	78
	
	Dopojení skříně na chemikálie - flexi hadice chemicky odolná 0100 - 0,5bm
	ks
	
	
	0.00

	79
	











20
	
VZT rekuperační jednotka venkovní provedení, přívod vzduchu 5250m3/h @ 350Pa, odtah vzduchu 2250m3/h @350Pa, hluk: čerstvý vzduch sání: 62,5dBA, výtlak 73dBA, okolí 54dBA, odtah vzduchu sání: 54,5 dBA, výtlak 73dBA, okolí 51,5dBA, přívodní sestava: uzavírací servoklapka, přívodní filtr M5, deskový rekuperátor s by-passem, ventilátory s EC motorem, přívod 3,9kW/400V, přímý výparník 26kW, teplota za chladičem (R32) v režimu chlazení 22°C za chladičem v režimu topení 21°C (při přívodu 52500m3/h a odtahu 1100m3/h), teplovodní ohřívač 60kW (teplota za ohřívačem 21°C (při přívodu 52500m3/h a odtahu 1100m3/h), topná voda 50/30°C, max tlaková ztráta na vodě 19kPa, filtr F7, odtah: filtr M5, ventilátor s EC motorem, uzavírací servoklapka, pružné manžety na všech hrdlech. Příslušenství: kuličkový sifon -1300Pa, +500Pa, servisní vypínače, topné těleso 800W včetně regulátoru, účinnost rekuperace min 70%
	





kpl
	
	
	0.00

	80
	

KJ.20
	Kondenzační jednotka pro VZT 20, chladivo R32, chladicí výkon 26kW, režim tepelného čerpadla, AHU box pro napojení na výparník VZT, roznášecí pryžové lyžiny pod kondenzační jednotku
	
kpl
	
	
	0.00

	81
	
	Potrubí dopojení chladiva k výparníku, potrubí s ochranou proti UV záření
	bm
	
	
	0.00





	82
	
TL.20.1
	Tlumič hluku buňkový 1000x500  ( buňky 500x250, náběh z obou stran) L= 2000 mm
	ks
	
	
	0.00

	83
	
V.20.1
	Vířivý anemostat přívodní s ručně nastavitelnými lamelami čelní deska 600x600 -24 lamel (500m3/h), horizontální připojení vč. regulační klapky, plenum box
	ks
	
	
	0.00

	84
	
V.20.2
	Vířivý anemostatodvodní s ručně nastavitelnými lamelami čelní deska 600x600 -24 lamel (500m3/h), horizontální připojení vč. regulační klapky, plenum box
	ks
	
	
	0.00

	85
	V.20.3
	Krycí mřížka na konec potrubí tahokov710x400, barva bílá
	ks
	
	
	0.00

	86
	PK.20.1
	Požární klapka 710x400  s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
	ks
	
	
	0.00

	87
	RK.20.1
	Regulační klapka 710x400 se servopohonem 0-10V
	ks
	
	
	0.00

	88
	
RPV.20.1
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0355 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	ks
	
	
	0.00

	89
	RPV.20.2 Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0400 se servopohonem ovládaný 0•10V, komunikace s MaR	ks
	
	0.00

	90
	
RPV.20.3
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0250 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	ks
	
	
	0.00

	91
	
RPV.20.4
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0250 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	ks
	
	
	0.00

	92
	
	Čtyřhranné potrubí přímé
	m2
	
	
	0.00

	93
	
	Čtyřhranné potrubí tvarovky
	m2
	
	
	0.00

	94
	
	Spiro potrubí tvarovky 0500
	ks
	
	
	0.00

	95
	
	Spiro potrubí přímé 0400
	bm
	
	
	0.00

	96
	
	Spiro potrubí tvarovky 0400
	ks
	
	
	0.00

	97
	
	Spiro potrubí přímé 0355
	bm
	
	
	0.00

	98
	
	Spiro potrubí tvarovky 0355
	ks
	
	
	0.00

	99
	
	Spiro potrubí přímé 0315
	bm
	
	
	0.00

	100
	
	Spiro potrubí tvarovky 0315
	ks
	
	
	0.00

	101
	
	Spiro potrubí přímé 0250
	bm
	
	
	0.00

	102
	
	Spiro potrubí tvarovky 0250
	ks
	
	
	0.00

	103
	IZ-T-Ext
	tepelná izolace exteriérová minerální vata 80 mm s Al polepem + oplechování
	m2
	
	
	0.00

	104
	


21
	Chemicky odolný ventilátor, průměr 315mm, pracovní bod 2930m3/h @ 600Pa, frekvenční měnič s krytím pro umístění ve venkovním prostředí, pružné manžety sání a výtlak, konstrukce ventilátoru pro osazení na střeše. Příkon 1,5kW/400V, izolátory chvění a ocelová stolička
	
ks
	
	
	0.00

	105
	TL.21.1
	Chemicky odolný plastový tlumič hluku 0400 l
	ks
	
	
	0.00

	106
	
	Protidešťová výfuková tvarovka 0400, plastová chemicky odolná
	ks
	
	
	0.00

	107
	
PK.21.1
	Požární klapka 0400 chemicky odolná, s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
	ks
	
	
	0.00

	108
	
RPV.21.1
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0200 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	ks
	
	
	0.00

	109
	
RPV.21.2
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0200 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	ks
	
	
	0.00

	110
	
RPV.21.3
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0200 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	
	
	
	0.00

	111
	RPV.21.4
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 080, konstantní
	ks
	
	
	0.00

	112
	RPV.21.5
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 080, konstantní
	ks
	
	
	0.00

	113
	RPV.21.6
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 080, konstantní
	ks
	
	
	0.00

	114
	
	Potrubí nerezové, chemicky odolné tvarovky 0400 (0,5před požární klapkou, 0,5m za požárně dělicí konstrukci)
	ks
	
	
	0.00

	115
	
	Potrubí nerezové, chemicky odolné přímé kusy 0400 (0,5před požární klapkou, 0,5m za požárně dělicí konstrukci)
	bm
	
	
	0.00

	116
	
	Požární izolace pro doizolovaní PK k požárně dělicí konstrukci, dle technických podmínek požární klapky (Ultimate protect)
	m2
	
	
	0.00

	117
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0400
	bm
	
	
	0.00

	118
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0400
	ks
	
	
	0.00

	119
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0250
	ks
	
	
	0.00

	120
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0250
	ks
	
	
	0.00

	121
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0200
	ks
	
	
	0.00

	122
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0200
	ks
	
	
	0.00

	123
	
	potrubí plastové, chemicky odolné přímé 080
	bm
	
	
	0.00

	124
	
	potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 080
	ks
	
	
	0.00

	125
	
	Dopojení k hrdlu digestoře - flexi hadice chemicky odolná 0250 - 0,5bm
	ks
	
	
	0.00

	126
	
	Dopojení skříně na chemikálie - flexi hadice chemicky odolná 080 - 0,5bm
	ks
	
	
	0.00

	127
	IZ-T-Ext
	tepelná izolace exteriérová  minerální vata 80 mm s Al polepem + oplechování
	m2
	
	
	0.00

	128
	


22
	Chemicky odolný ventilátor, průměr 315mm, pracovní bod 2930m3/h @ 600Pa, frekvenční měnič s krytím pro umístění ve venkovním prostředí, pružné manžety sání a výtlak, konstrukce ventilátoru pro osazení na střeše. Příkon 1,5kW/400V, izolátory chvění a ocelová stolička
	
ks
	
	
	0.00

	129
	TL.22.1
	Chemicky odolný plastový tlumič hluku 0400
	ks
	
	
	0.00

	130
	
	Protidešťová výfuková tvarovka 0400, plastová chemicky odolná
	ks
	
	
	0.00

	131
	
PK.22.1
	Požární klapka 0400 chemicky odolná, s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
	ks
	
	
	0.00

	132
	
RPV.22.1
	Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0200 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
	ks
	
	
	0.00



 (
133
RPV.22.2
Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0200 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
ks
0.00
134
RPV.22.3
Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0200 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
0.00
135
RPV.22.4
Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 080, konstantní
ks
0.00
136
RPV.22.5
Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 080, konstantní
ks
0.00
137
RPV.22.6
Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 080, konstantní
ks
0.00
138
Potrubí nerezové, chemicky odolné tvarovky 0400 (0,5před požární klapkou, 0,5m za požárně dělicí konstrukci)
ks
0.00
139
Potrubí nerezové, chemicky odolné přímé kusy 0400 (0,5před požární klapkou, 0,5m za požárně dělicí konstrukci)
bm
0.00
140
Požární izolace pro doizolovaní PK k požárně dělicí konstrukci, dle technických podmínek požární klapky (Ultimate protect)
m2
0.00
141
potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0400
bm
0.00
142
potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0400
ks
0.00
143
potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0250
ks
0.00
144
potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0250
ks
0.00
145
potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0200
ks
0.00
146
potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0200
ks
0.00
147
potrubí plastové, chemicky odolné přímé 080
bm
0.00
148
potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 080
ks
0.00
149
Dopojení k hrdlu digestoře - flexi hadice chemicky odolná 0250 - 0,5bm
ks
0.00
150
Dopojení skříně na chemikálie - flexi hadice chemicky odolná 080 - 0,5bm
ks
0.00
151
IZ-T-Ext
tepelná izolace exteriérová  minerální vata 80 mm s Al polepem + oplechování
m2
0.00
152
23
Chemicky odolný ventilátor, průměr 500mm, pracovní bod 390m3/h @ 600Pa, frekvenční měnič s krytím pro umístění ve venkovním prostředí, pružné manžety sání a výtlak, konstrukce ventilátoru pro osazení na střeše. Příkon 5,5kW/400V, izolátory chvění a ocelová stolička
ks
0.00
153
TL.23.1
Chemicky odolný plastový tlumič hluku 0500
ks
0.00
154
Protidešťová výfuková tvarovka 0500, plastová chemicky odolná
ks
0.00
155
PK.23.1
Požární klapka 0450 chemicky odolná, s pružinovým servopohonem 230V, koncové spínače
ks
0.00
156
RPV.23.1
Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0200 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
ks
0.00
157
RPV.23.2
Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0200 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
ks
0.00
158
RPV.23.3
Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0200 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
ks
0.00
159
RPV.23.4
Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 0200 se servopohonem ovládaný 0-10V, komunikace s MaR
ks
0.00
160
RPV.23.5
Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 080, konstantní
ks
0.00
161
RPV.23.6
Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 080, konstantní
ks
0.00
162
RPV.23.7
Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 080, konstantní
ks
0.00
163
RPV.23.8
Regulátor průtoku vzduchu kruhový, chemicky odolný 080, konstantní
ks
0.00
164
0.00
165
Potrubí nerezové, chemicky odolné tvarovky 0450 (0,5před požární klapkou, 0,5m za požárně dělicí konstrukci)
ks
0.00
166
Potrubí nerezové, chemicky odolné přímé kusy 0450 (0,5před požární klapkou, 0,5m za požárně dělicí konstrukci)
bm
0.00
167
Požární izolace pro doizolovaní PK k požárně dělicí konstrukci, dle technických podmínek požární klapky (Ultimate protect)
m2
0.00
168
potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0450
bm
0.00
169
potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0450
ks
0.00
170
potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0400
bm
0.00
171
potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0400
ks
0.00
172
potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0250
ks
0.00
173
potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0250
ks
0.00
174
potrubí plastové, chemicky odolné přímé 0200
ks
0.00
175
potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 0200
ks
0.00
176
potrubí plastové, chemicky odolné přímé 080
bm
0.00
177
potrubí plastové, chemicky odolné tvarovky 080
ks
0.00
178
Dopojení k hrdlu digestoře - flexi hadice chemicky odolná 0250 - 0,5bm
ks
0.00
179
Dopojení skříně na chemikálie - flexi hadice chemicky odolná 080 - 0,5bm
ks
0.00
180
IZ-T-Ext
tepelná izolace exteriérová  minerální vata 80 mm s Al polepem + oplechování
m2
0.00
OSTATNÍ
181
Spojovací a kotvicí materiál, pomocné konstrukce pro osazení ventilátorů, kotvicí systém pro potrubí
kg
0.00
182
Dodávka a montáž včetně dopravy, jeřábu a lešení
kpl
0.00
183
Dokumentace skutečného stavu
kpl
0.00
184
Zaregulování a měření výkonu VZT
kpl
0.00
STŘECHA • VZDU
HOTECHNIKA, CHLAZENÍ CELKEM Kč:
0.00
)
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	Číslo položky
	Popis položky
	MJ
	Celkem MJ
	Ceny v Kč

	
	
	
	
	za MJ
	Celkem

	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	1
	Plán organizace výstavby, včetně projednání s objednatelem
	komplet
	1.0
	30,000.00
	30,000.00

	

2
	
Zařízení staveniště vč. připojení a následné odpojení veškerých potřebných sítí (voda, kanalizace, elektřina, Internet), veškeré vybavení, soc. zařízení, oplocení, údržbu a úklid po celou dobu výstavby, atd.
	

komplet
	

1.0
	

210,000.00
	

210,000.00

	3
	Kompletační činnost zhotovitele / koordinace řemesel
	komplet
	1.0
	1,050,000.00
	1,050,000.00

	
4
	Dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální verzi, včetně veškerých dokladů potřebných k předání díla (protokoly o zkouškách, revizní zprávy, certifikáty, prohlášení o shodě)
	
komplet
	
1.0
	
75,000.00
	
75,000.00

	5
	Inženýrská činnost - ostatní požadavky, posudky, revize, kontroly
	komplet
	1.0
	50,000.00
	50,000.00

	6
	Realizační a výrobní dokumentace
	komplet
	1.0
	25,000.00
	25,000.00

	7
	Provozní vlivy v souvislosti s provozem školy
	komplet
	1.0
	150,000.00
	150,000.00

	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Celkem Kč:	1,590,000.00






















ČASOVÝ HARMONOGRAM
ID	Re Název úkolu	Doba




Zahájení      Dokončení

úk

0	PROLAB_Rekonstrukce posluchačských laboratoří A127, A227a, A228, M05

trvání

213
dny



07.01. 26  07.08.
26


26	II 2026	III 2026	IV 2026	V 2026	VI 2026	VII 2026	VIII 2026
05.01. 12.01. 19.01. 26.01. 02.02. 09.02. 16.02. 23.02. 02.03. 09.03. 16.03. 23.03. 30.03. 06.04. 13.04. 20.04. 27.04. 04.05. 11.05. 18.05. 25.05. 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08.

213 dny

1 Předání staveniště, zahájení prací
2 Přípravné práce, zařízení staveniště
3 Demontáže a bourací práce (demontáž nábytku, bourání podlah, stěn, instalací, drážky prostupy….)

0 dny     07.01. 26    07.01. 26

30 dny  07.01. 26    05.02. 26

90 dny  17.01. 26    16.04. 26

07.01.

4 Bourací a přípravné práce na 90 dny 17.01. 26 16.04. 26 střeše pro montáž nových
instalací

5 Nové instalace (ZTI, ÚT, VZT, ELEKTRO, MaR, PLYN)
6 Nové stavební konstrukce a práce: zděné a SDK konstrukce, zapravení drážek, opravy omítek, podlah

90 dny  16.02. 26    16.05. 26

80 dny  18.03. 26    05.06. 26




7 Ostatní práce na střeše (střešení výlez vč.schůdků, utěsnění prostupů…)
8 Nové povrchy: dlažby a obklady, akustické podhledy, výplně otvorů


50 dny  27.04. 26    15.06. 26



80 dny  05.04. 26    23.06. 26

9 Montáž nového nábytku	60 dny  15.05. 26    13.07. 26

10	Kompletace	60 dny  30.05. 26    28.07. 26

11 Ostatní dokončovací práce	60 dny  09.06. 26    07.08. 26


12 Předání a převzetí díla	0 dny     07.08. 26    07.08. 26


07.0




Projekt:
PROLAB_Rekonstrukce posluch


Úkol Rozdělení Milník Souhrnný
Souhrn projektu


Neaktivní úkol Neaktivní milník Neaktivní souhrn Ruční úkol
Pouze s dobou trvání


Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn
Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení Vnější úkoly


Vnější milník Konečný termín Průběh
Průběh ručně zadaného úkolu


KONSIT, a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
IČO 186 30 197

     




Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace
Seznam poddodavatelů


Společnost	KONSIT a.s.

Se sídlem	Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
IČO	186 30 197

Zapsaná	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 752

jakožto účastník zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „PROLAB_Rekonstrukce posluchačských laboratoří A127, A227a, A228, MOS" tímto prohlašuje, že ke dni podpisu SoD mu nejsou známi žádní poddodavatelé, kteří se budou podílet na veřejné zakázce dle § 105 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů




Účastník čestně prohlašuje, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.


V Praze dne	xxxxx, člen představenstva	xxxxx, v. r.
Viz elektronický podpis celého pdf souboru
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Metodický návod
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1. [bookmark: _TOC_250020]Úvod
Metodický návod naplňuje usnesení vlády ČR č. 1080 ze dne 22. 12. 2014, k provedení nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015– 2024 a je vydáván s cílem:
· omezit množství nebezpečných odpadů vznikajících při zřizování staveb, jejich údržbě, změnách dokončených staveb (stavební úpravy, přístavby a nástavby) a odstraňování staveb,
· sjednotit postup přiřazování kategorie odpadu (nebezpečný nebo ostatní odpad) u vznikajících stavebních a demoličních odpadů v souladu s § 6 zákona o odpadech a jeho prováděcími předpisy /1/,
· zabezpečit přednostní využívání stavebních a demoličních odpadů a jednotně vymezit podmínky pro přejímku odpadů do zařízení k jejich využívání,
· minimalizovat riziko při nakládání se stavebními a demoličními odpady.

Jednou ze základních povinností stanovených osobám odpovídajícím za přípravu a provádění staveb podle stavebního zákona /2/ je ochrana životního prostředí a zdraví lidí, která je mimo jiné vázána na předcházení vzniku a řádné nakládání s odpady vznikajícími při stavebních činnostech souvisejících s uskutečňováním nových staveb a zejména se změnami dokončených staveb a odstraňováním staveb.
Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, nazývané v souladu s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů jako „stavební a demoliční odpady“, mohou být při vhodném řízení jejich vzniku a stanoveném nakládání s nimi významným zdrojem úspor primárních surovin.
Předmětem tohoto Metodického návodu jsou doporučené postupy, které, pokud budou při přípravě dokumentace staveb a jejich provádění odpovědnými osobami (projektantem, autorizovaným inspektorem, stavebníkem, stavbyvedoucím, stavebním dozorem apod.) dodržovány, směřují k vysoké úrovni ochrany zdraví lidí při nakládání s odpady a ke snížení rizika znečišťování nebo ohrožení životního prostředí.

1.1 [bookmark: _TOC_250019]Oblast použití
Metodický návod je určen osobám, které řídí a vykonávají činnosti při přípravě a provádění stavby (stavebník, stavební dozor, projektant, stavbyvedoucí apod.) /2/ a odpovídají za soulad těchto činností s požadavky obecně závazných právních předpisů včetně zákona o  odpadech
/1/. Metodický návod je určen rovněž pracovníkům orgánů veřejné správy v rámci stavebního řízení, odpadového hospodářství, osobám pověřeným k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a všem dalším osobám, kterým při jejich činnostech vznikají stavební a demoliční odpady.
Metodický návod je zaměřen zejména na problematiku vzniku odpadů z údržby, změn dokončených staveb a odstraňování staveb budov a staveb dopravní infrastruktury provedených zejména z cihelného zdiva, betonových a železobetonových konstrukcí, živičných materiálů (bez příměsí dehtu), kamene, štěrkopísků a dalších obdobných materiálů.
Metodický návod je rovněž možné využít pro dřevostavby a stavby z jiných rostlinných materiálů.
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Využití návodu je doporučeno zejména pro:
· přípravu dokumentace staveb, pro provádění staveb a zejména pro provádění jejich oprav, změn dokončených staveb (stavebních úprav, přístaveb a nástaveb) a odstraňování (bourání, demolice),
· vydávání stanovisek správních orgánů ochrany životního prostředí,
· hodnocení nebezpečných vlastností stavebních a demoličních odpadů pověřenými osobami (včetně vzorkování odpadů k tomuto účelu),
· další činnosti spojené se vznikem stavebních a demoličních odpadů a nakládáním s nimi.

1.2 [bookmark: _TOC_250018]Používané pojmy
Stavební a demoliční odpad – odpad vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb a odstraňování staveb zařazovaný do skupiny 17 Katalogu odpadů /1.2/ (zejména vytěžené zeminy, stavební výrobky a materiály); výběr nejběžnějších druhů těchto odpadů je uveden v příloze č. 1 tohoto návodu.
Stavby dopravní infrastruktury – stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť apod. a s nimi související zařízení /2/.
Opětovné použití – použití částí stavebních výrobků a stavebních výrobků odnímaných z původního místa ve stavbě při údržbě stavby, změnách dokončených staveb a odstraňování staveb ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny (umístěním do stavby v případě, že odpovídají požadavkům na stavební výrobky) bez nutnosti úpravy; v tomto případě se tyto věci nestávají odpady; u výkopových zemin je jejich opětovné použití bez dalších podmínek vázáno pouze na stavbu, kde zeminy vznikly.
Využívání odpadů – činnosti uvedené v příloze č. 3 k zákonu o odpadech /1/; pro potřeby tohoto metodického návodu se jedná zejména o materiálové využívání odpadů – náhradu prvotních surovin stavebními a demoličními odpady nebo využití látkových vlastností těchto odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie. Zejména se jedná o způsob uvedený v příloze č. 3 k zákonu o odpadech /1/ pod kódem R 5 – Recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálů.
Úprava odpadů – každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich nebezpečných vlastností /1/. U stavebního a demoličního odpadu se jedná zejména o úpravu velikosti jeho složek (drcení) a třídění (fyzikální úprava) včetně vytřídění kovů (např. armovací železo).
Recyklát ze stavebního a demoličního odpadu - materiálový výstup ze zařízení k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní odpad a odpadů podobných stavebním a demoličním odpadům, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní frakce recyklovaného umělého kameniva v zařízeních k tomu určených (recyklačních linkách), který muže být uváděn na trh jako výrobek v souladu se zvláštními právními předpisy
/3/, /3.1/, /17/ nebo využit jako upravený odpad na povrchu terénu v souladu se zákonem o odpadech /1/ a vyhláškou č. 294/2005 Sb. /1.4/.
Stavebník – osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího
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stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby /2/.
Stavební podnikatel – osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací /2/ jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona /2.5/.
Stavební dozor – odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb /2/.
Projektant – fyzická osoba oprávněná k vybraným činnostem podle zvláštního právního předpisu /2.4/.
Stavbyvedoucí – osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění    stavby a má pro tuto
činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu /2/, /2.4/.
Pověřená osoba – právnická osoba nebo fyzická osoba pověřená Ministerstvem životního prostředí nebo Ministerstvem zdravotnictví k hodnocení příslušných nebezpečných vlastností odpadů /1/.
Vymezené části stavby – části stavby vymezené při prohlídce stavby před její údržbou, změnou nebo odstraněním, vyhodnocené jako podezřelé z přítomnosti škodlivin, které byly při prohlídce stavby určeny k odnětí ze stavby ve zvláštním režimu, zabezpečujícím vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a minimalizaci možnosti rozšíření škodlivin do životního prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy /1/, /4/.
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2. [bookmark: _TOC_250017]Doporučené postupy pro přípravu a provádění stavby ve vztahu k řízení předcházení vzniku, využívání stavebních a demoličních odpadů a k nakládání s nimi

2.1 [bookmark: _TOC_250016]Příprava stavby

[bookmark: _TOC_250015]Odstranění
Vlastník stavby je podle § 128 odst. 1 stavebního zákona /2/ povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103, nejde-li o stavbu podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 nebo stavbu, v níž je obsažen azbest. Ohlášení obsahuje základní údaje o stavbě, předpokládaný termín započetí a ukončení prací, způsob odstranění stavby, identifikaci sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací, statistické ukazatele u budov obsahujících byty. Jde-li o stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) až e), připojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací, závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů ke způsobu odstranění vyžadovaná zvláštními právními předpisy, vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Podle § 128 odst. 5 stavebního zákona /2/ je vlastník stavby povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je obsažen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu /2.4/ (více viz Metodický návod MŽP pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi /14/).
U všech druhů staveb, na které se vztahuje povinnost zpracovat dokumentaci bouracích prací k jejich odstranění (§ 128 stavebního zákona /2/) se doporučuje provést důkladnou prohlídku všech prostor dotčeného objektu a jeho okolí. Doporučuje se, aby prohlídku stavby provedla skupina osob tvořená stavebníkem, projektantem a osobou pověřenou k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Jako účelné je doporučeno doplnit skupinu o odborníka na demontáže staveb (Osoba se stavebně-technickým nebo přírodovědným vzděláním vykazující znalosti v oblastech bouracích prací a právních předpisů týkajících se odpadů a provádění odstraňování staveb, zejména zákona o odpadech a stavebního zákona). V případě odstraňování stavby, která k uskutečnění záměru vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu podle ustanovení § 104 odst. 1 písm.
a) - e) stavebního zákona /2/ nebo stavby, která k uskutečnění záměru nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu podle ustanovení § 103 stavebního zákona /2/ se doporučuje provést prohlídku přiměřeně, tzn., že prohlídku uskuteční stavbyvedoucí nebo osoba, která bude provádět při odstranění stavby stavební dozor.
Před prohlídkou stavby se doporučuje seznámit se:
· s doklady o souladu existence stavby s požadavky stavebního zákona a o shodě skutečného užívání stavby s účelem, s nímž byla stavba zřízena. Jedná se zejména o následující doklady: dokumentace stavby ověřené stavebním úřadem při postupech podle stavebního zákona (ohlášení stavby, stavební povolení, povolení k užívání stavby, změny v užívání stavby apod.), výpis z katastru nemovitostí, atd.;
· s informacemi o historii objektu (stavby) – v písemné podobě nebo rozhovory s pamětníky.  Jedná  se  zejména  o  informace  o  změnách  užívání  stavby,  změny
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technologií užívaných v objektu, havárie (požáry), důsledky válečných událostí, přestavby a opravy, které by měly být vždy alespoň rámcově datovány, zmínky o původní nebo dodatečné aplikaci materiálů obsahujících azbest, jako jsou protipožární izolace, těsnění, nástřiky. (Např. příčky s obsahem azbestových desek byly často aplikovány až do dokončené stavby v rámci vnitřních úprav místností.);
· s činnostmi uskutečňovanými v dotčené stavbě v minulosti dávné i nedávné, se zaměřením zejména na suroviny, výrobky a odpady, s nimiž bylo v objektu nakládáno, na druhy nebezpečných chemických látek a přípravků a na místa, kde bylo s dotčenými věcmi nakládáno včetně míst jejich skladování;
· se způsobem vytápění budovy (lokální vytápění, způsob odvodu spalin, identifikace stavebních konstrukcí, které byly ve styku se spalinami), s druhem paliv spalovaných ve zdrojích tepla, způsobem manipulace s palivy a způsobem a místem jejich skladování;
· se způsobem odvodu odpadních vod a s jejich kvalitou, s umístěním předčisticích zařízení odpadních vod v budově (umístění sedimentačních jímek, odlučovačů olejů a benzínu, odlučovačů tuků a čistíren odpadních vod) a trasováním a materiály použitými pro zřízení kanalizace, umístění bezodtokých jímek apod.;
· s ostatními zdroji znečišťování ovzduší a předčisticími zařízeními zajištujícími plnění emisních limitů z těchto zdrojů i ze spalovacích zdrojů;
· se zdroji vody v objektu (studny, materiál vodovodních potrubí s důrazem na olovo nebo azbest) a se zásobníky a zařízením na úpravu vody;
· s výsledky ekologických auditů, pokud byl dotčený objekt jejich předmětem.

Při prohlídce stavby se doporučuje:
· zaměřit se na ověření tloušťky příček a podhledů a době jejich zabudování do stavby (pomůcka pro identifikaci stavebních materiálů obsahujících azbest, více viz Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi /14/);
· jednoznačně identifikovat nosné prvky a překontrolovat jejich rozměry a provedení. Při přípravě složitější dokumentace bouracích prací k odstranění stavby nebo jejích částí se musí správně odhadnout skutečné působení sil na konstrukci stavby. Ačkoliv je projektová dokumentace (pokud je k dispozici) užitečnou pomůckou, skutečné provedení stavby jí nemusí zcela odpovídat.

Účelem prohlídky stavby je určení vymezených částí stavby, které se stanou po odnětí ze stavby nebezpečnými odpady nebo mohou být zdrojem vzniku nebezpečných odpadů nebo za účelem identifikace materiálů, které lze opětovně použít nebo recyklovat. Během prohlídky by se měl identifikovat vzniklý stavební odpad a odpad z demolic a specifikovat postupy rozebrání a demolice. To sestává z identifikace všech odpadových materiálů, které vzniknou při demolici, s určením množství, kvality a umístění v rámci stavby nebo civilní infrastruktury; měly by být identifikovány všechny materiály a proveden přiměřený odhad množství odpadu vzniklého při odstranění nebo změnách stavby. Seznam stavebních a demoličních materiálů, které je potřeba ze stavby odstranit před demolicí je uveden v příloze č. 3. Prohlídka stavby by měla poskytnout informace o materiálech, které se třídí u zdroje (např. nebezpečný odpad), o materiálech, které je anebo není možné opětovně použít nebo recyklovat, o způsobu nakládání s odpady a možnostech jejich recyklace.
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Vymezené části stavby, pokud je to z důvodu statické bezpečnosti stavby možné, budou v dokumentaci určeny k odstranění ze stavby odděleně. Tím se zabrání míšení odpadů kategorie ostatní a kategorie nebezpečný. U stavby obsahující azbest je nutno věnovat zvláštní pozornost určení vymezených částí obsahující azbestové materiály, a to provedením stavebně technického průzkumu (inspekce) zjištění výskytu azbestu oprávněnou osobou, jehož součástí je odběr vzorků a jejich následná analýza v akreditované laboratoři. (více viz Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi /14/).
Pozornost je třeba věnovat také nakládání s nebezpečnými látkami ve vztahu k podzemním a povrchovým vodám. Při nakládání se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo v případech, kdy je zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové či podzemní vody má uživatel závadných látek povinnost dle § 39 vodního zákona vypracovat plán opatření pro případy havárie v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. /13.1/a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Prohlídku stavby se doporučuje dokumentovat zápisem (protokolem), který je jedním z podkladů pro zpracování dokumentace odstranění stavby. Zápis (protokol) z prohlídky stavby je doporučeno doprovodit fotodokumentací. Doporučený obsah zápisu (protokolu) o prohlídce stavby je uveden v příloze č. 2 tohoto metodického návodu. Vymezené části stavby se doporučuje před zahájením stavebních prací zřetelně označit.

V případě pochybností se doporučuje odebrat při prohlídce nebo následně před zahájením stavebních prací vzorky stavebních materiálů (budoucích odpadů) z vymezených částí stavby. Odběr vzorků stavebních materiálů metodou vzorkování s úsudkem z vymezených částí stavby, u nichž se předpokládá, že se stanou odpady, musí být dokumentován a proveden v souladu s požadavky vyhlášky č. 94/2016 Sb. /1.1/.
Výsledky zkoušek odebraných vzorků z vymezených částí stavby jsou jedním z podkladů pro zpracování dokumentace odstranění stavby a podkladem pro zařazení případně vzniklých odpadů do příslušné kategorie (ostatní odpad nebo nebezpečný odpad) a zpracování základního popisu odpadů.

Každá změna stavby nebo odstranění stavby musí být v etapě projektové přípravy dobře naplánováno a při realizaci dobře řízeno. Přípravné činnosti jsou zvláště důležité v případě větších staveb.

[bookmark: _TOC_250014]Změna dokončené stavby, údržba stavby
Při přípravě prací, které v rámci změny dokončené stavby nebo údržby stavby vyžadují odstranění některých částí stavby, se prohlídka stavby a zápis (protokol) o ní provádějí obdobně jako v případě přípravy odstranění stavby jako celku. Prohlídka stavby by měla být zaměřena zejména na identifikaci přítomnosti stavebních materiálů s nebezpečnými látkami a materiálů s obsahem azbestu ve stavbě.

[bookmark: _TOC_250013]Stavby dopravní infrastruktury
Při přípravě odstraňování stavby, změny dokončené stavby nebo její údržby se doporučuje při odběrech vzorků ze stavby využívat mimo metody vzorkování s úsudkem též metodu systematického vzorkování. Za dostatečné pro ověření průměrné kvality budoucího odpadu vzniklého odstraňováním  liniových  staveb  je považován  krok  1000  m pro  odběr  jednoho
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reprezentativního vzorku ze stavby (vzorkovaná jednotka). Tento postup je doporučen v případě, že provozováním stavby nedošlo v určeném úseku k mimořádnému bodovému znečištění, např. v důsledku havárie. Dílčí vzorky (náběry) odebírané pro přípravu reprezentativního vzorku z příslušného úseku stavby by měly být v místě odběru vzorku odebírány s četností min. 1 dílčí vzorek na 1 m2 průřezu stavby kolmého na linii stavby v daném místě. Nejméně dvě třetiny dílčích vzorků by měly být odebrány z míst více jak 0,5 m pod povrchem odstraňované stavby (pokud to provedení stavby umožnuje). Je doporučeno odebírat dílčí vzorky (náběry) použité k vytvoření laboratorních vzorků (reprezentativních vzorků) rovnoměrně (systematicky) po celém dotčeném úseku stavby. Při přípravě vzorkování je nutné zvážit a v plánu vzorkování zohlednit heterogenitu materiálu, z něhož byla (je) stavba zřízena a podle toho stanovit vzorkovací nářadí (vzorkovače použité při odběru) a minimální hmotnost terénního vzorku, který bude při vytváření laboratorního vzorku zpracováván. Vzorkování a jeho přípravu je nutné podřídit obecným požadavkům stanoveným v technických normách – viz příloha č. 4.

[bookmark: _TOC_250012]Shrnutí
V souladu s § 128 odst. 1 stavebního zákona /2/ ohlašuje odstranění stavby její vlastník stavebnímu úřadu podáním na formuláři, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. /2.1/. Mezi přílohy, které se připojují k tomuto ohlášení, náleží u staveb, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) až e) dokumentace bouracích prací, zpracovaná v rozsahu přílohy č. 15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb /2.3/, u ostatních staveb obsahuje dokumentace bouracích prací situaci odstraňované stavby, její stručný popis, organizaci bouracích prací a informaci o dodržení požadavků dotčených orgánů, údaje o tom, jak se naloží s vybouraným materiálem a kam se přebytečný materiál uloží. Dále se k ohlášení záměru odstranit stavbu připojují závazná stanoviska dotčených orgánů k odstranění stavby, pokud jsou zvláštním zákonem vyžadována
- viz část B přílohy č. 15 k vyhlášce /2.1/.
I v případě změn dokončených staveb podává stavebník žádost o stavební povolení stavebnímu úřadu na formuláři, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k vyhlášce /2.1/ a mezi přílohy, které se připojují k této žádosti, náleží projektová dokumentace stavby zpracovaná autorizovanou osobou v rozsahu přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. /2.3/ a závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud jsou zvláštním zákonem vyžadována.
Rovněž pro ohlášení staveb uvedených v ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona /2/ včetně jejich změn, je předepsán formulář, a to v příloze č. 8 k vyhlášce /2.1/. K ohlášení se také připojuje projektová dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou v rozsahu přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Pokud mohou být ohlašovanou stavbou dotčeny veřejné zájmy chráněné zvláštními předpisy, tak stavebník k ohlášení dokládá závazná stanoviska dotčených orgánů s provedením stavby.
Od 1. ledna 2018 vydává dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech /1/ obecní úřad obce s rozšířenou působností závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního předpisu z hlediska nakládání s odpady. Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydal sdělení k vydávání závazných stanovisek podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) dostupné na: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/stanovisko_ke_stavebnim_rizenim/$FILE/OOD P-zavaznastanoviska-20180125.pdf,  podle  kterého  se  doporučuje  obecním  úřadům  obcí  s rozšířenou působností při vydávání závazných stanovisek postupovat.
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Ke sjednocení postupu pověřených osob při prohlídce staveb určených k údržbě, změně dokončené stavby nebo odstranění stavby a pro hodnocení nebezpečných vlastností stavebních a demoličních odpadů při vydávání osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností těchto odpadů byly upraveny požadavky na obsah příslušných školení pověřených osob.

2.2 [bookmark: _TOC_250011]Provádění odstranění stavby nebo jejích částí
Při odstraňování stavby nebo jejích částí v rámci změny dokončené stavby nebo údržby stavby je nutné postupně odstraňovat vymezené části stavby a ty části stavby, které je v rámci základního materiálu stavby možno považovat za příměsi komplikující recyklaci stavební suti a u nichž je to technologicky a ekonomicky možné (např. otvorové výplně stavebních konstrukcí, kovové a dřevěné střešní konstrukce, podlahové krytiny a konstrukce z kovu, plastu nebo dřeva, klempířské doplňky, rozvody médií, technologické zázemí staveb – rozvaděče, transformátory, výměníky, vzduchotechnická zařízení, výtahy apod.). S těmito věcmi je nutné nakládat samostatně jako se specifickými druhy stavebních odpadů.
Stavby je potřeba rozebírat selektivně a zejména s ohledem na další materiálové využití. Hlavní toky stavebního a demoličního odpadu je nutné pečlivě třídit a shromažďovat odděleně tak, aby byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného k recyklaci nebo opětovnému použití (například beton, cihly, omítka, krytiny a keramika). S cílem umožnit opakované použití a recyklace je potřeba počítat s rozebráním stále širšího množství materiálů např. materiály z lehkých obvodových plášťů, otvorových výplní stavebních konstrukcí tj. PVC, ploché sklo, kovy, obkladové materiály a sanitární výrobky, kotle ústředního topení, ohřívače vody, radiátory, okenní rámy, lampy a stínidla lamp, ocelové konstrukce a obkladový materiál. Další materiály, které je možné opětovně použít, nebo recyklovat jsou: beton, sádra, minerální izolace, materiály pro zateplování fasád např. z polystyrenu atd. V případě stavebních a demoličních odpadů na bázi sádry není vhodné využití pro účely využívání odpadů na povrchu terénu. CaSO4 obsažený v těchto odpadech může být za určitých podmínek (anaerobní prostředí, přítomnost organické hmoty a vody) redukován až na toxický H2S. Prioritně se doporučuje zvažovat a hledat možnosti využití použitých stavebních výrobků vznikajících při odstraňování stavby nebo jejích částí v rámci změny dokončené stavby nebo údržby stavby přímo v místě jejich vzniku (v rámci stavby). Podmínkou je, že použité stavební výrobky jsou pro další použití v místě stavby bezpečné – např. nejsou znečištěny škodlivinami. Tento postup je vyloučen u použitých stavebních výrobků obsahujících azbest.
Stavební výrobky, které byly použity při stavbě, se nestávají odpadem v případě, že jsou ze stavby odnímány a následně v místě stavby nebo na jiné stavbě použity opět jako stavební výrobky k původnímu účelu (např. očištěné cihly, panely, nosníky, štěrk, písek), protože nenaplňují definici odpadu uvedenou v § 3 zákona o odpadech /1/. V takovém případě nejsou podřízeny zákonu o odpadech /1/ a jejich užívání je řízeno zvláštními právními předpisy  /3/,
/7/.
Odpady vznikající ze základních minerálních stavebních materiálů (např. betonové a železobetonové konstrukce, tvárnice, cihly) je doporučeno, v případě, že je není možné využít jako celek k jejich původnímu účelu (cihly, železobetonové nosníky apod.), využívat nebo odstraňovat až po jejich úpravě (drcení, třídění) v zařízeních k tomu určených (recyklačních linkách).
Pokud u dřevěných částí staveb není možné jejich opětovné použití nebo materiálové využití (např. opětovné použití trámu, dřevo jako surovina pro výrobu dřevotřískových desek) doporučuje se jejich energetické využití v souladu se zákonem o odpadech /1/ a zákonem o ochraně ovzduší /12/ nebo odstranění spálením v příslušném zařízení k odstraňování odpadů.
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Jako paliva nemohou být spalovány dřevěné prvky stavby, které mohou obsahovat halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu dřeva (např. železniční pražce, krovy) nebo nátěrovými hmotami (např. rámy oken). Odstraňování stavebních a demoličních odpadů charakteru biologicky rozložitelných odpadů ukládáním na skládky je právní úpravou zakázáno.
Je vhodné využívat dostupné technologie pro zpracování stavebního a demoličního odpadu s cílem třídění a následného využití odpadu jako zdroje pro výrobu paliva. Kromě dřeva a výrobků ze dřeva, které nejsou vhodné pro opětovné použití nebo recyklaci, se dají energeticky využít také plasty, izolační materiály na bázi organických látek nebo například vodotěsné vrstvy z asfaltu, ale již výhradně ve stacionárních zdrojích povolených k tepelnému zpracování odpadu dle zákona o ochraně ovzduší.

Přítomnost obalových materiálů na staveništích by se měla co nejvíc minimalizovat prostřednictvím optimalizace dodavatelského řetězce, například hromadnými dodávkami, dohodami s dodavateli o zpětném odběru obalů atd. Všechen odpad z obalů, který vznikne na staveništi, by se měl v co největší možné míře roztřídit podle druhu (např. na plasty, dřevo, lepenku a kov). Správné přiřazení kódů odpadu k odpadu z obalů je důležité při rozlišování obalů se zbytky obsahu, např. obalů od barev. Omezení množství vznikajícího nebezpečného odpadu lze dosáhnout např. důsledným vyprázdněním obalů a případně i umožněním vytvrzení nebo vyschnutí zbytků, které zůstaly v obalech. Obaly s vytvrzenými zbytky je zpravidla možné zařadit podle Katalogu odpadů jako odpady kategorie „ostatní odpad“.
Nebezpečné odpady je třeba oddělovat a odstraňovat samostatně před samotnou demolicí. Je nutné zabránit kontaminaci ostatních odpadů odpady nebezpečnými, k čemuž může během demolice dojít v důsledku nevhodného nakládání. Mezi nejběžnější nebezpečné odpady, které vznikají během stavebních a demoličních prací jsou odpady s obsahem azbestu, dehtu, polychlorovanými bifenyly, olova nebo například izolační materiály obsahující nebezpečné látky. Odstranění nebezpečných odpadů je nutné také z důvodu zabránění poškození recyklovatelných materiálů nebezpečnými látkami. I když jsou nebezpečné látky obsaženy jen ve velmi malém množství z celkových odpadních materiálů, jejich možná přítomnost může ovlivnit výslednou kvalitu recyklovaných výrobků.
Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny písemně způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a grafickým symbolem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí /25/ v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností HP 9 Infekční se označuje grafickým symbolem stanoveným prováděcím právním předpisem. Způsob a rozsah označování nebezpečných odpadů je uveden v příloze č. 29 vyhlášky č. 383/2001 Sb. /1.3/.
Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. Obsah identifikačního listu je uveden v příloze č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
/1.3/.
Jako shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů mohou sloužit zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže, které splňují technické požadavky kladené na shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů vyhláškou č. 383/2001 Sb. /1.3/ a které splňují požadavky stanovené zákonem o odpadech /1/ a zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí /5, 12, 13/. Na shromažďování nebezpečných odpadů, které mají nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze přímo použitelného předpisu Evropské
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unie o nebezpečných vlastnostech odpadů /26/ zákona, popřípadě stejné nebezpečné vlastnosti jako mají chemické látky nebo přípravky, na které se vztahuje zvláštní právní předpis
/9/, se také vztahují obdobné technické požadavky jako na shromažďování těchto chemických látek a přípravků podle zvláštních právních předpisů.
Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen dle § 39 vodního zákona /13/ a vyhlášky č. 450/2005 Sb.
/13.1/ učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací, které netvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení.

V rámci stavební činnosti je nutné zaměřit se na snižování emisí prašnosti v souladu se zákonem o ochraně ovzduší /12/ a s vydanými Programy zlepšování kvality ovzduší (Opatření k omezování prašnosti ze stavební činnosti). Ke snižování emisí prašnosti lze realizovat opatření stanovené v Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10 (kap. 3 Opatření k redukci prašnosti ze staveb) dostupné na: https://www.mzp.cz/cz/castice_pm10.

Shromažďovací prostředky stavebních a demoličních odpadů musí splňovat základní technické požadavky uvedené v odst. § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. /1.3/. Při volbě shromažďovacího místa nebo umístění shromažďovacího prostředku musí být zohledněny otázky bezpečnosti při jeho obsluze, požární bezpečnosti, jeho dostupnosti a možnosti obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky.
Shromažďovací prostředek může být vyprázdněn pouze do přepravního obalu určeného pro nakládání se shromažďovaným druhem odpadu nebo může sám být přepravním obalem nebo může být umístěn nebo vyprázdněn do skladu jako skladovací prostředek nebo umístěn či vyprázdněn do zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nebo do zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů. Po vyprázdnění musí umožňovat čištění a desinfekci.
Jako sklady stavebních a demoličních odpadů mohou sloužit volné plochy, přístřešky, budovy, podzemní a nadzemní nádrže apod., které splňují technické požadavky kladené na sklady odpadů uvedené v odst. 1 § 7 vyhlášky 383/2001 Sb. /1.3/, požadavky stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí /5, 12, 13/ a které byly zřízeny k tomuto účelu v souladu se zvláštními právními předpisy. Sklady, jejich části a skladovací prostředky odpadů musí splňovat základní technické požadavky podle odst. 2 § 7 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
Sklady, ve kterých jsou skladovány odpady určené k odstranění po dobu delší než 1 rok, a sklady, ve kterých jsou skladovány odpady určené k využití po dobu delší než 3 roky, musí svým technickým zabezpečením odpovídat ve vztahu ke skladovaným odpadům příslušné skupině skládek. Takové skladování se považuje za dlouhodobé.
Sklad odpadů musí být provozován podle provozního řádu, jehož obsah je shodný s obsahem provozního řádu zařízení pro nakládání s odpady skupiny A, uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

2.3 [bookmark: _TOC_250010]Předcházení vzniku a nakládání se stavebními a demoličními odpady
V rámci naplňování cíle Plánu odpadového hospodářství ČR, stanoveného nařízením vlády č. 352/2014 Sb. /1.5/ uvedeného v bodě 3.3.1.4 „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů“ a v souladu  se  zásadami  uvedenými  v písmenu a)  „regulovat vznik stavebních    a
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demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí“ a písmenu b) „maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních odpadů“ se doporučuje projektantům při zpracování projektů staveb upřednostňovat využívání vhodných stavebních a demoličních odpadů (v souladu se stanovenými požadavky na využívání odpadů na povrchu terénu /1.4/) a výrobků z nich vyrobených, včetně recyklátů, splňujících požadavky na výrobky /3/, /3.1/ . Stavební a demoliční odpady lze využívat v zařízeních k tomu určených (recyklačních linkách). V tomto směru se doporučuje zaměřit pozornost na tuto problematiku i dotčeným správním úřadům podílejícím se na stavebním řízení.
Součástí Plánu odpadového hospodářství ČR je Program předcházení vzniku odpadů ČR, který se zabývá snižováním množství a předcházením vzniku rovněž stavebních a demoličních odpadů. V rámci plnění dílčího cíle 9 „V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce nebezpečných odpadů, stavebních a demoličních odpadů, textilních odpadů a odpadů z výrobkových směrnic s výhledem reálného snižování jejich produkce v následujících letech.“ jsou realizována následující opatření:
· zajistit vypracování průvodce předcházení vzniku odpadů ze stavebnictví pro výrobce stavebních materiálů, projektanty, investory, stavební firmy a občany a zveřejnit stavební materiály s obsahem nebezpečných látek a látek mající negativní vliv na lidské zdraví a zdraví ekosystémů;
· vypracovat odbornou analýzu aktuálního výskytu nebezpečných látek a materiálů ve stavebnictví s ohledem na snižování nebezpečných látek ve stavebním a demoličním odpadu a navrhnout jejich adekvátní náhrady bez omezení vlastností stavebních a konstrukčních materiálů a prvků;
· vypracovat odbornou studii o možnostech používání jednotlivých materiálových a konstrukčních celků demolovaných staveb k původnímu nebo jinému účelu při zachování funkčnosti materiálu;
· podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti udržitelné výstavby a rekonstrukce budov, snižování nebezpečných látek ve stavebních a konstrukčních materiálech a předcházení vzniku stavebních a demoličních odpadů.

Povinnost předcházet vzniku odpadů je dána zákonem o odpadech /1/. V praxi představuje řadu komplexních opatření, která začínají již v etapě přípravy (projektování) stavby a vedou k racionalizaci při výstavbě, ať už v úspoře materiálu spotřebovaného při výstavbě, odlehčení konstrukcí, volbě použitých šetrných a recyklovatelných surovin a materiálů, volbě konstrukcí, které mají delší životnost, umožňují snadnou údržbu, a které je možné snadno obnovovat. Předcházení vzniku odpadů představují opatření přijatá předtím, než se látka, materiál nebo výrobek stanou odpadem. V praxi to znamená, že je potřeba nacházet oblasti:
· opětovného použití (např. prodej použitých stavebních výrobků v rámci stavebních burz),
· přípravy k opětovnému použití,
· důkladného třídění k znovuvyužití na kvalitativně stejné úrovni,
· omezení škodlivých látek v materiálech a výrobcích.
Zdaleka největší vliv na množství a složení odpadů ve všech fázích stavby má především fáze plánování (přípravy stavby). S potenciálními stavebními odpady (s opakovaně použitelnými stavebními výrobky např. kamenivem, pískem) je tak nezbytné počítat od samého počátku projektu.
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Stavbu je tedy třeba uvažovat v širším kontextu. Při použití vhodných postupů a technologií je možné vznik stavebního odpadu výrazně redukovat; dnešní podmínky umožňují materiály opětovně použít v nezměněné podobě a případné odpadní materiály recyklovat. Použité materiály odnímané ze stavby tak mohou být užitečné i po skončení životního cyklu stavby.

Pokud není možné využívat jednotlivé konstrukční celky staveb opětovně k původnímu účelu, doporučuje se odpad mechanicky (fyzikálně) upravit na recyklát (v zařízení k tomu určeném a povoleném příslušným krajským úřadem) a ten dále využít, buď jako stavební výrobek v souladu se zvláštními právními předpisy /3/, /3.1/, nebo materiálově využít jako upravený stavební odpad v místě k tomu určeném jako náhradu primárních surovin, např. k uzavírání a rekultivacím skládek, k zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů a pískoven nebo k terénním úpravám, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemků v souladu s požadavky § 12, § 13 a § 14 vyhlášky č. 294/2005 Sb. /1.4/. V takovýchto případech je třeba, aby bylo využití povoleno rozhodnutím příslušného správního orgánu, (krajského úřadu, stavebního úřadu) a bylo v souladu s dalšími právními předpisy /1/, /2/, /5/,
/12/, /13/.

Stavební a demoliční odpady neupravené do podoby recyklátu lze využívat na povrchu terénu pouze při uzavírání skládek k vytváření uzavírací těsnicí vrstvy skládky. Odpad podskupiny 17 05 – Zemina kategorie ostatní odpad /1.2/ lze mimo místo vzniku (stavbu) využívat na povrchu terénu v místech k tomu určených a povolených příslušným krajským úřadem, např. k uzavírání a rekultivacím skládek, k zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů a pískoven nebo k terénním úpravám, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemků v souladu s § 12, § 13 a § 14 vyhlášky č. 294/2005 Sb. /1.4/. Vhodný odpad (výkopovou zeminu) lze též využívat na povrchu terénu v zařízeních provozovaných v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona o odpadech /1/, ale pouze v případě, že její využití v tomto zařízení (např. terénní úprava) bude povoleno rozhodnutím příslušného stavebního úřadu /2/, ve kterém bude stanovena podmínka pro možnost využití vhodné výkopové zeminy, odpadu stanoveného katalogového čísla, v souladu s požadavky zákona o odpadech /1/ a jeho prováděcích právních předpisů / 1.2/, /1.3/, /1.4/.

Chemicky ošetřené dřevo (např. použité dřevěné pražce a mostnice), u kterého neskončila jeho využitelnost, nemusí být vždy odpadem, ale v případě další materiálové upotřebitelnosti může být použitým výrobkem – ošetřeným předmětem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o biocidních přípravcích /19/ a zároveň předmětem s možným obsahem dalších látek, jejichž používání je omezeno nebo zakázáno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH) /20/.
Pokud byly dřevěné železniční pražce a mostnice z důvodu prodloužení životnosti výrobku napuštěny impregnačními látkami (dehtové oleje a destiláty – kreosotový olej) před 31. 12. 2002, pak pro jejich následný prodej a využití platí výjimka uvedená v příloze XVII, položce 31, odst. 2c nařízení REACH, v platném znění. Vzhledem k použití impregnační látky (kreosotový olej obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky a fenoly, klasifikované jako karcinogenní látky) je však po skončení upotřebitelnosti prodávaného zboží (impregnovaného dřeva) nutno předpokládat existenci přetrvávajícího potenciálního rizika a nakládat s ním jako s nebezpečným odpadem.
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Použité dřevěné impregnované pražce a mostnice (použité výrobky z rostlého dřeva) je třeba přednostně použít jako součást konstrukce kolejových polí, dráhy povrchových dolů tzn. k upevnění kolejí při dodržení požadavků zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky /3/.
Ve stavebním polystyrenu v deskách z expandovaného resp. extrudovaného polystyrenu (EPS resp. XPS), s ohledem na požadavky, které musí tyto výrobky splňovat z hlediska protipožární ochrany, může být přítomen zpomalovač hoření hexabromcyklododekan (HBCDD). Pokud se při provádění demolice nebo rekonstrukce staveb stávají polystyrenové desky s HBCDD nebo jejich části, odpadem, je třeba zabránit vstupu této látky do nových výrobků prostřednictvím recyklace a únikům HBCDD do prostředí. Nařízením Komise (EU) č. 2016/460 /21/ ze dne
30. března 2016 se změnila od 30. září 2016 pravidla pro původce odpadů (firmy a obce) o nakládání s odpadním stavebním polystyrenem v budovách a při jejich výrobě. V případě, že obsah HBCDD v odpadním polystyrenu je v koncentracích větších než 1000 mg/kg, může být pouze energeticky využit (cementárny nebo zařízení pro energetické využití odpadů), spálen (spalovny odpadů) nebo upraven tak, aby se koncentrace HBCDD v odpadním polystyrenu snížila pod limit 1000 mg/kg.
Při pochybnostech o obsahu HBCDD je možné prostřednictvím rozboru v akreditované laboratoři prokázat koncentraci HBCDD v polystyrenu pod 1000 mg/kg. V případě, že se prokáže, že koncentrace je nižší než 1000 mg/kg je možné odpadní stavební polystyren předat k recyklaci nebo jinému způsobu nakládání s odpady. Výsledek rozboru je pak nutno přikládat při přejímce odpadů do zařízení (příloha č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb. /1.3/). V případě zbytků stavebního polystyrenu, které vznikají na současně realizovaných stavbách, ve kterém již byl HBCDD nahrazen, se nepřítomnost HBCDD prokazuje prohlášením výrobce tohoto polystyrenu.

Při nakládání s odpady s obsahem azbestu se doporučuje postupovat podle metodického návodu pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi /14/.

Při přepravě odpadů jsou právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání povinny postupovat v souladu s § 24 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech /1/. Každá přeprava nebezpečného odpadu musí být ohlášena dle § 40 zákona o odpadech. Ohlašovací povinnost má přednostně odesílatel odpadu, ale připouští se přesunutí této povinnosti na příjemce odpadu. Ohlašovací list pro ohlášení přepravy nebezpečných odpadů od jednoho odesílatele k jednomu příjemci z jednoho nebo více míst nakládky do jednoho místa vykládky je uveden v příloze č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. /1.3/.

2.4 [bookmark: _TOC_250009]Řízení a zabezpečování kvality
Řízení kvality je mimořádně důležité ve všech fázích procesu nakládání se stavebními a demoličními odpady.
Environmentálně vhodné použití recyklovaného odpadu je možné zabezpečit zavedením kontrol a nástrojů řízení kvality ve všech fázích procesu recyklace: 1. na místech demolice; 2. po dobu přepravy a překládky odpadu; a 3. na místech recyklace stavebního a demoličního odpadu. Pro všechny tyto fáze by měly existovat dokumentované postupy a měly by být zavedeny přiměřené postupy identifikovatelnosti vznikajících produktů.
Doporučuje se využívat existující všeobecné systémy řízení kvality jako ČSN EN ISO 9001 /22/ a systémy environmentálního managementu jako ČSN EN ISO 14001 /23/ a EMAS /24/. Systém
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EMAS je dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí, na který lze nahlížet jako na nadstavbu systému řízení dle ČSN EN ISO 14001.

2.5 [bookmark: _TOC_250008]Přejímka stavebních a demoličních odpadů do recyklačních zařízení a jiných zařízení určených k nakládání s odpady
Dodavatel odpadu (vlastník odpadu) musí poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného recyklačního nebo jiného zařízení určeného k nakládání s odpady písemné informace, a to v případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek v jednom kalendářním roce v souladu s bodem 2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. /1.4/. Opakované dodávky v případě stavebních a demoličních odpadů se vztahují na dodávky z jedné konkrétní stavby, kde odpad vzniká.
Recyklační linky je nutné provozovat v souladu se zákonem o ochraně ovzduší /12/ a taktéž v souladu s platným souhlasem příslušného krajského úřadu vydaným dle § 14 odst. 1 zákona a schváleným provozním řádem tohoto zařízení, u mobilní recyklační linky je třeba její umístění projednat s příslušnými orgány státní správy před zahájením jejího provozu.

Odpady ukládané na skládky musí splňovat podmínky uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb. /1.4/. Provozovatelům skládek a dalších zařízení vyjmenovaných v § 2 písm. n) vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění se poskytuje základní popis odpadů podle odst. 2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb.
V případě dodávky směsného stavebního a demoličního odpadu (např. směs zlomků cihel, betonu, omítky), deklarovaného jako odpad kategorie ostatní odpad, je jedním z dokladů o kvalitě přijímaného odpadu jako součást základního popisu odpadu (zpracovaného v souladu s metodickým pokynem MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadu /11/):
· osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů pověřenou osobou, nebo
· čestné prohlášení původce odpadu doložené odkazem na zápis, nebo kopie zápisu, z prohlídky stavby před rekonstrukcí nebo odstraněním (viz kapitola 2.1 tohoto návodu), že stavební a demoliční odpady z konkrétní stavby nejsou na základě prohlídky stavby odpadem nebezpečným, nebo
· čestné prohlášení nepodnikající fyzické osoby, že stavební a demoliční odpady z konkrétní stavby nejsou znečištěny žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost (nebezpečné chemické látky) a neobsahují azbest.
V příloze č. 1 tohoto návodu jsou uvedeny seznamy stavebních a demoličních odpadů, které jsou:
· vhodné k úpravě recyklací,
· vyloučeny z přijímání do zařízení k recyklaci odpadu, ve kterých není součástí recyklace i oddělení a oddělené odstranění nebezpečných druhů odpadů,
· vyloučeny z přijímání do všech zařízení k recyklaci stavebních a demoličních odpadů.

2.6 [bookmark: _TOC_250007]Kvalita výrobků a normy pro výrobky
Kvalitu materiálů (výrobků) získaných recyklací stavebního a demoličního odpadu, včetně tzv. vedlejších produktů, je třeba posuzovat v souladu s požadavky evropských norem pro výrobky, pokud se na ně vztahují. Harmonizované evropské normy pro primární materiály/ výrobky platí i pro recyklované materiály. Pro harmonizované stavební výrobky platí Nařízení o stavebních výrobcích 305/2011/EU stanovující harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a poskytuje nástroje pro posuzování vlastností stavebních výrobků.
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Pokud pro stavební výrobek existuje harmonizovaná norma, výrobce vydá prohlášení o vlastnostech (PoV) a pro zajištění transparentnosti výrobek následně opatří označením CE. Pokud se na stavební výrobek evropské normy nevztahují, výrobce může požádat o vydání evropského technického posouzení (ETA European Technical Assessment), ve kterém jsou uvedeny informace o základních vlastnostech výrobku, následně výrobek opatří označením CE. ETA jako dobrovolný nástroj umožňuje výrobci uvést na trh EU recyklované nebo opětovně použité stavební výrobky.
V případě, že pro stavební výrobek neexistuje harmonizovaná technická specifikace (harmonizovaná evropská norma nebo evropský dokument pro posuzování), výrobce může požádat o posouzení shody v národním systému posuzování podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Posuzuje se shoda stavebních výrobků s požadavky určených norem nebo stavebních technických osvědčení.
Příklady platných harmonizovaných norem a norem pro vybrané stavební výrobky a popř. zkušebních norem jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto návodu.
Pro úplnost je nutno uvést, že pokud jsou výrobky ze stavebních a demoličních odpadů využívány na povrchu terénu ve smyslu vyhlášky č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, je třeba na ně, v souladu s § 3 odst. 7 zákona o odpadech, uplatňovat podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu podle zmíněné vyhlášky. Zejména se jedná o dodržování limitů obsahu toxických kovů a ekotoxicity.
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3. [bookmark: _TOC_250006]Závěr
Orgánům státní správy v oblasti odpadového hospodářství se v rámci jejich působnosti doporučuje:
· vytvářet podmínky umožňující a podporující využívání prokazatelně vhodně upravených stavebních a demoličních odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
· usměrňovat původce odpadů a oprávněné osoby s cílem prosazovat do praxe hierarchii nakládání se stavebními a demoličními odpady v souladu s požadavky zákona o odpadech /1/,
· spolupracovat se stavebními úřady ve smyslu sjednocení přístupu k problematice nakládání se stavebními a demoličními odpady a aktivně se zúčastňovat postupů a řízeních vedených stavebními úřady podle stavebního zákona /2/,
· v rámci kontrolní činnosti zamezit využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů  k  úpravě  terénu  nebo  rekultivacím  a   nakládání   s  nimi   mimo  zařízení   k nakládání s odpady,
· spolupracovat s veřejnými vzdělávacími a vědeckovýzkumnými institucemi při rozvoji a ověřování nových či inovativních postupů podporujících recyklaci a opětovné využívání stavebních a demoličních odpadů.

Ministerstvo životního prostředí, vědomo si požadavku na dosažení co nejvyšší shodnosti postupů směřujících k předcházení vzniku odpadů, k materiálovému využívání odpadů a k vysoké úrovni ochrany zdraví lidí při nakládání s odpady a ke snížení rizika znečišťování nebo ohrožení životního prostředí, vydává tento metodický návod. Jeho vydáním končí platnost Metodického pokynu k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, ročník XVIII, částka 3 v březnu 2008 a vycházel z právní úpravy, která od doby vydání pokynu doznala změn.
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[bookmark: _TOC_250005]Přílohy

Seznam odpadů


[bookmark: _TOC_250004]Příloha č. 1
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1. Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k recyklaci:
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 02 Sklo
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03

2. Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny recyklace:
Podmíněně vyloučeny z recyklace jsou odpady obsahující nebezpečné látky (složky). Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek (složek) z těchto odpadů, které budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění.
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 17 05 05* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky

3. Odpady, které jsou vyloučeny z přijímání do zařízení k recyklaci:
17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu 17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest

Doporučený obsah zápisu (protokolu) o prohlídce stavby

1. Popis stavby, historie stavby.
(Kdy byla stavba zřízena a k jakému účelu, kdy a k jakému účelu byla změněna)
· Použité stavební materiály – materiály, které jsou součástí stavby, včetně odhadu jejich hmotnosti.
· Způsoby užívání stavby včetně vybavení stavby technologiemi (dopravní technologie, výrobní technologie, užívané a skladované suroviny a výrobky s důrazem na chemické látky a přípravky a místa, kde s nimi bylo nakládáno).
· Způsob vytápění, větrání, klimatizace – používaná zařízení, paliva a místa jejich skladování, odvod spalin, technologie chlazení a klimatizace včetně druhu provozních náplní.
· Rozvody (voda, plyn, elektřina, odpady – kanalizace, apod.) – popis použitých materiálů a odhad jejich hmotnosti – množství).

2. Konstatování, zda byly nebo zda nebyly do stavby zabudovány výrobky obsahující azbestová vlákna, olovo, dehet a zařízení obsahující nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky (s důrazem na látky ohrožující ozonovou vrstvu /12/, PCB
/1.6/, nebezpečné závadné látky a zvlášť nebezpečné závadné látky pro vody /13/).

3. Popis případného znečištění stavebních konstrukcí.
· Popis vymezených částí stavby – důvod vymezení, popis znečištění (druh znečišťující látky nebo přípravku, míra přítomnosti znečištění ve stavebních konstrukcích, např. s odkazem na zkoušky odebraných vzorků).
· Popis znečištěných nosných konstrukcí, které nemohou být ze stavby odstraněny.

4. Návrh na zatřídění budoucích stavebních a demoličních odpadu dle Katalogu odpadů.
· Množství a druhy odpadu z vymezených částí stavby.
· Množství a druhy odpadu z nevymezených částí stavby.
· Doporučení pro další nakládání s odpady.

5. Návrh postupu odstranění stavby, částí stavby v případě údržby nebo změny dokončené stavby a postupu odstraňování vymezených částí stavby.
 (
Příloha č. 2
)
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Seznam stavebních materiálů a materiálů z demolic, které je potřeba ze stavby odstranit před demolicí a plán demontáže – příklad rakouské normy ÖNORM B3151

1. Stavební materiály a materiály z demolic představující nebo obsahující nebezpečné látky:
· uvolněná umělá minerální vlákna (pokud jsou nebezpečná),
· složky nebo části obsahující minerální olej (například nádrž),
· detektory dýmu s radioaktívními složkami,
· průmyslové komíny (například šamotové žáruvzdorné bloky, cihly nebo obložení),
· izolační materiál ze složek obsahujících chlorofluorouhlovodíky (H)CFC) (jako jsou sendvičové prvky),
· škvára (například škvára v mezistropech),
· zemina kontaminovaná oleji nebo jinak,
· suť po požáru nebo jinak kontaminovaná suť,
· izolace obsahující polychlorované bifenyly (PCB),
· elektrická zařízení se znečisťujícími látkami (například výbojky obsahující rtuť, zářivky, energeticky účinné lampy, kondenzátory obsahující PCB, jiná elektrická zařízení obsahující PCB, kabely obsahující izolační kapalinu),
· chladicí kapalina a izolace z chladírenských zařízení nebo klimatizačních jednotek obsahujících chlorofluoruhlovodíky (H)CFC),
· materiály  obsahující   polycyklické   aromatické  uhlovodíky   (PAU)  (například   asfalt s obsahem dehtu, dehtová lepenka, korkové bloky, škvára),
· složky obsahující sůl, olej, dehet, fenoly nebo těmito látkami impregnované (například impregnované dřevo, lepenka, železniční podvaly, sloupy),
· materiál	obsahující	azbest	(například	azbestový	cement,	stříkaný	azbest, akumulátorová topná tělesa, azbestová podlaha),
· jiné nebezpečné materiály.

2. Plán demontáže s odhadem množství hlavních složek, které se mají třídit

1 Všeobecné
Tento formulář dokumentuje plánovanou demontáž, u níž předběžně vznikne více než 100 t stavebního a demoličního odpadu, vyjma materiálu z výkopu.
Pro výpočet množství stavebního a demoličního odpadu se použije pouze součet hlavních složek, vyjma materiálu z výkopu.
 (
Jednoznačná IDENTIFIKACE tohoto plánu
 
demontáže:
OZNAČENÍ záměru
 
demontáže:
)
 (
Příloha č. 3
)
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	1.3 STAVEBNÍK, jehož jménem bude záměr demontáže prováděn – jméno a adresa:

	1.4 GLN
(pokud je registrován v rejstříku eRAS):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 (
1.5 ODBORNÍK NA DEMONTÁŽE resp. OPRÁVNĚNÁ ODBORNÁ OSOBA NEBO ODBORNÁ INSTITUCE, která vyhotoví plán demontáže – jméno, firma a adresa:
)

 (
1.6 OBESTAVĚNÝ PROSTOR plánovaného záměru demontáže – v metrech krychlových (m
3
):
)



	
	Odhad množství

	2.1 asfalt
	
	
	
	
	
	
	
	
	TUN

	2.2 beton
	
	
	
	
	
	
	
	
	TUN

	2.3 materiál z výkopu
	
	
	
	
	
	
	
	
	TUN

	2.4 dřevo
	
	
	
	
	
	
	
	
	TUN

	2.5 kovy
	
	
	
	
	
	
	
	
	TUN

	2.6 a
	
	
	
	
	
	
	
	
	TUN

	2.7a
	
	
	
	
	
	
	
	
	TUN

	2.8a
	
	
	
	
	
	
	
	
	TUN

	a Zde se uvedou další hlavní složky, např. kompozitní materiály, zdivo, sklo, sádra apod.



3  (
Bylo provedeno následující zjišťování škodlivých a rušivých látek (dokumentace je přiložena):
orientační zjišťování škodlivých a rušivých
 
látek
komplexní zjišťování škodlivých
 
látek
)Zjišťování škodlivých a rušivých látek

4  (
4.1
 
PODNIK/Y,
 
který
 
provede
 
/
 
které
 
provedou
 
odstranění
 
identifikovaných
 
ŠKODLIVÝCH
 
A
 
RUŠIVÝCH
 
LÁTEK
 
před strojovou demontáží – jméno a
 
adresa:
)Odstranění škodlivých a rušivých látek
 (
2 Odhad množství hlavních složek, jež se mají třídit
)


















5  (
Třídění hlavních složek
proběhne v rámci strojové demontáže na
 
místě
provede/provedou navazující třídící zařízení – jméno, adresa, druh
 
zařízení
)Strojová demontáž


6  (
K formuláři přiložte následující dokumenty:
–
–
–
popis objektu
dokumentace zjišťování škodlivých a rušivých látek (formulář orientačního zjišťování škodlivých a rušivých látek)
plán zázemí staveniště (je-li k dispozici)
)Doplňující dokumenty

	
	

	Datum
	Podpis odborníka na demontáže resp. oprávněné odborné osoby nebo odborné instituce


 (
4.2 ZVLÁŠTNÍ ÚDAJE k odstranění škodlivých a rušivých látek:
)
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Příklady norem (ČSN, EN, ISO) pro vybrané výrobky, vedlejší produkty, odpady a recyklované materiály v oblasti pozemních staveb

ČSN EN 12620 + A1 Kamenivo do betonu
ČSN EN 13055-1 Pórovité kamenivo – Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty (2004)
ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty
ČSN EN 14618 Umělý kámen – Terminologie a klasifikace
ČSN EN 771-5 +A1 Specifikace zdicích prvků – Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene
ČSN EN 771-6 +A1 Specifikace zdicích prvků – Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene
ČSN EN 15342 Plasty – Recyklované plasty – Charakterizace polystyrenových (PS) recyklátů
ČSN EN 15346 Plasty – Recyklované plasty – Charakterizace polyvinylchloridových (PVC) recyklátů
ČSN EN 12620 + A1 Kamenivo do betonu
ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
ČSN EN 13242 +A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože
ČSN EN 13055 Pórovité kamenivo
ČSN EN 13055-2 Pórovité kamenivo – Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro nestmelené a stmelené aplikace
ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace
ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože
ČSN EN 13108 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály
ČSN EN 13285 Nestmelené směsi – Specifikace
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 73 6127-4 Stavba vozovek – Prolévané vrstvy- Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí
ČSN EN 13877-1 – Cementobetonové kryty – Část 1: Materiály
ČSN EN ISO 14688 – Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin,
Část 1: Pojmenování a popis, Část 2: Zásady pro zatřiďování (a řada norem souvisejících)
ČSN EN 14227-15 – Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace – Část 15: Zeminy stabilizované hydraulickými pojivy
ČSN EN 12697-42 Obsah cizorodých látek v asfaltovém recyklátu
ČSN ISO 11648 Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů


ČSN EN 58 Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv
ČSN EN 932-1 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva – Část 1: Metody odběru vzorků
ČSN EN 932-2 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva- Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků
ČSN EN 933-11 Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 11: Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva
ČSN 01 5110 Vzorkování materiálů Základní ustanovení ČSN 01 5111 Vzorkování sypkých a zrnitých materiálů ČSN 65 0511 Vzorkování zrnitých hmot
ČSN 72 1152 Odběr vzorků přírodního stavebního kamene
ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů – Vzorkování odpadů – Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití


 (
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Právní předpisy a další předpisy, ze kterých návod vychází

/1/ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právní předpisy vydané k jeho provedení.
/1.1/ Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů.
/1.2/ Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
/1.3/ Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
/1.4/ Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
/1.5/ Nařízení vlády 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024.
/1.6/ Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými	bifenyly,	polychlorovanými	terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem,		monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB).
/2/ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
/2.1/ Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
/2.2/ Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
/2.3/ Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
/2.4/ Zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
/2.5/ Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
/3/ Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3.1/ Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
/4/ Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
/5/ Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 (
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/5.1/ Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
/5.2/ Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací.
/6/ Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
/7/ Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.
/8/ Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
/9/ Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
/10/ ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů – Vzorkování odpadů – Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití.
/11/ Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů, Věstník Ministerstva životního prostředí, únor 2007, ročník XVII, částka 2.
/12/ Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
/13/ Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
/13.1/ Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů.
/14/ Metodický návod MŽP pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi (Věstník MŽP, ročník XXVIII, částka 1, leden 2018).
/15/ Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (Věstník MŽP, ročník XVIII, částka 3, březen 2008).
/16/ EU Construction and Demolition Waste Management Protocol (září 2016, Ref. Ares(2016)5840668-10/102016).
/17/ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
/18/ Průvodce předcházením vzniku stavebních odpadů (MŽP, 2017).
/19/ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění.
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/20/ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, tzv. nařízení REACH, v platném znění.
/21/ Nařízení Komise (EU) 2016/460 ze dne 30. března 2016, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách.
/22/ ČSN EN ISO 9001 Systém managementu kvality.
/23/ ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu.
/24/ Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009, o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit, tzv. EMAS III.
/25/ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.
/26/ Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.
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Čestné prohlášení o zajištění férových podmínek v dodavatelském řetězci

Zhotovitel tímto  čestně  prohlašuje,  že  vynaloží  veškeré  možné  úsilí  a  podnikne  veškerá  opatření k zajištění   férových   podmínek   v dodavatelském   řetězci   při   plnění   veřejné   zakázky   s  názvem
„PROLAB_Rekonstrukce posluchačských laboratoří A127, A227a, A228, MOS“ (dále jen „veřejná zakázka“).
V této souvislosti zavede Zhotovitel v rámci dodavatelského řetězce pravidla pro fungování dodavatelského řetězce (dále jen „Pravidla“)1 prostupující dodavatelským řetězcem za účelem dosažení férových vztahů mezi Zhotovitelem a jeho dodavateli (dále společně jako „účastníci dodavatelského řetězce“) na všech úrovních dodavatelského řetězce, jakož i v rámci organizačních struktur jednotlivých účastníků dodavatelského řetězce (zejména ve vztahu k jejich zaměstnancům).
Smyslem a účelem Pravidel je vytvořit prostředí, v němž budou všichni účastníci dodavatelského řetězce vytvářet férové a efektivní partnerství, kdy budou dodržovat veškerá zákonná i sjednaná pravidla (zejména pravidla platebního styku a práva a povinnosti zaměstnanců podílejících se na plnění veřejné zakázky) a jejich společnou snahou bude dosažení nejvyšší kvality plnění (včetně zohlednění sociálních, environmentálních i ekonomických aspektů) při realizaci veřejné zakázky. Pravidla vymezí základní principy pro smluvní vztahy v souvislosti s plněním veřejné zakázky, které  jsou účastníci dodavatelského řetězce připraveni uvést v život tak, že je jako vymahatelné povinnosti zahrnou do vlastních smluvních závazkových vztahů souvisejících s plněním veřejné zakázky.
Nastavená Pravidla jsou určena všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na pozici v tomto řetězci nebo objem realizovaného plnění. Břemeno praktického naplňování pravidel leží na každém dotčeném účastníkovi dodavatelského řetězce.



Pravidlo č. 1: Podmínky pro platby
Jednotliví účastníci dodavatelského řetězce mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností při plnění veřejné zakázky. Svévolné a neoprávněné neplacení či zdržování plateb je nepřípustné.
Pravidla řádného a včasného placení musí fungovat na všech úrovních dodavatelského řetězce, tedy na všech úrovních plnění veřejné zakázky.
Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou v rámci dodavatelského řetězce musí obsahovat úpravu podmínek placení, která stanoví placení ve lhůtě nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení či doručení faktury anebo ode dne zhotovení stavebních prací či obdržení zboží nebo služby, podle toho, který z těchto dnů nastal později. Bylo-li však ujednáno převzetí stavebních prací či zboží nebo služby, popřípadě ověření, zda bylo řádně splněno, pak ode dne převzetí, popřípadě ověření.
Každý účastník dodavatelského řetězce by měl s určitostí vědět, kolik a kdy mu bude zaplaceno.


Pravidlo č. 2: Důstojné pracovní podmínky


1  Zavedením Pravidel  se  nezbytně  nerozumí  přijetí  nějakého  formálního  dokumentu,  ale  promítnutí  principů uvedených v tomto čestném prohlášení do relevantních dokumentů v rámci dodavatelského řetězce


 (
1
)
Po celou dobu trvání plnění veřejné zakázky musí být dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména pak pracovněprávní, jako například zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem k regulaci odměňování zaměstnanců, dodržování délky  pracovní doby,  délky odpočinku a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci}, zákon  č. 435/2004 Sb.,     o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem k regulaci zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí}, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí.


Zhotovitel svým podpisem stvrzuje zájem o férové vztahy mezi účastníky dodavatelského řetězce, jakož i mezi zaměstnavateli a zaměstnanci při plnění veřejné zakázky a zavazuje se k tomu, že příslušná  ustanovení  smluv  mezi  účastníky  dodavatelského  řetězce  upravující  práva  a  povinnosti v souvislosti s plněním veřejné  zakázky,  zejména  pak  ve vztahu  k podmínkám placení a  ve  vztahu  k úpravě pracovních podmínek a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci budou formulovány tak, aby byla Pravidla prakticky naplňována.
S ohledem na oprávněný zájem Objednatele průběžně kontrolovat dodržování Pravidel zde vymezených projevujeme vůli takovouto kontrolu dodržování Pravidel umožňovat, strpět ji a poskytovat si vzájemně veškerou součinnost nezbytnou k jejímu provedení, zejména k včasnému informování Objednatele o okolnostech pro něj v tomto ohledu významných a ke sdílení zjištěných nedostatků.



	
Zhotovitel:
	

	
	
Zástupce: xxxxx
Funkce: člen představenstva
Datum a podpis: viz elektronický podpis




 (
2
)
Příloha č. 6 - Závazné podmínky OP JAK


1. V rámci plnění povinností podle této smlouvy je Zhotovitel povinen dbát na to, aby jeho plnění splňovalo níže uvedené podmínky vycházející z Pravidel pro žadatele a příjemce - obecná část (verze 3, účinná od 21. 6. 2024) a z Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvy ESF+ VÝZVA PRO VŠ, ERDF VÝZVA PRO VŠ - KVALITA, ERDF VÝZVA PRO VŠ - STUDENTI SE SP (verze 3, účinná od 21. 6. 2024):
· Se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.,              o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití - recyklaci, a to v úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný;
· Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147)) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům  materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií  způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem;
· Pro plnění podmínky významně nepoškozovat životní prostředí není nutné splnit definici odpadu dle zákona o odpadech - započítávají se i veškeré další materiály, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle právních předpisů. Doporučuje se nicméně, aby Zhotovitel, který demoliční materiál znovuužívá v rámci své činnosti, měl povolení nakládání s odpadem;
· Skládkování včetně technického zajištění skládky je vyloučeno a nelze jej považovat za využití, jedná se vždy o odstranění odpadu. Skládkování je explicitně vyloučen dle čl. 17 nařízení 852/2020, na který se legislativa EU fondů z pohledu zásady DNSH odkazuje.
2. Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, musí zhotovitel zajistit splnění následujících parametrů:
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.
Dokladování pro instalovaná zařízení k využívání vody: doložení spotřeby vody technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU.


3. Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m3 materiálu nebo prvku a při   zkouškách   podle   normy  CEN/EN   16516  a   ISO   16000-3:2011   nebo  jiných srovnatelných


 (
 
)
standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m3 materiálu nebo prvku.
Dokladování:
a) pro instalovaná zařízení k využívání vody: doložení spotřeby vody technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU;
b) pro doložení výše uvedené podmínky pro stavební prvky a materiály použité při stavbě: doklad o shodě materiálů.
4. Všechny dodávané spotřebiče musí splňovat nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče (je-li relevantní).
Dokladování:
a) dokument dokládající energetickou třídu výrobku, např. kopie energetického štítku výrobku (je-li relevantní); nebo
b) porovnání se spotřebiči obdobných typových a technických specifikací, ze kterého je patrné, že pořízený spotřebič má nejvyšší možnou energetickou třídu (je-li relevantní; pouze v případech, kdy energetická třída spotřebiče je nižší než „A“).
 (
2
)
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