

## Neuznatelné náklady akce

příloha č. 2

C8

Číslo žádosti: **2 A**

Příjemce: **Tuchlovice**

Název akce: **Společná stezka pro pěší a cyklisty**

MK

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
			0,00	0,00
Kačice	neuznatelné VRN	70 500,00	14 805,00	85 305,00
4	sejmutí ornice	26 420,52	5 548,31	31 968,83
17	nakládání ornice skládka	2 426,78	509,62	2 936,40
24	svahování náspů	19 855,86	4 169,73	24 025,59
25	založení trávníku	890,80	187,07	1 077,87
26	zřízení podkladu	5 580,60	1 171,93	6 752,53
27	osivo	1 273,04	267,34	1 540,38
28	plošná úprava terénu	890,80	187,07	1 077,87
29	plošná úprava terénu	5 580,60	1 171,93	6 752,53
30	rozprostření ornice	1 585,08	332,87	1 917,95
31	rozprostření ornice	9 930,06	2 085,31	12 015,37
32	rozrušení půdy	445,40	93,53	538,93
33	rozrušení půdy	2 790,30	585,96	3 376,26
34	chem.odplevelení	139,40	29,27	168,67
35	chem.odplevelení	1 763,64	370,36	2 134,00
36	zalití rostlin	1 164,36	244,52	1 408,88
54	odstranění dřev.zábradlí	567,00	119,07	686,07
Tuchlovice	ÚK neuznatelné	193 110,62	40 553,23	233 663,85
	neuznatelné žadatelem	60 264,93	12 655,64	72 920,57
	neuznatelné VRN	71 000,00	14 910,00	85 910,00
B 6	sejmutí ornice	76 358,02	16 035,18	92 393,20
9	vodorovné přemístění ornice	9 380,78	1 969,96	11 350,74
19	nakládání onice	2 612,43	548,61	3 161,04
26	svahování náspů	20 077,26	4 216,22	24 293,48
27	úprava terénu	1 323,62	277,96	1 601,58
28	úprava terénu	5 642,83	1 184,99	6 827,82
29	rozprostření ornice	2 355,24	494,60	2 849,84
30	rozprostření ornice	10 040,78	2 108,56	12 149,34
31	založení trávníku	1 323,62	277,96	1 601,58
	<b>převod</b>	<b>605 294,37</b>	<b>127 111,82</b>	<b>732 406,19</b>

Zpracovala:

Dne: 20.7.2017