

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 1

Číslo související Rámcové dohody: 05PU-003372

Číslo dílčí objednávky: **05PU-003496**

Ze dne: 10/2025

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa České Budějovice

Adresa: Lidická 110/49

370 44 České Budějovice

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

ZNAKON, a. s.

Sídlo: Sousedovice 44,

386 01

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Obnovu vodorovného dopravního značení (VDZ) – oblast 3 SEVER, které nesplňuje retroreflexi dle platných předpisů, či je poškozené a ohrožuje bezpečnost silničního provozu.

Místo dodání: Úseky silnic I. třídy na území Jihočeského kraje – I/3, I/19 dle rozpisu VDZ v příloze č. 1.

Termín dodání: do 27 týdnů od výzvy Objednatele

Kontaktní osoba objednatel _____ e-mail

tel.: _____

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 874 956,25 / 1 058 697,06

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,

- 2) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti, a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Ing. Vladimíra Hrušková, ředitelka Správy České Budějovice

Příloha č. 1 – Rozpis silnic VDZ

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet plnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

Pozn.
délky v km
plochy v m²
staničení v km

Příloha č. 1 - Rozpis silnic VZ - JHC Obnova VZ v Jihočeském kraji Oblast 3 SEVER v letech 2025 - 2027

Obnova VZD 2025 - 2027

Komunikace	Místopis	Začátek silnice			Konec silnice			Délka tahů	Délka větví a odd.č.2	Délka úseků	Plocha	Délka úseků bez výpočtu plochy	Délka nedělených čtyřpruhů	Délka dělených čtyřpruhů
		Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní	Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní							
I/3	hr.kraje Středočeského až kř. Chotoviny			46,781			52,202			5,421				
I/4	hr.kraje Středočeského až křiř.Radobytce (D4)			61,945			83,579			21,634				
I/19	hr.kraje Středočeského až hr.kraje Vysočina			47,427			118,415			70,988				
I/19J	průtah Chýnov			1,784			2,723			0,939				
I/20	MÚK Krašovice až křiř. s I/22 u Vodňan			158,750			181,091			22,341				
I/29	Písek křiř. s I/20 až Oltnýé křiř. s I/19			0,000			33,349			33,349				
										154,672				

Příloha č. 2

RÁMCOVÁ DOHODA

**Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 3 SEVER v letech 2025–2027 -
POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

SO 100	VDZ	874 956,25 Kč
--------	-----	---------------

Nabídková cena v Kč CELKEM bez DPH	874 956,25 Kč
21% DPH v Kč	183 740,81 Kč
Nabídková cena v Kč CELKEM včetně DPH	1 058 697,06 Kč

Položkový rozpočet								
SO 100								
Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 3 SEVER v letech 2025–2027								
Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem (Kč bez DPH)
				Obnova vodorovného dopravního značení				
				Vodorovné dopravní značení				
1	3751		915111R.1	VDZ barvou hladké	m ²	17499,13		
				značení dělicích a vodících čar provedené barvou				
2	3752		915221R.1	VDZ plastem strukturální/profilované	m ²		není součástí plnění	
				značení dělicích a vodících čar provedené dlouhoživotným materiálem				
3	3753		915221R.2	VDZ plastem strukturální/profilované s akustickým efektem	m ²		není součástí plnění	
				značení vodících případně i dělicích čar provedené dlouhoživotným materiálem s akustickým efektem - dvousložkový plast				
- Dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)								
- Předznačení a reflexní úprava								
- V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací								
Celkem cena bez DPH								
				Vodorovné dopravní značení plošné				
4	3521		915211R.1	VDZ plošné barvou hladké	m ²		není součástí plnění	
				značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop čar				
5	3533		91552R.2	VDZ plastem strukturální/profilované	m ²		není součástí plnění	
				značení přechodů pro chodce ve strukturálním plastu				
6	3534		91552R.3	VDZ plošné ve stěrkovém plastu	m ²		není součástí plnění	
				značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar				
- Dodání a pokládku nátěrového materiálu								
- Předznačení a reflexní úprava								
- V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací								
Celkem cena bez DPH								- Kč
				Odstranění vodorovného dopravního značení				
7	3811		915112R.1	Odstranění nedestruktivní metodou	m ²		není součástí plnění	
				odstranění VDZ nedestruktivní metodou (otryskání tlakovou vodou nebo brokováním)				
8	3811		915112R.2	Odstranění destruktivní metodou	m ²		není součástí plnění	
				odstranění VDZ frézováním				
- Odstranění vodorovného dopravního značení a odklizení vzniklé suti								
- V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací								
Celkem cena bez DPH								- Kč
Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.								
Nabídková cena celkem SO 100 bez DPH							874 956,25 Kč	
21% DPH							183 740,81 Kč	
Nabídková cena celkem s DPH							1 058 697,06 Kč	

Digitálně podepsal:
Datum: 16.10.2025 14:46:27 +02:00

FW: akceptace Dílčí objednávky pořadové č. 1, ev. č. 05PU-003496

Od ZNAKON, a.s.

Datum Po 20.10.2025 7:53

Pro

E-mail z adresy strakova@znakon.cz nedostáváte často. [Přečtěte si, proč je to důležité](#)

Dobrý den,

tímto potvrzujeme akceptaci Dílčí objednávky pořadové číslo 1, ev. č. 05PU-003496.

referentka obchodního oddělení

ZNAKON, a.s.

Sousedovice 44

386 01 Strakonice


mobil:



From:

Sent: Friday, October 17, 2025 7:56 AM

To:

Subject: FW: akceptace Dílčí objednávky pořadové č. 1, ev. č. 05PU-003496

From:

Sent: Friday, October 17, 2025 7:32 AM

To: [strakova@znakon.cz](#)

Subject: akceptace Dílčí objednávky pořadové č. 1, ev. č. 05PU-003496

Dobrý den,

v souladu s Rámcovou dohodou s názvem „JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 3 SEVER v letech 2025–2027“, číslo 05PU-003372, Vám v příloze tohoto e-mailu předkládáme k akceptaci **Dílčí objednávku pořadové č. 1, ev. č. 05PU-003496**, včetně oceněného položkového rozpočtu plnění.

Akceptaci zašlete nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení dílčí objednávky na tuto e-mailovou adresu.

Předem děkujeme za spolupráci.

S pozdravem



Správa České Budějovice

Referent majetkové správy/specialista veřejných zakázek

Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

www.rsd.cz