

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/84

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/3116
Stavba: Prostřední Lipka - demolice objektu zastávky a příprava pro osazení nového přístřešku.

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 583 579,98
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 332 551,80
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 916 131,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/2/3116

Stavba:

Prostřední Lipka - demolice objektu zastávky a příprava pro osazení nového přístřešku.

Místo:

Datum:

01.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 583 579,98	1 916 131,78
01	Bourací práce	1 365 092,75	1 651 762,23
02	Přístřešek - zemní p...	94 427,97	114 257,84
03	VRN	124 059,26	150 111,70

Strana 2 z 12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostřední Lipka - demolice objektu zastávky a příprava pro osazení nového přístřešku.

Objekt:

01 - Bourací práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 01.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 365 092,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	286 669,48
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 651 762,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prostřední Lipka - demolice objektu zastávky a příprava pro osazení nového přístřešku.

Objekt: 01 - Bourací práce

Místo: Datum: 01.10.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 365 092,75
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostřední Lipka - demolice objektu zastávky a příprava pro osazení nového přístřešku.

Objekt:

01 - Bourací práce

Místo:

Datum: 01.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 365 092,75

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
1	K	938907141	Odstranění nánosů z drenážních šachtic hl do 2 m	m3	9,775		0,00
2	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	150,000		0,00
3	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	2 100,000		0,00
4	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	150,000		0,00
5	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	22,382		0,00
6	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	40,470		0,00
7	K	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MC	m3	2,124		0,00
8	K	962071711	Bourání kovových, litinových nebo nýťovaných sloupů s patkou a hlavicí	t	0,200		0,00
9	K	963053937	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických na schodnicích	m2	2,000		0,00
10	K	965041321	Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	9,680		0,00
11	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	5,120		0,00
12	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	25,000		0,00
13	K	968019551	Vybourání prefabrikovaných okenních rámců pl do 2 m2	m2	10,950		0,00
14	K	968024551	Vybourání kamenných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	12,600		0,00
15	K	976085311	Vybourání kanalizačních rámců včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	9,000		0,00
16	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	47,700		0,00
17	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	14,160		0,00
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					0,00
18	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	198,515		0,00
19	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	198,515		0,00
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	198,515		0,00
21	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	505,800		0,00
22	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	49,240		0,00
23	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	68,000		0,00
24	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	33,720		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				0,00
25	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,500		0,00
26	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	1,500		0,00
27	K	998012039	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	27,000		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 712			Povlakové krytiny				0,00
28	K	712440831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	115,000		0,00
D 713			Izolace tepelné				0,00
29	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm	m2	23,000		0,00
D 762			Konstrukce tesařské				0,00
30	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	114,500		0,00
31	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných kci z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	60,000		0,00
32	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	47,700		0,00
33	K	762841831	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech k dalšímu použití z hrubých prken tl do 35 mm	m2	47,700		0,00
D 764			Konstrukce klempířské				0,00
34	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	31,200		0,00
35	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	44,000		0,00
D 765			Krytina skládaná				0,00
36	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	115,000		0,00
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00
37	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	9,600		0,00
38	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	7,000		0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				0,00
39	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	...	1,000		0,00
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00
40	K	031303000	Náklady na zábor	...	1,000		0,00
D VRN7			Provozní vlivy				0,00
41	K	071103000	Provoz investora	...	1,000		0,00
42	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	...	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostřední Lipka - demolice objektu zastávky a příprava pro osazení nového přístřešku.

Objekt:

02 - Přístřešek - zemní p...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

94 427,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	19 829,87
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

114 257,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prostřední Lipka - demolice objektu zastávky a příprava pro osazení nového přístřešku.

Objekt: 02 - Přístřešek - zemní p...

Místo: Datum: 01.10.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	94 427,97
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prostřední Lipka - demolice objektu zastávky a příprava pro osazení nového přístřešku.

Objekt: 02 - Přístřešek - zemní p...

Místo: Datum: 01.10.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 94 427,97

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		1	Zemní práce				0,00
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	11,200		0,00
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,840		0,00
D		2	Zakládání				0,00
3	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	11,700		0,00
4	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	13,859		0,00
5	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	4,680		0,00
6	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	4,680		0,00
7	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	0,234		0,00
D		5	Komunikace pozemní				0,00
8	K	564770101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	23,400		0,00
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00
9	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	23,962		0,00
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	359,430		0,00
11	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,360		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
12	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	20,686		0,00
13	K	998021028	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 5000 m	t	20,686		0,00
14	K	998021029	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	25,230		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostřední Lipka - demolice objektu zastávky a příprava pro osazení nového přístřešku.

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 01.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

124 059,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	26 052,44
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

150 111,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prostřední Lipka - demolice objektu zastávky a příprava pro osazení nového přístřešku.

Objekt: 03 - VRN

Místo: Datum: 01.10.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	124 059,26
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prostřední Lipka - demolice objektu zastávky a příprava pro osazení nového přístřešku.

Objekt: 03 - VRN

Místo: Datum: 01.10.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 124 059,26

D		OST 03	Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
1	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	14 595,207		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
2	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	14 595,207		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6040864

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4e9f6d74-ca97-4781-b98a-faf9d7fbb158

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.10.2025 08:26:44

Hash komponenty: 1be560c54951de160e49e7c24db5a16e87d9e7415762f7b4f1c176e1c4005e85

Hashovací funkce: sha256Hex



2c5b06cc-ba08-47f4-b7e8-3ac1b44cc8c4