

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce sprchového koutu_vrátnice O	Objednatel:	Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.	IČ/DIČ	61388971 / CZ61388971
Druh stavby:	Pozemní komunikace	Projektant:		IČ/DIČ	
Lokalita:	Areál výzkumných ústavů Praha -Křč	Zhotovitel:		IČ/DIČ	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	68
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	17.10.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	976,42	Práce přesčas		Zařízení staveniště	
	Montáž	3 314,23	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	2 120,49
PSV	Dodávky	13 217,20	Kulturní památka		Uzemní vlivy	
	Montáž	28 247,21	Kompletační činnost	1 413,66	Provozní vlivy	2 120,49
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	2 120,49
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál		24 087,51				
Přesun hmot a sutí		840,45				
ZRN celkem		70 683,01	DN celkem	1 413,66	NUS celkem	6 361,47
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	78 458,14
Základ 21%	78 458,14	DPH 21%	16 476,21	Celkem včetně DPH	94 934,35

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka: