

Odběratel:SAKO Brno SOLAR a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno - Židenice CZIČO: 14103320
DIČ: CZ14103320
Telefon
e-mail:
EMAIL:**TOP ENERGA s.r.o.**
306
664 05 Tvarožná CZ**Dodavatel**TOP ENERGA s.r.o.
306
664 05 Tvarožná CZIČO: 08582645
DIČ: CZ08582645**Objednávka :** **201/2025/19**

Datum vystavení: 20.10.2025

Způsob platby: převodem

Objednáváme u Vás provedení opravy stávajícího hromosvodu na budově Základní školy Merhautova 37, Brno.
Rozsah plnění dle cenové nabídky ze dne 9. 9. 2025, která je nedílnou součástí této objednávky.

Zboží	Termín dodání	Množství	Netto/MJ	Netto	Brutto
#001 Pořízení majetku DHM hromosvod stávající závady ZŠ Merhautova 37	30.11.2025	1,000	80 946,00	80 946,00	97 944,66 Kč

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH	21	80 946,00	16 998,66	97 944,66 Kč
Celkem:		80 946,00	16 998,66	97 944,66 Kč

Zpracování osobních údajů dle GDPR a platných právních předpisů je popsáno na www.sako.cz v sekci zpracování osobních údajů. Podpisem stvrzuji seznámení se s podmínkami zpracování před poskytnutím osobních údajů.

Dodavatel bere na vědomí, že SAKO Brno SOLAR a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb. Obchodním tajemstvím SAKO Brno SOLAR a.s. (obsahuje-li je objednávka) jsou informace o jednotkových cenách a množství položek nebo jednotek. Smluvní strany se dohodly, že společnost SAKO Brno SOLAR a.s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této objednávky, vyjma části obsahující obchodní tajemství, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem.



Datum: 20.10.2025
Vystavil:Datum:
Převzal/Akceptace :

tesar@sakosolar.cz

akce: **hromosvod ZŠ Merhautova**



PČ	Specifikace položky	počet	MJ	Materiál		Práce	
				Kč/MJ	Cena celkem bez DPH	Kč/MJ	Cena celkem bez DPH
<i>hromosvod stávající základy ZŠ Merhautova</i>							
1.	ZŠ Merhautova - protokol závd						
2.	místní šetření + doprava						
3.	drát AlMgSi 8						
4.	drát Fezn 10						
5.	podpěra PV 21 bet						
6.	podpěra PV 01 zdvo mebo okap						
7.	svorka SU						
8.	Svorka SS						
9.	svorka sz						
10.	ochrannát rtubka + uchycení						
11.	štítek						
12.	zemnní práce						
13.	zemnníci zaváděcí tyč 1,5m						
14.	jímací tyč 3,0 m + podstavec						
15.	jímací tyč 4,0m + uchycení						
16.	oddálený izolovaný jímací anténa						
17.	energo most						
18.	uprava vedení						
19.	doprava						
20.	podružny materiál, přesuny						
Celkem bez DPH				80 946 Kč			



09.09.2025

