

Objednávka č. VZMCII25040 - Výměna dveří byt č.4, Bryksova 750/68...

Datum objednávky: 17.10.2025

Objednatel Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073/8 19800 Praha IČ: 00231312, DIČ: CZ00231312	Zhotovitel BAUREKON s.r.o. Nad Vršovskou horou 416 140 00 Praha IČ: 02877813, DIČ: CZ02877813
Příjemce (Adresa pro zaslání úč. dokladu) Správa majetku Praha 14, a.s. Metujská 907 19800 Praha	Určeno pro Bryksova 750, Maňáková 751, 752, 753, 754, Bobkova 755 [REDACTED]

Předmět objednávky: Výměna dveří [REDACTED] Bryksova 750/68, 198 00 Praha 14

Objednáváme u Vás výměnu dveří [REDACTED] Bryksova 750/68, 198 00 Praha 14

Přílohy

CN - Výměna dveří [REDACTED] Bryksova 75068, 198 00 Praha 14.pdf

Předpokládaná cena 67 590,95 Kč bez DPH	Termín dodání 31.12.2025
Splatnost neuvečeno	

Vystavil (kontaktní osoba)	[REDACTED]
-----------------------------------	------------

Objednávka byla schválena v rámci interního procesu

Akceptace zhotovitelem		
Jméno a příjmení	Dne	Razítko a podpis
Václav Rislink	17.10.2025	AKCEPTOVÁNO

Objednáváme stavební, kompletační, interiérové práce na základě rámcové smlouvy č. 0507/2025/SMP14/1090.

Tato objednávka představuje prováděcí smlouvu na základě rámcové smlouvy, která stanovuje všechny obchodní podmínky.

Na daňový doklad uvádějte číslo objednávky.

Faktura bude doručena písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e-mailovou adresu faktury@spravamaj14.cz

Žádáme o potvrzení/akceptaci objednávky do 3 pracovních dnů na e-mail: [REDACTED]

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smluvná cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a jeho provozování a že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu stavby.

SOUČÁSTÍ FAKTURY BUDE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ TOHOTO NEMŮŽE

BÝT FAKTURA PROPLACENA.

Položkový rozpočet

Investor:	MČ Praha 14	Č.N. 25061_1
Název:	Výměna dveří	
Adresa:	Bryksova 750/68, 198 00 Praha 14	

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
9	Ostatní konstrukce a práce				
001 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	10,00	144,25	1 442,48
97	Přesun suti				
001 997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	T	0,50	124,46	62,23
002 997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	T	0,50	14,53	7,26
003 997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	T	0,50	123,86	61,93
004 997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	T	0,50	476,73	238,37
025 997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně	T	0,50	3 626,25	1 813,13
040 997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	T	0,50	2 603,04	1 301,52
766	Konstrukce truhlářské				
028 611620720	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	KUS	2,00	2 842,10	5 684,20
033 611620800	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm	KUS	4,00	4 920,14	19 680,56
036 611620980	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	KUS	1,00	6 595,40	6 595,40
042 611871610	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	KUS	6,00	188,18	1 129,08
054 766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	KUS	6,00	1 015,58	6 093,48
056 HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	HR	10,00	483,50	4 835,00
068 766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	KUS	4,00	206,07	824,30
069 766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	KUS	2,00	233,17	466,34
073 766660735	Montáž dveřního bezpečnostního kování - rozvorového zámku třibodového	KUS	1,00	2 310,05	2 310,05
077 766660739	Montáž dveřního bezpečnostního kování - dveřního kukátka	KUS	1,00	371,51	371,51
081 766660762	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámkové vložky	KUS	1,00	211,77	211,77
099 766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	KUS	7,00	144,06	1 008,42
129 998766123	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	T	1,00	3 509,31	3 509,31
137 549141230	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	KUS	5,00	674,00	3 370,00
140 549141280	dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC	KUS	2,00	468,51	937,02
158 549141540	dveřní kování bezpečnostní RC4 klika/koule lakovaný nerez	KUS	1,00	5 637,61	5 637,61
Celkem					67 590,95

Celkem dílo bez DPH	67 590,95
DPH 12%	8 110,91
Celkem dílo s DPH	75 701,87

BAUREKON s.r.o.

Nad Vršovskou horou 416, Praha 10 - Michle

IČ: 028 77 813



V Praze dne 02.10.2025

Jakub Mořka