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 *MZARX006OD9Z*  
MZARX006OD9Z 

MZA 15715/2025 

 
SMLOUVA O DÍLO: Oprava odvodnění fasády administrativní budovy MZA v Brně 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") mezi níže 

uvedenými stranami (dále jen „Smlouva“) 
1. Česká republika –Moravský zemský archiv v Brně 

se sídlem: Palachovo nám. 723/1, 625 00 Brno  

zastoupená: PhDr. Ladislavem Mackem, ředitelem 

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

IČO: 709 79 146 

DIČ: CZ70979146, není plátce DPH 

Veden v registru ekonomických subjektů pod číslem jednacím 1/2008-7115/E, RES 476 

na straně jedné (dále jen „Objednatel") 
 

a 

2. ROMEX s.r.o. 

se sídlem: Palackého třída 2203/186, 612 00 Brno 

zastoupená: Miroslavem Hirschem 

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 44012462 

DIČ: CZ44012462 

bankovní spojení: ČSOB a.s. 248341300/0300  

Vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2883 

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel") 

(společně dále jen „Smluvní strany" nebo jednotlivě také jen „Smluvní strana") 
 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele, že na svůj náklad a na své nebezpečí 
provede pro Objednatele oprava střešního pláště a navazujících částí fasády (atiky), včetně 
souvisejících prací na administrativní budově MZA. 
Předmětem zakázky je provedení kontrolních, demontážních, opravárenských a montážních prací na 
střešní konstrukci technického prostoru budovy (6. NP), a to především v následujícím rozsahu: 
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• Demontáž stávajícího střešního opláštění v definovaném rozsahu za účelem jeho částečného 
opětovného použití (zejména povrchové vrstvy a ochranné vrstvy). 

• Kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy z PVC fólie v demontovaném úseku, mimo místa 
oprav, se zaměřením na celistvost a funkčnost fólie po celé ploše demontovaného úseku a to 
především v návaznosti na původní folii. 

• Kontrola provedení detailů PVC fólie, včetně napojení na konstrukční prvky, prostupy a další 
kritická místa mimo místa oprav, po celé ploše demontovaného úseku. 

• Zpracování fotodokumentace zjištěných závad a následně také fotodokumentace po provedení 
oprav, včetně vypracování souhrnné zprávy. 

• Demontáž, likvidace a výroba, zpětná montáž VZT potrubí nad kontrolovaným úsekem 
severní části střechy, v nezbytném rozsahu zajišťujícím přístup k provádění oprav. 

• Obnovení původního stavu střešního opláštění a VZT potrubí po dokončení oprav, včetně 
použití nových materiálů tam, kde nebude možné znovupoužití původních materiálu. 

Demontáž bude provedena po obvodu střechy technického prostoru 6. NP, v pásu o šířce 1,8 metru a 
délce 91metrů. Opravné práce budou zahájeny na severní straně střechy, v místě vedení VZT 
potrubí, které bude demontované, ekologicky zlikvidované a po opravách nahrazené novým potrubím 
patřičných parametrů. 
Skladba střechy zůstane zachována dle stávajícího návrhu. V případě zjištění vadných či 
nevyhovujících prvků bude provedena jejich výměna za nové prvky stejného typu. Očekávaný rozsah 
nového materiálu je maximálně 50 % z celkové plochy demontovaného souvrství, přičemž se 
předpokládá zejména výměna poškozených dílců tepelněizolační vrstvy z XPS. 

 

Dále konkrétně v rozsahu popisu plnění zakázky, který tvoří příloha č. 2 této smlouvy a doplněného 
výkazu výměr příloha č. 1 této smlouvy. 

(dále jen „Dílo“) 
 

2. V rozsahu, v jakém Dílo není řešeno v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy, bude provedeno 
v souladu se závaznými technickými normami a požadavky na výstavbu. 
3. Součástí rozsahu Díla je mimo jiné rovněž příprava místa plnění, zábor, provedení veškerých 
dokončovacích prací a úklid místa plnění včetně odvozu veškerého odpadu a zbytků stavebního 
materiálu po dokončení Díla tak, aby bylo dokončené Dílo jako celek předáno Objednateli v přiměřeně 
uklizeném a čistém stavu, způsobilé k řádnému užívání 
4. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele řádně a včas zhotovené Dílo převzít a 
zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané Dílo dohodnutou cenu, uvedenou v článku IV. 
této Smlouvy. 

 

II. 

Doba a místo plnění 
1. Místem plnění se rozumí budova Moravského zemského archivu v Brně na adrese: Palachovo 

nám. 723/1, 625 00 Brno, p. č. 1681/55, vše obec Brno a k. ú. Starý Lískovec, LV: 2703 , 
Katastrální úřad pro Jihomoravská kraj, Katastrální pracoviště Brno-město pro  Moravský zemský 
archiv v Brně (dále jen „Místo plnění“). 

2. Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto Smlouvou provést řádně, včas a bez vad, a předat 

Objednateli nejpozději do 09.12.2025 od účinnosti této Smlouvy.  
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3. Zhotovitel je oprávněn provést a předat řádně dokončené Dílo Objednateli i před sjednaným 
termínem. 

4. V případě, že nastanou vícepráce, které nešlo předem předvídat, může být termín zhotovení prací 
prodloužen o dobu nezbytnou pro vykonání těchto prací na základě dodatku této smlouvy.  

 

III. 

Provádění díla 

1. Při provádění Díla bude Zhotovitel postupovat samostatně s potřebnou odbornou péčí. Dílo bude 
prováděno v souladu s požadavky Objednatele. V případě, že požadavky Objednatele budou 
nevhodné vzhledem k povaze Díla, je Zhotovitel povinen na takovouto skutečnost Objednatele 
upozornit a provést o tom zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je při provádění Díla vázán popisu plnění zakázky, který tvoří příloha č. 2 této smlouvy 
a doplněného výkazu výměr příloha č. 1 této smlouvy, právními předpisy a technickými normami 
vztahujícími se na Dílo a dále doporučenými postupy a pokyny výrobců a dodavatelů jednotlivých 
stavebních materiálů, zařízení a jiných věcí, které mají být využity či zapracovány při provádění 
Díla. 

3. Zhotovitel jako nedílnou součást plnění smlouvy zajistí technické řešení vjezdů a výjezdů ze 

stavby, včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) a jeho projednání s příslušnými dotčenými 
orgány a správními úřady, pokud to bude třeba. 

4. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů, které budou minimálně 1x týdně za účasti 
odpovědných zástupců objednatele, zhotovitele a technického dozoru objednatele, byl-li stanoven. 

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek může být četnost upravena dle potřeby. Zjistí-li 
Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou, právními předpisy či 
technickými normami, je oprávněn požadovat pozastavení provádění Díla až do odstranění 
závadného stavu a požadovat na Zhotoviteli nápravu a aby nadále prováděl Dílo řádně v souladu 

s touto Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel od této 
Smlouvy odstoupit. 

5. Věci potřebné pro provedení Díla je povinen si obstarat na své náklady sám Zhotovitel. Věci 
zapracované Zhotovitelem se stávají součástí Díla a vlastnictvím vlastníka pozemku nebo práva 
stavby, jehož je součástí. Cena zapracovaných věcí je součástí ceny Díla. 

6. Výrobní nebo dílenská dokumentace, musí být předložena ke schválení objednateli v takovém 
předstihu, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Zhotovitel musí zajistit objednateli 
alespoň 5 pracovních dnů k vyjádření k předložené dílenské nebo výrobní dokumentaci. 

7. Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště 
(pracoviště) o prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje skutečnosti 
stanovené § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a prováděcí vyhláškou MMR č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací 
od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné správy. Dále zde 
uvádí jména a příjmení osob pracujících na staveništi na díle, které dle této smlouvy realizuje (tzn. 
včetně jmen osob všech jeho případných poddodavatelů). Mimo stavbyvedoucího zapisuje 
potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i oprávněný zaměstnanec objednatele 
uvedené v záhlaví této Smlouvy jako „osoby oprávněné jednat ve věcech technických“ a případně 
technický dozor investora. Jméno oprávněného zaměstnance zhotovitele může být provedena 
pouze písemným oznámením osoby oprávněné k uzavření smlouvy. Smluvní strany mají 
povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Nevyjádří-li se zhotovitel k 
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zápisu objednatele ve stavebním deníku do 5 pracovních dnů, platí, že s příslušným zápisem 
objednatele souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního (montážního) deníku v průběhu 
pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1 x podepsanou kopii každého listu ze 
stavebního (montážního) deníku objednateli. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo 
zastaveny, bude stavební (montážní) deník uložen v sídle objednatele. Originál stavebního 
(montážního) deníku předá zhotovitel objednateli při odevzdání díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, 
které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 5 pracovních dní předem. Pokud 
se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. 
Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento 
požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, 
že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je 
zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu 
zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 

9. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu nebo třetí osoby, pokud 

subdodavatele uvedl v rámci nabídky. Strany se výslovně dohodly, že zhotovitel není oprávněn 
umožnit třetím osobám použít k provádění díla další subdodavatele. Zhotovitel má při provádění 
díla jinou osobou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

10. Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností uvádí následující: 
a) je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel písemnou a 
prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, 
nemá zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. 
b) příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, odpovídá-li to povaze 

plnění; pokud jsou příkazy objednatele nevhodné, je zhotovitel povinen na to objednatele písemnou 

a prokazatelně doručenou formou upozornit a v provádění díla pokračovat až po písemném 
vyjádření objednatele; 

c) Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1764 – 1766 OZ uvádí, že pokud dojde ke změně 
okolností, přebírají smluvní strany nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení §1765 odst. 2 
OZ. 

12. Zhotovitel a Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni vstupovat pouze do těch prostor Objednatele, 
do kterých je to nezbytné z důvodu zajištění řádné realizace Díla, nedohodnou-li se Smluvní strany 
jinak. 

11. Zhotovitel je povinen provést Dílo osobně nebo pod svým osobním vedením. Zhotovitel odpovídá 
za zhotovení díla vždy tak, jako by jej zhotovil sám (i v případě subdodávky). 

12. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci veškerého 
odpadu a nečistot, které při provádění Díla jeho činností vzniknou, a to ve všech dotčených 
prostorách Místa plnění. Zhotovitel je odpovědný jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci 
veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací Díla, a to v souladu s platnou legislativou. 
Zhotovitel je povinen zajistit okamžitě úklid komunikací a přístupových cest vedoucích ke 
staveništi, dojde-li jeho vinou k jejich znečištění. V případě neplnění tohoto bodu, bude částka za 
zajištění úklidu (po zhotoviteli) fakturována objednatelem zhotoviteli vč. pokut vyplývajících z 
této smlouvy.  Přičemž na tuto částku je objednatel oprávněn vydat fakturu se splatností a 
platebními podmínkami analogicky dle čl. IV této smlouvy. 

13. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace Díla udržovat 
čistotu ve všech dotčených prostorách Místa plnění a je povinen provést závěrečný úklid 
veškerých prostor, které budou v souvislosti s plněním Díla znečištěny.  
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14. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat o termínu předání Díla Objednatele, a to nejméně 5 
(pět) pracovních dnů předem.  

15. Dokladem o předání a převzetí Díla je předávací protokol (dále jen „Předávací protokol"). 

16. Předávací protokol obsahuje především označení Smluvních stran této Smlouvy, označení 
předávaného Díla a informaci o tom, zda Zhotovitel předal Dílo řádně a včas. V případě předání 
Díla s nedodělky nebo jinými vadami budou v Předávacím protokolu vady označeny, bude 
stanoven termín pro jejich odstranění, bližší podmínky jejich odstranění, popř. budou uvedeny 
další náležitostí nezbytné pro odstranění vad a nedodělků. Obsah Předávacího protokolu bude 
potvrzen vlastnoručními podpisy oprávněných zástupců obou Smluvních stran a podpisem 

zástupce technického dozoru objednatele na Předávacím protokolu. 

17. Zhotovitel je povinen předat s Dílem Objednateli zároveň veškeré zápisy o provedených 
zkouškách, revizní zprávy, technické listy a certifikáty týkající se jednotlivých stavebních 
materiálů a věcí zapracovaných při provádění Díla, prohlášení Zhotovitele a záruční listy, 
předávací protokoly a jiné doklady týkající se jednotlivých věcí zapracovaných při provádění Díla, 
pokud jsou nutné pro uplatnění samostatné záruky u výrobce či dodavatele nezávislé na záruce 
poskytnuté Zhotovitelem podle této Smlouvy nebo pro servis zapracovaných věcí. 

18. K podpisu předávacího protokolu jsou za Objednatele i za Zhotovitele oprávněny osoby uvedené 
v záhlaví této Smlouvy jako „osoby oprávněné jednat ve věcech technických“. 

19. Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím protokolu dojde k sepsání protokolu o 
odstranění vad (dále jen „Protokol o odstranění vad"), který podepíšou obě Smluvní strany. Na 
obsah Protokolu o odstranění vad se přiměřeně uplatní ustanovení předchozích článků. 

20. Objednatel je povinen Dílo převzít pouze v případě, kdy je Dílo způsobilé sloužit svému účelu. 

21. Zhotovitel je povinen nejpozději k okamžiku předání Díla Objednateli vyklidit (tj. odstranit 
veškeré své věci, odpad vzniklý při provádění Díla nebo jeho části atd.) Místo plnění a ostatní 
prostory, k nimž mu byl Objednatelem umožněn přístup, a předat jej Objednateli ve smluveném 
stavu. Pokud má Zhotovitel povinnost odstranit nedodělky nebo jiné vady vytčené v Předávacím 
protokolu, předchozí věta se neuplatní ve vztahu k věcem vzájemně odsouhlaseným v Předávacím 
protokolu určeným k odstranění vad a nedodělků Díla, a to do doby sepsání Protokolu o 
odstranění vad. 

 
 

IV. 

Cena za Dílo a platební podmínky 

1. Celková cena za provedení Díla je stanovena v cenové nabídce Zhotovitele a činí: 

cena bez DPH  570.519,47 Kč 

DPH  119.809,08 Kč 

Cena četně  DPH  690.328,55 Kč 

(Dále jen „Cena za Dílo“). 

2. Cena za Dílo je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady spojené s 
provedením Díla (např. náklady na dopravu, náklady na odvoz a likvidaci odpadu vzniklého v 
Místě plnění atd.). 
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3. Zhotovitel souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy na provedení Díla. Cena bude 
Objednatelem uhrazena po řádném a včasném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků. 
Možnost aplikace ustanovení § 2611 Občanského zákoníku Smluvní strany vylučují. 

4. Zhotovitel vystaví po řádném předání Díla a odstranění případných vad daňový doklad (dále jen 
„Faktura"), kterou doručí Objednateli. Přílohou Faktury bude kopie Předávacího protokolu, a 
bylo-li Dílo předáno s vadami, také kopie Protokolu o odstranění vad, podepsaných oběma 
Smluvními stranami. Ustanovení § 2108 ve spojení s § 2615 Občanského zákoníku tím není 
dotčeno. 

5. Faktura bude obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, a § 435 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále 
bude obsahovat: 

• číslo jednací Smlouvy a datum jejího uzavření; 
• předmět plnění (dílo); 
• označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 

uvedeného v záhlaví Smlouvy, je Prodávající povinen o této skutečnosti Kupujícího v souladu 

se Smlouvou informovat). Dodavatel, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že uvede účet, který je 
správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup; 

• kopie příslušných akceptačních protokolů a jiných dokladů, pokud je Smlouva vyžaduje; 
• lhůtu splatnosti faktury; 
• název, sídlo, IČO a DIČ Prodávajícího a Kupujícího; 
• jméno osoby, která Fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu; 
• údaje o zápisu Prodávajícího do obchodního rejstříku/údaje o živnostenském oprávnění 

Prodávajícího. 

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů 
ode dne doručení faktury Objednateli na adresu sídla Objednatele. V případě doručení faktury 
Objednateli po 7.12.2025 se smluvní strany dohodly na splatnosti faktury v délce devadesát (90) 
kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli na adresu sídla Objednatele. Cena za Dílo 
se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele.  

7. Objednatel má právo Fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k 
prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí-li na Faktuře některá z 
náležitostí nebo údajů nebo chybí-li kopie řádného Předávacího protokolu (popř. též Protokolu o 
odstranění vad). Ode dne doručení opravené Faktury běží Objednateli nová lhůta splatnosti v délce 

21 kalendářních dnů. V případě doručení faktury Objednateli po 7.12.2025 se smluvní strany 
dohodly na splatnosti faktury v délce devadesát (90) kalendářních dnů ode dne doručení faktury 
Objednateli na adresu sídla Objednatele. 

 

V. 

Práva, povinnosti a prohlášení Smluvních stran 

1. Práva a povinnosti Objednatele: 

a) Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli přístup k Místu plnění a poskytnout mu 
veškerou součinnost nutnou k realizaci a předání Díla. 

b) Objednatel se zavazuje zkontrolovat soulad Předávacího protokolu se skutečně 
provedeným Dílem a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí uvést všechny výhrady ohledně 
předávaného Díla do Předávacího protokolu. Objednatel je dále povinen Předávací protokol 
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podepsat. Nejsou-li na Předávacím protokolu uvedeny žádné výhrady, má se za to, že 
Objednatel Dílo přejímá bez výhrad. Přiměřeně se ustanovení použije i na Protokol o odstranění 
vad. 

c) Objednatel se zavazuje zaplatit včas Cenu za Dílo za řádně provedené a předané Dílo. 

d) Objednatel je oprávněn nepřetržitě kontrolovat provádění Díla, tak jak je uvedeno ve 
článku III. odstavci 4. této Smlouvy. 

2. Práva, povinnosti a prohlášení Zhotovitele: 

a) Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost potřebnost pro realizaci Díla dle této Smlouvy. 

b) Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost seznámit se s Místem plnění, má k dispozici 
všechny podklady a informace potřebné k řádnému zhotovení Díla a že neshledal žádné 
nedostatky bránící mu v řádném provedení a předání Díla dle této Smlouvy. 

c) Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou péčí, v souladu s jeho 

účelem, správnou praxí, standardy, platnými právními předpisy, českými technickými a 
odbornými normami (včetně doporučených). 

d) Zhotovitel se zavazuje řádně a včas předat Dílo Objednateli. 

e) Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména při práci ve 
výškách (dále též „BOZP"), dodržování opatření požární ochrany (dále též „PO") a dodržování 
hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací Díla a zavazuje se uhradit veškeré 
škody na zdraví a majetku vzniklé porušením uvedených předpisů. Zhotovitel se podpisem této 
Smlouvy zavazuje, že provede řádné seznámení s BOZP a PO všech svých zaměstnanců a 
případných jiných osob podílejících se na provádění Díla prostřednictvím Zhotovitele (dále jen 
„Pracovníci Zhotovitele"), a bude nést plnou odpovědnost za případné porušení výše uvedených 
předpisů Pracovníky Zhotovitele. 

f) Zhotovitel při předání Díla předloží Objednateli Předávací protokol. Po doplnění 
všech nesrovnalostí a výhrad k předávanému Dílu Objednatelem a všech dalších náležitostí 
Předávacího protokolu a po podpisu Objednatele je Zhotovitel povinen Předávací protokol 
podepsat. Pokud Zhotovitel nesouhlasí s výhradami Objednatele, je povinen je v Předávacím 
protokolu rozporovat. Kopii Předávacího protokolu obdrží Objednatel. Přiměřeně podle tohoto 
ustanovení postupují Smluvní strany i v případě Protokolu o odstranění vad. 

g) Odpadní hmoty vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen zlikvidovat na své 
náklady a v souladu s platnými právními předpisy. 

h) Zhotovitel a Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni vstupovat pouze do těch prostor 
Objednatele, do kterých je to nutné pro řádnou realizaci Díla. Do dalších prostor Objednatele 
(např. WC) mají povolený vstup pouze na základě další (ústní) dohody mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem.  

i) Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení provádění Díla do jeho řádného 
ukončení a předání Objednateli bez vad a nedodělků, a to způsobem dokumentujícím reálný 
průběh všech prováděných činností (dále jen „Stavební deník“). Veškeré požadavky Zhotovitele 
vůči Objednateli, a naopak, uvedené ve Stavebním deníku musí být provedeny písemně a 
podepsány oběma Smluvními stranami a musí být uvedeno stanovisko druhé Smluvní strany, 
jinak nemají účinky. Není- li stanovisko druhé Smluvní strany uvedeno, ale je připojen její 
podpis, má se za to, že souhlasí.  
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j) Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastnit se kontrolních dnů. Jejich přesný počet a termíny 
budou ujednány při převzetí Místa plnění (např. zápis ve stavebním deníku). 

 

VI. 

Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo nebo jeho část nebude mít při předání žádné vady. 

2. Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost ve smyslu § 2619 a násl. Občanského zákoníku v 
délce 24 (dvacetčtyři) měsíců od předání Díla, s tím, že v případě, že Zhotovitel ve své nabídce 
poskytl delší záruku za jakost, platí tato delší záruka dle nabídky.  

3. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podepsání příslušného Předávacího protokolu. V 
případě, že z obsahu Předávacího protokolu vyplývá povinnost Zhotovitele odstranit vady Díla 
nebo jeho části, počne záruční lhůta běžet až oboustranným podpisem Protokolu o odstranění vad. 

4. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Dílo má vady, není-li po celou záruční 
dobu v souladu s právními předpisy a technickými normami nebo nemůže-li v důsledku změn 
právních předpisů nebo technických norem plně sloužit svému účelu. 

5. Objednatel je povinen v průběhu záruční doby uplatnit vady bez zbytečného odkladu od jejich 
zjištění. 

6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad Díla nebo jeho části plynoucích z obsahu 
Předávacího protokolu okamžitě, ostatních vad do 3 (tří) pracovních dní od jejich oznámení, a to 
buď písemně, nebo na e-mailovou adresu Zhotovitele: cz, pokud se Smluvní strany, 
vzhledem k povaze vady, nedohodnou jinak. 

7. Pokud Zhotovitel řádně a včas neodstraní oznámené vady nebo nezahájí jejich odstraňování v 
požadovaném termínu, má Objednatel právo vady odstranit sám nebo je dát odstranit třetí osobou, 
v obou případech na náklady Zhotovitele. Tím nejsou dotčena jiná práva plynoucí Objednateli ze 
záruky. 

8. Zhotovitel je povinen konzultovat všechny záležitosti spojené s odstraňováním vad s 
Objednatelem. 

9. O odstranění vad postupem podle tohoto článku je Zhotovitel povinen sepsat Protokol o odstranění 
vad. V Protokolu o odstranění vad bude, mimo jiné, uveden den oznámení vady, den zahájení 
odstraňování vady, postup při odstraňování vady Díla nebo jeho části a den předání Díla nebo jeho 
části bez vad. Doba odstraňování vady uvedená v protokolu o odstranění vad se do záruční doby 
nepočítá. 

10. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. Občanského zákoníku. 
 

VII. 

Náhrada škody 

1. Smluvní strany sjednávají, že náhrada škody se bude řídit Občanským zákoníkem, není-li v této 
Smlouvě sjednáno jinak. 

2. Objednatel odpovídá za každé zaviněné porušení smluvní povinnosti. 

3. Zhotovitel odpovídá mimo jiné za veškerou škodu, která vznikne v důsledku vady Díla nebo jeho 
části nebo v důsledku porušení jiné právní povinnosti Zhotovitele. 
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4. Za škodu se přitom považuje i škoda vzniklá Objednateli porušením jeho vlastní povinnosti vůči 
některému jeho smluvnímu partnerovi, včetně sankce vyplacené smluvním partnerům 
Objednatele, a jakákoliv sankce veřejnoprávní povahy uvalená na Objednatele, pokud Objednatel 
porušení své právní povinnosti nemohl z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele zabránit. Škodou 
vzniklou porušením právní povinnosti Zhotovitele je i taková škoda, která vznikne Objednateli 
oprávněným odstoupením Objednatele od Smlouvy nebo v jeho důsledku. Takovou škodou jsou 
mimo jiné náklady vzniklé Objednateli v souvislosti se zajištěním náhradního plnění. 

5. Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu. 

6. Náhrada škody je splatná ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody. 

7. Zhotovitel bude mít po celou dobu realizace Předmětu plnění uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v 
souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2.000.000 Kč. Smlouva bude Objednateli 
předložena před podpisem této smlouvy k nahlédnutí. 

 

VIII. 

Mlčenlivost 
1. Zhotovitel se zavazuje udržovat mlčenlivost o veškerých informacích poskytnutých Zhotoviteli 

Objednatelem v souvislosti s plněním této Smlouvy (pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění 
Smlouvy). 

2. Povinnost zachovávat mlčenlivost, uvedená v předchozím článku, se nevztahuje na informace: 

• které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; 

• jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis; 

• které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením právních 
povinností ze strany některé ze Smluvních stran; 

• u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto informací od 
Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost 
mlčenlivosti z jiných důvodů; 

3. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a 
respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto smluvním 
vztahu zavázán sám. 

4. Povinnost zachování mlčenlivosti trvá bez ohledu na zánik ostatních závazků ze Smlouvy. 
 
 

IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo ve lhůtě sjednané Smluvními stranami, má Objednatel 

právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) 
za každý, byť i započatý den prodlení. 

2. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla nebo jeho části ve lhůtě stanovené dle této 
Smlouvy, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: 
dva tisíce korun českých) za každý, byť i započatý den prodlení. 
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3. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní povinnost vyplývající z 
obecně platných právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a 
dodržování protipožárních opatření, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé jednotlivé nesplnění takových 
povinností. 

4. V případě, že Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol uložený mu Objednatelem v rámci 
kontrolního dne, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč 
(slovy: dva tisíce korun českých) za každý, byť i započatý den prodlení. 

5. V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností mlčenlivosti dle článku VIII. této Smlouvy, 
má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát 
tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení. 

6. Při prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené Faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat 
zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. 

7. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta 
vztahuje. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na úrok z prodlení dle platných právních 
předpisů. 

8. Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy oprávněné Smluvní strany druhé Smluvní straně. Výzva musí obsahovat kromě 
vyčíslení výše smluvní pokuty nebo úroku také informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.  

 

 

X. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smlouvu lze ukončit písemným odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení 
Smlouvy se ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku, za které se považují zejména případy, kdy: 

a) Objednatel je v prodlení s úhradou Faktury déle než 30 (třicet) kalendářních dnů; 

b) Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla nebo jeho části o více než 15 (patnáct) kalendářních dnů; 

c) Zhotovitel je v prodlení s odstraňováním vady nebo zahájením odstraňování vad Díla o více než 
15 (patnáct) dnů. 

d) Zhotovitel opakovaně porušil smluvní či jinou právní povinnost v souvislosti s plněním této 
Smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí druhé porušení jakékoliv povinnosti 

Zhotovitele; 

e) Zhotovitel je v prodlení se plněním jakéhokoliv závazku plynoucího z této Smlouvy déle než 15 
(patnáct) kalendářních dnů; 

f) Zhotovitel je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 
nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 

Nastane-li některý z případů uvedených v předchozím bodě tohoto odstavce a článku Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen informovat o této skutečnosti Objednatele písemně do 3 (tří) kalendářních dnů 
od jejího vzniku, společně s informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením bližších 
údajů, které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od 
této Smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy. 
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2. Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc). Smluvní 
strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení oznámení Smluvní strany o 
odstoupení od této Smlouvy. 

3. Odstoupil-li Objednatel z důvodů na straně Zhotovitele od Smlouvy po předání Díla nebo jeho 
části, vyjadřuje Zhotovitel souhlas s tím, že je Objednatel oprávněn Dílo nebo jeho část upravit či 
odstranit vady Díla za pomoci třetí osoby. Práva Objednatele ze záruky za jakost nejsou tímto 
postupem dotčena. 

4. Odstoupení od Smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. 

 

 

XI. 

Vícepráce a méněpráce 

 

1. Cena Díla může být překročena v případě, že v průběhu realizace Díla vyvstane nutnost provedení 
dalších prací potřebných ke zprovoznění. Zhotovitel provede a zajistí za úhradu všechny takovéto 
vícepráce, nebo změny neuvedené ve výkazu výměr zadavatelem, které u něj Objednatel řádně 
uplatní formou samostatné písemné objednávky. Cena prací bude stanovena na základě 
jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě, nebo ve stejné cenové úrovni. Bude-li 

nutno realizovat vícepráce, které nejsou uvedeny v příloze č. 1 k této smlouvě bude jejich ocenění 
provedeno dle cenové soustavy ÚRS s tím, že ocenění provede buď Objednatel, nebo Zhotovitel, 
přičemž Objednatel má jako první v pořadí právo se rozhodnout, zda tak učiní, v opačném případě 
přechází povinnost na Zhotovitele. O této skutečnost je Objednatel povinen Zhotovitele 
informovat. Změna Smlouvy bude provedena formou písemného dodatku. Obdobně se bude 
postupovat v případě méněprací.  

 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části na třetí osobu 

bez předchozího výslovného souhlasu Objednatele; ten si tímto vyhrazuje právo takový souhlas 
neudělit, a to i bez udání důvodu. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a 

na náhradu škody). 

3. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit změnu údajů v záhlaví Smlouvy.  

4. Zhotovitel podpisem této Smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Zhotovitel i při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. 
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7. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním předmětu díla dle této smlouvy 
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení 
poslední části ceny předmětu díla dle této smlouvy, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle 
této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

8. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací Smlouvy budou 
řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými 
obecnými soudy České republiky.  

10. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním předmětu díla 
dle této smlouvy ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, 
případně ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní. 

11. Pro jakékoli vztahy Smluvních stran ze Smlouvy anebo v souvislosti s ní mají význam pouze 
Smluvní stranou řádně podepsané listiny. Jakékoli jiné písemnosti, včetně e-mailové 
korespondence, jsou bez právního významu, nestanoví-li Smlouva jinak. 

12. Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve 
znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky. 

13. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemných, vzestupně 
číslovaných, dodatků podepsaných zástupci obou Smluvních stran. Má se za to, že změna 
Smlouvy je při nedodržení formy neplatná. 

14. Stane-li se či ukáže-li se kterékoli z ustanovení této Smlouvy být neplatným, neúčinným, či 
zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících 
ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany nahradí takové neplatné, neúčinné popř. zdánlivé 
ustanovení Smlouvy platným a účinným ustanovením, které bude svým dopadem co nejbližší (v 
maximální možné míře přípustné platnými právními předpisy) ustanovení, které má být 
nahrazeno, a úmysl Smluvních stran nebude takovou změnou dotčen, a to ve lhůtě 15 dnů od 
obdržení kteroukoli Smluvní stranou příslušné výzvy druhé Smluvní strany. 

15. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších 
údajů uvedených v této Smlouvě. 

16. Smluvní strany prohlašují, že zpracování osobních údajů ve smlouvě uvedených je nezbytné pro 
splnění této smlouvy, a to v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení na ochranu 
osobních údajů (General Data Protection Regulation) - Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). 

17. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své 
podpisy.  

18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

Příloha č. 1 – Výkaz výměr- doplněný  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_%C3%BAdaj
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Příloha č. 2 – Popis plnění zakázky 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
 

V Brně dne      V  dne  
 
 
 

Česká republika -  
Moravský zemský archiv v Brně   ROMEX s.

PhDr. Ladislav Macek, ředitel Miroslav H
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Příloha č. 1  smlouvy č.j. MZA 15715/2025 - Výkaz výměr- doplněný 

 CENOVÁ NABÍDKA  
Moravský zemský archiv 

Obnova hydroizolační funkce - technický prostor 6. NP 

      

Cenová nabídka uvažuje odhrnutí kačírkové vrstvy a demontáž stávající hydroizolační fólie. 

Tepelná izolace bude lokálně vyměněna (odhadem 50%). 

Nově proběhne dodávka a montáž materiálu ve stejném složení a nahrnutí kačírkové vrstvy zpět. 

 
  

   

  Obnova hydroizolační funkce střechy         

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      

P.č. Název položky MJ množství 
cena 
/ MJ celkem 

  Přípravné práce       56 806,43 

1 Demontáž kačírkové vrtsvy m2 163,80 90,00 14 742,00 

  Plocha: 91*1,8 m2 163,80     

2 Demontáž HI fólie, vč. kotev m2 163,80 60,00 9 828,00 

  Plocha: 91*1,8 m2 163,80     

3 Demontáž separační textilie m2 327,60 12,00 3 931,20 

  Plocha: (91*1,8)*2 m2 327,60     

4 Demontáž oplechování okrajové lišty pro zpěnou montáž m 91,00 80,00 7 280,00 

5 Demontáž okapnice bm 91,00 60,00 5 460,00 

  Plocha: 91 bm 91,00     

6 Očištění podkladu zametením m2 163,80 7,00 1 146,60 

  Plocha: 91*1,8 m2 163,80     

7 Demontáž střešní vpusti ks 1,00 350,00 350,00 

8 Přesuny hmot pro přípravné práce % 3,00   1 271,63 

9 Naložení a odvoz demontovaného materiálu, kontejner do 4t ks 1,00 
7 

750,00 7 750,00 

10 Poplatek za skládku t 1,03 
4 

900,00 5 047,00 
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  Povlakové krytiny       206 216,76 

11 Provedení separační vrsty z  geotexilie m2 327,60 16,00 5 241,60 

  Plocha: (91*1,8)*2 m2 327,60     

12 Geotextilie 300g/m2 m2 360,36 30,00 10 810,80 

  Přepočteno koeficientem množství 10% m2 360,36     

13 
Izolace střech PVC folií mechanicky kotvenou, svařenou v přesazích, 
vč. dodávky hydroizolační fólie m2 163,80 685,00 112 203,00 

  Položka zahrnuje :         

  Izolace střech PVC folií plocha, svařenou v přesazích m2 163,80     

  Kotvící prvky, teleskop + šroub do betonu tl. 140mm ks 655,00     

  Opracování prostupu  do DN 100 ks 74,00     

  Opracování prostupu do DN 400 ks 13,00     

  Opracování vzpěr ks 9,00     

  Napojení střešní vpusti ks 1,00     

  
Opracování detailů ostatních pomocí kompatibilní stěrkové 
hydroizolace (např. Bauder Liquitec) m2 3,28     

  
Příslušenství hydroizolačního systému (tvarovky, kouty , vlnovce, 
čističe a tmely apod.) kpl 1,00     

14 
D+M střešní vtok  do DN 110 s PVC-P manžetou a ochranným 
košíkem ks 1,00 

3 
200,00 3 200,00 

15 Hydroizolační PVC-P fólie tl. 1,8mm m2 188,37 265,00 49 918,05 

  Přepočteno koeficientem množství 15% m2 188,37     

16 Zpětné rozhrnutí kačírkové vrtsvy m2 163,80 115,00 18 837,00 

  Plocha: 91*1,8 m2 163,80     

17 Přesun hmot pro hydoizolace % 3,00   6 006,31 

  Tepelné izolace       51 457,77 

18 Lokální výměna poškozených XPS desek m2 81,90 610,00 49 959,00 

  Ohadem z plochy: 50% m2 81,90     

19 Přesun hmot pro tepelné izolace % 3,00   1 498,77 

  Klempířské prvky       42 178,50 

20 Zpětná montáž oplechování okrajové lišty m 91,00 135,00 12 285,00 

21 D+M okapnice do rš. 200mm bm 91,00 315,00 28 665,00 

  Plocha: 91 bm 91,00     

22 Přesun hmot pro klempířské prvky % 3,00   1 228,50 

  Ostatní       6 000,00 

23 Zařízení staveniště (WC, stavební výtah, apod.) soubor 1,00 
1 

000,00 1 000,00 

24 Ostatní režijní náklady (BOZP, mimostaveništní doprava, apod.) soubor 1,00 
5 

000,00 5 000,00 

  

Demontáž a zpětná montáž VZT potrubí zař. 
AERMEC       207 860,00 

25 Pozinkované potrubní díly m2 16,00 
1 

270,00 20 320,00 

26 Příruby, lišty a rohovníky bm 24,00 380,00 9 120,00 

27 Zesilovací a vyztužovací prvky kpl 5,00 
2 

850,00 14 250,00 

28 Svorkovníky kpl 1,00 
7 

200,00 7 200,00 
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29 Parotěsná samolepící izolace tl. 19mm m2 20,00 
1 

496,00 29 920,00 

30 Montážní, spojovací a těsnící materiál kpl 1,00 
3 

570,00 3 570,00 

31 Demontážní a montážní práce kpl 1,00 
65 

000,00 65 000,00 

32 Odvoz a ekologická likvidace demontovaného potrubí a izolace kpl 1,00 
4 

680,00 4 680,00 

33 Stížená manipulace, vč. techniky a provizorních opatření kpl 1,00 
17 

500,00 17 500,00 

34 Tepelná izolace kamenná vata 40mm m2 20,00 
1 

420,00 28 400,00 

35 Cestovné a náklady na dopravu kpl 1,00 
7 

900,00 7 900,00 

            

Celkem Kč bez DPH  : 570 519,47 

      

      

      

08.10.2025     

ROMEX s.r.o.     
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Příloha č. 2 smlouvy č.j. MZA 15715/2025 Popis plnění zakázky 
Název akce: Oprava odvodnění fasády administrativní budovy MZA v Brně 

Předmět zakázky:  
Oprava střešního pláště a navazujících částí fasády (atiky), včetně souvisejících prací na 
administrativní budově MZA 

Popis plnění zakázky: 
Předmětem zakázky je provedení kontrolních, demontážních, opravárenských a montážních 
prací na střešní konstrukci technického prostoru budovy (6. NP), a to především 
v následujícím rozsahu: 

• Demontáž stávajícího střešního opláštění v definovaném rozsahu za účelem jeho 
částečného opětovného použití (zejména povrchové vrstvy a ochranné vrstvy). 

• Kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy z PVC fólie v demontovaném úseku, mimo 
místa oprav, se zaměřením na celistvost a funkčnost fólie po celé ploše 
demontovaného úseku a to především v návaznosti na původní folii. 

• Kontrola provedení detailů PVC fólie, včetně napojení na konstrukční prvky, prostupy 

a další kritická místa mimo místa oprav, po celé ploše demontovaného úseku. 

• Zpracování fotodokumentace zjištěných závad a následně také fotodokumentace po 
provedení oprav, včetně vypracování souhrnné zprávy. 

• Demontáž, likvidace a výroba, zpětná montáž VZT potrubí nad kontrolovaným 
úsekem severní části střechy, v nezbytném rozsahu zajišťujícím přístup k provádění 
oprav. 

• Obnovení původního stavu střešního opláštění a VZT potrubí po dokončení oprav, 
včetně použití nových materiálů tam, kde nebude možné znovupoužití původních 

materiálu. 

Demontáž bude provedena po obvodu střechy technického prostoru 6. NP, v pásu o šířce 1,8 

metru a délce 91metrů. Opravné práce budou zahájeny na severní straně střechy, v místě 
vedení VZT potrubí, které bude demontované, ekologicky zlikvidované a po opravách 
nahrazené novým potrubím patřičných parametrů. 
Skladba střechy zůstane zachována dle stávajícího návrhu. V případě zjištění vadných či 
nevyhovujících prvků bude provedena jejich výměna za nové prvky stejného typu. Očekávaný 
rozsah nového materiálu je maximálně 50 % z celkové plochy demontovaného souvrství, 
přičemž se předpokládá zejména výměna poškozených dílců tepelněizolační vrstvy z XPS. 

 

Oprava střešního pláště a návaznosti na fasádu administrativní budovy MZA, bude 
prováděna dle platných norem a předpisů pro provádění izolačních prací a technologických 
předpisů výrobce. 
 

Především se bude jednat o tyto práce. 
 

Demontáže a příprava podkladu pro pokládku nové vrstvy. 
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1. Budou demontovány stávající vrstvy nad hydroizolací (kačírek, netkaná geotextilie, 
XPS).                                                                                                                                 

2. Kačírek bude odstraněn, přesunut a následně opětovně použit 

k přitížení desek z XPS a hydroizolační folie. Kačírek bude zbaven vegetace a nečistot. 

 

3. Desky XPS budou tříděny a očištěny. Vhodné k opětovnému použití zůstanou na 

střeše, nevyhovující (provlhlé, poškozené, zlomené) budou odvezeny na skládku. 

 

4. Po odstranění vyšších vrstev bude demontována stávající hydroizolační PVC-P folie 

včetně kotevních prvků a montážních profilů. 
 

5. Demontáže budou prováděny tak, aby byla plocha tentýž den pokryta novou 

skladbou a hydroizolačně zabezpečena, čímž se zamezí riziku zatečení. 
 

6. Před pokládkou nových vrstev bude plocha důkladně očištěna od nečistot. 

 

Provádění nové vrstvy hydroizolace 

 

1. Nová hydroizolační vrstva bude provedena z PVC-P fólie tl. 1,8 mm, určené pod 

přitížení, odolné proti prorůstání kořínků a povětrnostním vlivům (UV stabilní). 
 

2. Před zahájením pokládky (svařování) nové hydroizolace budou provedeny zkušební 
svary. 

 

3. Hydroizolační fólie bude pokládána s patřičnými přesahy dle technologického 
předpisu výrobce. 

4. Vzhledem ke kompatibilitě materiálu (dle průzkumu je stávající fólie na střeše z 
materiálu PVC) bude po dokončení kompletní hydroizolační vrstvy na ploše jedné 
etapy (v rámci 1 dne) folie navařena na stávající povrch, aby byla plocha zajištěna 
proti zatečení. V případě potřeby, bude k doplnění spojení stávající a nové folie 
použita univerzální lepicí páska DELTA MULTI BAND. Tato páska je vhodná pro 
venkovní použití a umožňuje vytvoření vzduchotěsného, větrotěsného a dešti 
odolného spojení mezi pásy fólie. 

 

5. Dále bude provedena zkouška těsnosti hydroizolace vizuálně a mechanicky „jehlou“, 
kdy je kontrolována homogenita provedeného svaru mechanickým způsobem. V 

případě zjištění nevyhovujícího svaru (od 0,1 cm) bude tento označen a bezodkladně 
opraven přelepením novým pásem hydroizolace tak, aby byla zajištěna požadovaná 
těsnost a kvalita spoje. 
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Zpětná montáž tepelněizolačního souvrství 
 

1. Po důkladné kontrole těsnosti hydroizolačního pláště bude na novou PVC fólii 
položena separační vrstva z 100% syntetické geotextilie 300g/m2 s dostatečnými 
přesahy, zajištěna proti shrnutí.   
                                                                                                                  

2. Na položenou separační vrstvu bude zpětně pokládáno souvrství tepelné izolace z 

desek XPS. Poškozené desky budou nahrazeny novými. Jednotlivé desky budou 

pokládány na sraz, beze spár, na vazbu a s překrytím styčných spár ve vrstvách. Mezi 
jednotlivými vrstvami desek nesmí vznikat mezery, desky musí celoplošně přiléhat k 

sobě. Ke svislým konstrukcím a prostupům budou desky dořezány přesně a doraženy 
tak, aby zde nevznikly spáry. 
 

3. Na desky XPS bude položena druhá separační vrstva z 100% syntetické geotextilie 
300g/m2 s přesahy, zajištěna proti shrnutí.  
                               

4. Na položenou separační vrstvu bude následně ukládána stabilizační vrstva původního 
kačírku. 
 

 

 Detaily 

Detaily a skladby budou konkrétně řešeny po odkrytí stávajících konstrukcí, v souladu s 

montážními a technologickými předpisy zhotovitelem zvoleného hydroizolačního systému a 

souvisejícími ČSN. 
Při provádění je bezpodmínečně nutné dodržovat výrobcem předepsané technologické 
postupy, systémové detaily, výrobcem předepsanou geometrii přesahů jednotlivých pásů, 
včetně správného umístění kotevních prvků v přesahu. Přesahy pásů hydroizolační fólie 
budou horkovzdušně svařovány, min. šířka svaru a přesahů se řídí technologickými a 

montážními pokyny výrobce. Veškeré prováděcí detaily musí odpovídat technickému a 
technologickému předpisu konkrétního výrobce zabudovávaného materiálu. 
Prováděné práce budou realizovány v souladu se souvisejícími aktuálně platnými ČSN, 
zejména pak ČSN 73 1901 Navrhování střech, ČSN 73 3610 Navrhování klempířských 
konstrukcí. 
Součástí dodávky zhotovitele jsou veškeré systémové prvky a doplňky, včetně kotvení, 
montážních profilů, tvarovek apod. dle systémových detailů a předpisů výrobce 
hydroizolačního systému. 
V rámci prací budou dotěsněny případné detaily na navazujících prvcích a prostupech také 
nad ukončením hydroizolační vrstvy, aby byla zajištěna funkčnost střešního pláště jako celku 
(např. dotěsnění otvorů po zinkování, přetěsnění netěsných spojů plášťů VZT potrubí, 
dotěsnění prostupek apod.). 
Veškeré tmelené ukončovací a připojovací spáry nového hydroizolačního systému budou 
tmeleny trvale pružným PU tmelem vhodným pro přímé vystavení UV.  
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