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Objednavka - dodavka systému Echo canceling

S
Vézeny pane # .0,

dovolte, abychom u Vs, v souladu s uzavienou Servisni smlouvou ,,Elektronizace jednacich
sini* ve znéni dodatku €. 2 ¢. MSP-41/2019-MSP-CES ze dne 6.11.2023 objednali:

1) Etapa 4: Dodéavka Systému echo cancellingu v celkovém poctu 60 ks instalaci dle
Véami piedlozené cenové nabidky ze dne 22. 9. 2025 za jednotkovou cenu 115 690 K¢
bez DPH v¢etné prace a dopravy.

Realizace Etapy 4 bude probihat v obdobi od 29. zaii 2025 do 6. prosince 2025.

Celkové¢ predpokladané naklady na realizaci Etapy 4 Cini:
6 941 400 K¢ bez DPH,
1457 694 K& DPH (21 %)
8399 094 K¢ s DPH

2) Etapa 5: Dodavka Systému echo cancellingu v celkovém poctu 91 ks instalaci dle
Véami piedlozené cenové nabidky ze dne 22. 9. 2025 za jednotkovou cenu 115 690 K¢
bez DPH v¢etné prace a dopravy.

Realizace Etapy 5 bude probihat v obdobi od 8. prosince 2025 do 28. tnora 2026.

Celkové¢ predpokladané naklady na realizaci Etapy 5 Cini:
10 527 790 K¢ bez DPH,
2 210 835,90 K& DPH (21 %)
12 738 625,90 K¢ s DPH

3) Etapa 6: Dodavka Systému echo cancellingu v celkovém poctu 75 ks instalaci dle
Véami piedlozené cenové nabidky ze dne 22. 9. 2025 za jednotkovou cenu 115 690 K¢
bez DPH v¢etné prace a dopravy.

Realizace Etapy 6 bude probihat v obdobi od 1. biezna 2026 do 30. dubna 2026.

Celkové¢ ptredpokladané naklady na realizaci Etapy 6 €ini:
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8 676 750 K¢ bez DPH,
1822 117,50 K¢ DPH (21 %)
10 498 867,50 K¢ s DPH

Ptipadné zmény v jednotlivych lokalitich budou feSeny individudlné a podl¢haji schvaleni
Objednatele postupem v souladu s uzavienou Servisni smlouvou.

Mistem dodani budou jednotlivé lokality dle zadani Objednatele.
Mistem akceptace a protokolarniho piedani ptedmétu plnéni obou etap bude Vysehradska 16,
128 10 Praha 2.

Splatnost faktur a akceptace bude probihat dle shora uvedené smlouvy. Kazdéd z etap bude
akceptovana po jejim dokonceni.

Na zéaklad¢ akceptacniho protokolu bude vzdy vystavena faktura za predmétné plnéni. Na
faktute a veSkerych souvisejicich dokumentech musi byt dodrZzeny podminky povinné
publicity v podobé¢ doplnéni textu a logolinku nize:
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Akceptace predmétu pinéni probéhne dle podminek shora uvedené smlouvy.
Zadame o zaslani akceptace objednavky do datové schranky ministerstva ¢islo kq4aawz nebo
na e-mailovou adresu posta@msp.justice.cz.

Pti fakturaci uvadéjte nase Cislo objednavky uvedené shora, bez jeho uvedeni bude faktura
vracena zpét.

Splatnost faktury je 30 dnti od doruceni do datové schranky (kq4aawz) MSp nebo na nize
uvedenou emailovou adresu.

Za prodleni s dodanim pfedmétu plnéni ve lhité uvedené v této objednévce, uhradi dodavatel
smluvni pokutu v souladu se shora uvedenou servisni smlouvou, tj. 5.000 K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni. Objednatel je opravnén tuto svou pohledavku z titulu smluvni pokuty
zapocist oproti splatné pohleddvce vici dodavateli.
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Pfiloha:
Nabidka AV-Media ze dne 22. 9. 2025


mailto:posta@msp.justice.cz

