

Název zakázky: Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro tunel Bučín na trase horkovodu v obci Tetčice							
Č. položky	Etapa prací	Jednotka	Předpokládaný rozsah	Jedn. cena bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH (%)	Cena celkem s DPH (Kč)
1	Řešení archivních materiálů (vč. vyhodnocení Geofondu)	soubor	1	60000	60000	21%	72600
2	Přípravné práce (získání souhlasů, projednání vstupů, komunikace s obcemi)	soubor	1	275000	275000	21%	332750
3	Geodetické práce (vytyčení trasy, zaměření vrtů)	soubor	1	90000	90000	21%	108900
4	Rekognoskace terénu	soubor	1	50000	50000	21%	60500
5	Geo fyzikální průzkum (vč. všech metod GEM2 181, ENVI SCINTREX, GEA 6, 7, SEISMUT 6)	soubor	1	585000	585000	21%	707850
6	Inženýrsko-geologické vrtý – hloubka 150 m	ks	2	1150000	2300000	21%	2783000
7	Inženýrsko-geologické vrtý – hloubka 100 m	ks	2	740000	1480000	21%	1790800
8	Inženýrsko-geologické vrtý – hloubka 50 m	ks	2	360000	720000	21%	871200
9	Hydrogeologické vrtý (50 m, PVC DN 100, vystrojené)	ks	2	315000	630000	21%	762300
10	Hydrometrická měření (hladinoměr, naražená/ustálená hladina)	soubor	1	75000	75000	21%	90750
11	Čerpací a stoupač zkoušky dle ČSN 736614	ks	2	65500	131000	21%	158510
12	Odběry vzorků hornin vč. laboratorních zkoušek	soubor	1	850000	850000	21%	1028500
13	Odběry vzorků podzemní vody vč. laboratorních rozborů	soubor	1	75000	75000	21%	90750
14	Vyhodnocení a zpracování závěrečné zprávy	soubor	1	495000	495000	21%	598950
CELKEM					7816000		9457360