

Příloha č. 3 Smlouvy
Seznam Členů realizačního týmu

Stavbyvedoucí		
Titul, jméno a příjmení (titul, jméno a příjmení)		Ing. Vladimír Ostatek
Osvědčení o autorizaci, příp. osvědčení o registraci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor: Pozemní stavby. (číslo autorizace)		1002398
Významné stavební práce pro účely prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ a odst. 5.12 Výzvy (údaje v souladu s požadavky stanovenými ve Výzvě)		
Významná stavební práce č. 1	Pozice osoby (stavbyvedoucí/zástupce stavbyvedoucího)	stavbyvedoucí
	Název významné stavební práce	Transformace Domova Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě – stavební práce
	Popis předmětu (popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že významná stavební práce odpovídá požadavkům stanoveným v odst. 5.12 bodu 2 Výzvy)	-novostavba budovy občanské vybavenosti -přípojky kanalizace, vody, plynu, elektroinstalace -zpevněné plochy -zateplení objektu minerální vatou -oplocení
	Finanční objem v Kč bez DPH	44 916 735,- Kč bez DPH
	Název objednatele	Kraj Vysočina
Významná stavební práce č. 2	Pozice osoby (stavbyvedoucí/zástupce stavbyvedoucího)	stavbyvedoucí
	Název významné stavební práce	Sportovní hala Nové Město na Moravě
	Popis předmětu (popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že významná stavební práce odpovídá požadavkům stanoveným v odst. 5.12 bodu 2 Výzvy)	-kompletní výstavba sportovní haly a související infrastruktury -železobetonový skelet -ocelová konstrukce střechy -opláštění ze sendvičových panelů -D+M vnitřních dělících konstrukcí, zejména ze sádkartonových příček -vnitřní instalace (ZTI, vytápění+MaR, VZT, el) -D+M sportovní podlahy -D+M sportovního vybavení vč. Horolezecké stěny -přípojky kanalizace, vody, optického kabelu -zpevněné plochy a komunikace
	Finanční objem v Kč bez DPH	61 212 910,- Kč
	Název objednatele	Město Nové Město na Moravě