



Číslo spisu: S/00075/VC/25
Číslo jednací: 00075/VC/25
Číslo akce: 1579/65/24
Finanční zdroj: PPK A 2025

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště Východní Čechy**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

Kontaktní adresa: Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupený: Ing. David Rešl, vedoucí správy CHKO Orlické hory

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. et Ing. Pavla Vamberská.

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Bc. Jan Motl

Datum narození:

IČO: 88848591

Adresa sídla: č. p. 204, 51711 Javornice

Zastoupená:

Bankovní účet:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku II. této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Dílem se rozumí:

Smlouva - Ošetření 8 památných/významných stromů v CHKO Orlické hory

Budou provedeny odborné arboristické zásahy, jako je obvodová redukce, bezpečnostní a zdravotní řezy. Dále pak revize, výměny stávajících a instalace nových vazeb v korunách stromů. 6 ks stromů se nachází v Rokytnické aleji, jasan v Bartošovicích v Orlických horách u č. p. 116 a lípa v Horní Rokytnici u č.p. 387.

(dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace opatření.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem č. A02 004 "Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy".

3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
4. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

DPH 21%: 0 Kč

Celková cena: **213 835,50 Kč**

Zhotovitel není plátce DPH.

2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přístupná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
3. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle článku VI. odst. 2) na adresu: Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou .
5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
6. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatel. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti

počne běžet doručení opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: **30.11.2025**.
2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
3. Místem plnění je parcela(y) v k.ú. Bartošovice v Orlických horách - p.č. 5070; k.ú. Horní Rokytnice - p.č. 226/1; k.ú. Rokytnice v Orlických horách - p.č. 1011/1, 808/1, 824/1, 849/1.

V.

Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotovitele.

VI.

Předání a převzetí díla

1. O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
2. V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku VI. odst. 1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
3. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelům uvedeném v předávacím protokolu.
4. V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
2. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 0 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článku VII. odst. 5 až 7 se neuplatní.
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
6. Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
7. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
4. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smlouvené povinnosti.
3. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.

4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace opatření.

V Rychnově nad
Kněžnou

Za objednatele

dne

V Rychnově nad
Kněžnou

Za zhotovitele

dne

Ing. David Rešl
Regionální pracoviště Východní Čechy

Bc. Jan Motl

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 1579/65/24
Číslo jednací: 00075/VC/25

Rok: 2025

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2025					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
CHKO Orlické hory;					
43113	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2			
	ZE39d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	1	ks	11 600,00
				Cena	11 600,00
CHKO Orlické hory;					
43117	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2			
	ZE39a	Zdravotní řez	1	ks	8 900,00
				Cena	8 900,00
CHKO Orlické hory;					
43119	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2			
	ZE39c	Lokální redukce	1	ks	5 250,00
				Cena	5 250,00
CHKO Orlické hory;					
43121	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	2	ks	4 400,00
		při celkové ploše stromu nad 400 m2: navýšení o 50%	50	%	2 200,00
				Cena	6 600,00
CHKO Orlické hory;					
43124	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2			
	ZE39d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	1	ks	11 600,00
				Cena	11 600,00
CHKO Orlické hory;					
43125	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2			
	ZE39a	Zdravotní řez	1	ks	8 900,00
				Cena	8 900,00
CHKO Orlické hory;					
43126	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22b	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	3	ks	19 800,00
		při celkové ploše stromu nad 400 m2: navýšení o 50%	50	%	9 900,00
		Reinstalace staré vazby za vazbu novou: navýšení o 15%	15	%	2 970,00
				Cena	32 670,00
CHKO Orlické hory;					
43128	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22a	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 21-40 kN	3	ks	14 850,00
		při celkové ploše stromu nad 400 m2: navýšení o 50%	50	%	7 425,00

		Reinstalace staré vazby za vazbu novou: navýšení o 15%	15	%	2 227,50
				Cena	24 502,50
CHKO Orlické hory;					
43197	ZE36	Řez stromu s plochou 201-300 m2			
	ZE36d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	1	ks	6 300,00
		práce na senescentním stromě: navýšení o 40%	40	%	2 520,00
				Cena	8 820,00
CHKO Orlické hory;					
43199	ZE40	Řez stromu s plochou více než 600 m2			
	ZE40d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	1	ks	12 600,00
				Cena	12 600,00
CHKO Orlické hory;					
43200	ZE40	Řez stromu s plochou více než 600 m2			
	ZE40a	Zdravotní řez	1	ks	10 000,00
				Cena	10 000,00
CHKO Orlické hory;					
43201	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2			
	ZE37d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	1	ks	8 100,00
				Cena	8 100,00
CHKO Orlické hory;					
43202	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2			
	ZE37a	Zdravotní řez	1	ks	5 800,00
				Cena	5 800,00
CHKO Orlické hory;					
43203	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2			
	ZE37d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	1	ks	8 100,00
		Úprava průchozího nebo průjezdního profilu stromu: navýšení o 60%	60	%	4 860,00
		Více souběžně aplikovaných řezů: snížení celkové částky o -30%	-30	%	-3 888,00
				Cena	9 072,00
CHKO Orlické hory;					
43204	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2			
	ZE37a	Zdravotní řez	1	ks	5 800,00
		Úprava průchozího nebo průjezdního profilu stromu: navýšení o 60%	60	%	3 480,00
		Více souběžně aplikovaných řezů: snížení celkové částky o -30%	-30	%	-2 784,00
				Cena	6 496,00
CHKO Orlické hory;					
43205	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2			
	ZE37c	Lokální redukce	1	ks	3 360,00
				Cena	3 360,00
CHKO Orlické hory;					
43216	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22e	Instalace statické podkladnicové vazby (S-VSP) včetně instalace o nosnosti do 40 kN	1	ks	5 500,00
				Cena	5 500,00

CHKO Orlické hory;						
43222	ZE22	Vazby v korunách				
	ZE22a	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 21-40 kN	2	ks	9 900,00	
		Reinstalace staré vazby za vazbu novou: navýšení o 15%	15	%	1 485,00	
				Cena	11 385,00	
CHKO Orlické hory;						
43223	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2				
	ZE37d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	1	ks	8 100,00	
		práce na senescentním stromě: navýšení o 40%	40	%	3 240,00	
				Cena	11 340,00	
CHKO Orlické hory;						
43224	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2				
	ZE37d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	1	ks	8 100,00	
		práce na senescentním stromě: navýšení o 40%	40	%	3 240,00	
				Cena	11 340,00	

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH
2025	213 835,50
Celkem	213 835,50

Specifikace díla:

Odkaz na mapové dílo

2025			
CHKO Orlické hory;			
43113	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2	11 600,00 Kč
	ZE39d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	

Popis opatření:

Obvodová redukce koruny / stabilizace sekundární koruny na památné lípě v Horní Rokytnici u č.p. 387

CHKO Orlické hory;			
43117	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2	8 900,00 Kč
	ZE39a	Zdravotní řez	

Popis opatření:

Zdravotní řez památné lípy v Horní Rokytnici v Orlických horách u č.p. 387

CHKO Orlické hory;			
43119	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2	5 250,00 Kč
	ZE39c	Lokální redukce	

Popis opatření:

Lokální redukce koruny jasanu v Bartošovicích v Orlických horách u č.p. 116. Velká část koruny jasanu je proschlá.

CHKO Orlické hory;			
43121	ZE22	Vazby v korunách	6 600,00 Kč
	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	

Popis opatření:

Revize a kontrola bezpečnostních dynamických vazeb na jasanu v Bartošovicích v Orlických horách u č.p. 116

CHKO Orlické hory;			
43124	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2	11 600,00 Kč
	ZE39d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	

Popis opatření:

Obvodová redukce koruny významného jasanu v Bartošovicích v Orlických horách u č.p. 116

CHKO Orlické hory;			
43125	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2	8 900,00 Kč
	ZE39a	Zdravotní řez	

Popis opatření:

Zdravotní řez na významném jasanu v Bartošovicích v Orlických horách u č.p. 116

CHKO Orlické hory;			
43126	ZE22	Vazby v korunách	32 670,00 Kč
	ZE22b	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	

Popis opatření:

Reinstalace staré dynamické vazby za novou na památné lípě v Horní Rokytnici v Orlických horách č.p. 387

CHKO Orlické hory;			
43128	ZE22	Vazby v korunách	24 502,50 Kč
	ZE22a	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 21-40 kN	

Popis opatření:

Reinstalace dynamických vazeb - odstranění stávajících starých nefunkčních vazeb a instalace nových vazeb na památné lípě v Horní Rokytnici v Orlických horách u č.p. 387

CHKO Orlické hory;			
43197	ZE36	Řez stromu s plochou 201-300 m2	8 820,00 Kč
	ZE36d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	

Popis opatření:

Obvodová redukce koruny jasanu (1) v památné Rokytnické aleji

CHKO Orlické hory;			
43199	ZE40	Řez stromu s plochou více než 600 m2	12 600,00 Kč
	ZE40d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	

Popis opatření:

Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny jasanu (2) v památné Rokytnické aleji

CHKO Orlické hory;			
43200	ZE40	Řez stromu s plochou více než 600 m2	10 000,00 Kč

	ZE40a	Zdravotní řez	
--	-------	---------------	--

Popis opatření:

Zdravotní řez jasanu (2) v památné Rokytnické aleji

CHKO Orlické hory;			
43201	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m ²	8 100,00 Kč
	ZE37d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	

Popis opatření:

Obvodová redukce koruny lípy v památné Rokytnické aleji

CHKO Orlické hory;			
43202	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m ²	5 800,00 Kč
	ZE37a	Zdravotní řez	

Popis opatření:

Zdravotní řez na lípě v památné Rokytnické aleji

CHKO Orlické hory;			
43203	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m ²	9 072,00 Kč
	ZE37d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	

Popis opatření:

Obvodová redukce koruny javoru kleny (2) v památné Rokytnické aleji. Řez na živé torzo vysoké cca 8 m.

CHKO Orlické hory;			
43204	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m ²	6 496,00 Kč
	ZE37a	Zdravotní řez	

Popis opatření:

Zdravotní řez lípy v památné Rokytnické aleji

CHKO Orlické hory;			
43205	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m ²	3 360,00 Kč
	ZE37c	Lokální redukce	

Popis opatření:

Lokální redukce koruny javoru kleny v památné Rokytnické aleji (kosterní větve výrazně vybočené)

CHKO Orlické hory;			
43216	ZE22	Vazby v korunách	5 500,00 Kč
	ZE22e	Instalace statické podkladnicové vazby (S-VSP) včetně instalace o nosnosti do 40 kN	

Popis opatření:

Instalace statické podkladnicové vazby na lípu v památné Rokytnické aleji

CHKO Orlické hory;			
43222	ZE22	Vazby v korunách	11 385,00 Kč
	ZE22a	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 21-40 kN	

Popis opatření:

Reinstalace vazby na památné lípě v Horní Rokytnici u č.p. 387

CHKO Orlické hory;			
--------------------	--	--	--

43223	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2	11 340,00 Kč
	ZE37d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	


Popis opatření:

Obvodová redukce koruny javoru klenu (1) v památné Rokytnické aleji

CHKO Orlické hory;			
43224	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2	11 340,00 Kč
	ZE37d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	

Popis opatření:

Obvodová redukce koruny javoru klenu (3) v památné Rokytnické aleji, řez na živé torzo vysoké cca 8 m.



Bartošovice v Orlických horách

