

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023087, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2024-2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec

Číslo smlouvy: S 640 0057 200 23

Číslo objednávky: 3.3.277.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3472
Stavba: Údržba - výměna plynového kotle v restauraci

KSO:
Místo:

Nový Bor

CC-CZ:
Datum:

15.10.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			171 911,50
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 36 101,42
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			208 012,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3472

Stavba:

Údržba - výměna plynového kotle v restauraci

Místo:

Datum:

15.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		171 911,50	208 012,92
2025 - 3472	výměna plynového kotle v restauraci	171 911,50	208 012,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - výměna plynového kotle v restauraci

Objekt:

2025 - 3472 - výměna plynového kotle v restauraci

KSO:

Místo: Nový Bor

CC-CZ:

Datum: 15.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

171 911,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	36 101,42
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

208 012,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - výměna plynového kotle v restauraci

Objekt:

2025 - 3472 - výměna plynového kotle v restauraci

Místo:

Nový Bor

Datum:

15.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

171 911,50

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba - výměna plynového kotle v restauraci

Objekt:

2025 - 3472 - výměna plynového kotle v restauraci

Místo:

Nový Bor

Datum:

15.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

171 911,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00
D	4	Vodorovné konstrukce					0,00
1	K	411235230	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 v klenbách cihlami tl přes 300 do 450 mm	kus	2,000		0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
2	K	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve střepech š do 150 mm	m2	2,000		0,00
3	K	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na střepech	kus	3,000		0,00
4	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,000		0,00
5	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	5,000		0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
6	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	150,000		0,00
7	K	972021391	Vybourání otvorů v klenbách z kamene pl do 0,25 m2	kus	2,000		0,00
8	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	8,000		0,00
D	997	Přesun sutě					0,00
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,891		0,00
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,891		0,00
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,275		0,00
VV		0,891*25 'Přepočtené koeficientem množství				22,275	
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,891		0,00
D	998	Přesun hmot					0,00
13	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,255		0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					0,00
14	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	2,000		0,00
P		Poznámka k položce: odvod kondenzátu					
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					0,00
15	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 20x2,8 mm	m	5,000		0,00
16	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	1,000		0,00
17	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	55,000		0,00
18	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	5,000		0,00
D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					0,00
19	K	723181013	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	7,000		0,00
20	K	723230103	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	1,000		0,00
21	K	723230153	Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 500 mm pro bajonetové uzávěry	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 731 Ústřední vytápění - kotelny							0,00
22	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW	kus	1,000		0,00
23	M	48417625	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění s integrovaným zásobníkem 2,65-24,9kW	kus	1,000		0,00
24	K	731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 28 do 50 kW	soubor	1,000		0,00
25	K	731391811	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle do 5 m2	kus	1,000		0,00
26	K	731810332	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu	soubor	1,000		0,00
27	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	10,000		0,00
28	K	998731111	Přesun hmot tonážní pro kotelny s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,063		0,00
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							0,00
29	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	15,000		0,00
30	K	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	12,000		0,00
31	K	998733112	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,011		0,00
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00
32	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojuregulačního s termostatickým ovládáním	kus	5,000		0,00
33	K	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem	m2	10,000		0,00
34	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	5,000		0,00
35	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	10,000		0,00
D N00 Nepojmenované práce							0,00
D N01 Nepojmenovaný díl							0,00
36	K	R 001	Dodání a montáž - filtr magnetický DN20 odkalovací,	ks	1,000		0,00
37	K	R 002	Rekonstrukce el. připojení	kpl	1,000		0,00
38	K	R 004	Dodání a montáž - kotlová příruba	ks	1,000		0,00
39	K	R 005	Dodání a montáž - prostorový termostat PT21	ks	1,000		0,00
40	K	R 006	Dodání a montáž - inhibitor koroze Q100 1L	ks	1,000		0,00
41	K	R 007	Revize spalínové cesty	kpl	1,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
42	K	0001	Přirážka zvýhodnění 1,04	kpl	158 443,770		0,00
43	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6048539

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3437c2c5-a620-4d8a-894b-b322955e1135

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.10.2025 11:24:54

Hash komponenty: 81826ca52b4d1d6fb11b895cad12093412821d977f5eee954642cbaae041ec7f

Hashovací funkce: sha256Hex



31c added34-4969-458c-a5de-89f86bc7cfb6