

Příloha č. 1.

Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

Albertova 229/21 Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-6012/2025

c)

d) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS Studénka** při údržbě vyšší a nižší zeleně v trati. Dle přílohy č. 2

e) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

f) Kontaktní osoba Objednatele:

g) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

292 933,16 Kč

h) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 01. 11. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 12. 12. 2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: dle přílohy č. 2, sloupec č. 10,11

i) Místo realizace Díla (Staveniště): dle přílohy č. 2, sloupec č. 8,9

j) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Č.j. /2025-SŽ-OŘ OVA-ST

Datum: 22. 10. 2025

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6050757

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5d232047-b406-45f2-ba1f-2984eba1da45

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana BITTNEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.10.2025 10:58:47

Hash komponenty: 5db8463d4d671bc06918f1a609d73f66e71880633bbc4b874ac8836bf236e229

Hashovací funkce: sha256Hex



e491ba9a-31b1-4082-8f67-52b793671496