

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3469
Stavba: Údržba - výměna plyn.ohřívače

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			55 431,41
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	55 431,41	11 640,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	67 072,01

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3469

Stavba:

Údržba - výměna plyn.ohřívače

Místo:

Datum:

20.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		55 431,41	67 072,01
2025 - 3469	výměna plynového ohřívače vody	55 431,41	67 072,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba - výměna plyn.ohříváče
Objekt:
2025 - 3469 - výměna plynového ohříváče vody

KSO:
Místo: Liberec, staveřdlo č.3

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			55 431,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	55 431,41	21,00%	11 640,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			67 072,01
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - výměna plyn.ohříváče
Objekt: 2025 - 3469 - výměna plynového ohříváče vody

Místo: Liberec, stavení č.3
Datum: 20.10.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	55 431,41
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - výměna plyn.ohřivače
Objekt: 2025 - 3469 - výměna plynového ohřivače vody

Místo: Liberec, stavědlo č.3 Datum: 20.10.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 55 431,41

D		HSV	Práce a dodávky HSV	0,00			
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00			
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,349		0,00
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,349		0,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,235		0,00
VV		0,349*15 'Přepočtené koeficientem množství			5,235		
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,349		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV	0,00			
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00			
5	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	8,000		0,00
6	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	10,000		0,00
7	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	55,000		0,00
8	K	998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,001		0,00
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00			
9	K	723150801	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 32	m	8,000		0,00
10	K	998723121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,002		0,00
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty	0,00			
11	K	725510802	Demontáž ohřivač zásobníkový plynový cirkulační do 500 l	soubor	1,000		0,00
12	K	725515274	Montáž ohřivačů plynových zásobníkových stacionárních s uzavřenou komorou sada vertikální	soubor	1,000		0,00
13	M	RMAT0001	ohřivač plynový zásobníkový stacionární Quantum 193 l, Q7EU	kus	1,000		0,00
14	K	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty ruční v objektech v do 6 m	t	0,091		0,00
D		N00	Nepojmenované práce	0,00			
D		N01	Nepojmenovaný díl	0,00			
15	K	R 001	Úprava plyn.přípojky k ohřivači	kpl	1,000		0,00
16	K	R 002	Úprava připojení vody k ohřivači, SV,TV,cirkulace TV	kpl	1,000		0,00
17	K	R 003	Úprava el.instalace pro napojení ohřivače	kpl	1,000		0,00
18	K	R 004	Napuštění, zkouška těsnosti, topná zkouška	kpl	1,000		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00			
D		VRN9	Ostatní náklady	0,00			
19	K	0001	Přirážka zvýhodnění 1,05	kpl	49 938,220		0,00
20	K	090001000	Ostatní náklady	%	6,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6051828

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: efe1504a-e1fd-4e23-b12b-1c7f27d10e8b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.10.2025 13:25:49

Hash komponenty: 12ea2cfbafd1c4cfaa3146c532ddd68d65a970e2d7a3a00ebe30ad813b99af3f

Hashovací funkce: sha256Hex



c299923f-329c-4726-a593-1e584f71c255