



Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Čelakovského 200, 397 01 Písek

L.M.electric s.r.o.
Jarošovská 840
Jindřichův Hradec
IČO: 05533821
DIČ: CZ05533821

Objednávka

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky ze dne 24. 10. 2025.

Rozšíření hodinového systému – výměna řídicích hodin, napojení na sanitární zázemí (suterén)

Osvětlení únikové chodby v 1. PP

Celková cena včetně DPH: 409 429,53 Kč.

v Písku, dne 24. 10. 2025

vystavil: Ing. Vlasta Holubářová

tel: 382 214 887

.....
Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.

ředitel

BANKOVNÍ SPOJENÍ
7563420297/0100

IČ
60869089

FAX
382 212 259

TELEFON
382 214 887

E-MAIL
sekretariat@oa-pisek.cz

L.M.electric s.r.o.

Jarošovská 840, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO:05533821 DIČ:CZ05533821

mobíl: 607 601 482 email: linhart@lmelectric.cz

Rozšíření hodinového systému – výměna řídicích hodin, napojení na sanitární zázemí (suterén), rozvody SLP, posun rozvaděče

Označ.	OA PÍSEK - Rekapitulace nabídky prací neobsažených v nabídce	Částka bez DPH	DPH 21 %	Částka vč. DPH
a	Napojení rozvodů EI na sanitární zázemí v 1.PP	72 962,09	15 322,04	88 284,13 ✓
b	Úpravy EI pro posun rozvaděče v 1.PP	22 747,92	4 777,06	27 524,98 ✓
c	Hodinový systém a hodiny v 1.PP	58 150,00	12 211,50	70 361,50 ✓
d	Kabeláž pro slaboproud	162 990,00	34 227,90	197 217,90 ✓
e	Osvětlení únikové chodby v 1.PP	21 521,50	4 519,52	26 041,02 ✓
	Celkem bez DPH	338 371,51	71 058,02	409 429,53

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: OA Písek - Hodinový systém a hodiny v 1.PP



KSO:
Místo: Obchodní akademie Písek

CC-CZ:
Datum: 11.08.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
L.M.electric s.r.o.

IČ: 05533821
DIČ: CZ05533821

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	54 858,00
Materiál	42 518,00
Montáž	10 340,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	3 292,00

Cena bez DPH **58 150,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	58 150,00	12 211,50
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 70 361,50

Projektant Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:



Stavba: OA Písek - Hodinový systém a hodiny v 1.PP

Místo: Obchodní akademie Písek

Datum: 11.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

L.M.electric s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	54 858,00	66 378,18
75	Písek- hodinový systém	54 858,00	66 378,18
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	3 292,00	3 983,32
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		58 150,00	70 361,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

OA Písek - Hodinový systém a hodiny v 1.PP

KSO:

Místo:

Obchodní akademie Písek

CC-CZ:

Datum:

11.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L.M.electric s.r.o.

IČ:

05533821

DIČ:

CZ05533821

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	54 858,00
Materiál	42 518,00
Montáž	10 340,00
Ostatní náklady	3 292,00
Cena bez DPH	58 150,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 150,00	21,00%	12 211,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	70 361,50
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: OA Písek - Hodinový systém a hodiny v 1.PP

Místo: Obchodní akademie Písek

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 11.08.2025

Projektant:

Zpracovatel: L.M.electric s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

42 518,00 12 340,00 54 858,00

PSV - Práce a dodávky PSV

42 518,00 10 340,00 52 858,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

42 518,00 10 340,00 52 858,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00 2 000,00 2 000,00

VRN8 - Další náklady na pracovníky

0,00 2 000,00 2 000,00

2) Ostatní náklady

3 292,00

Jiné VRN

3 292,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

58 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA Písek - Hodinový systém a hodiny v 1.PP

Místo:

Obchodní akademie Písek

Datum: 11.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: L.M.electric s.r.o.



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	----------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54 858,00

D PSV Práce a dodávky PSV

52 858,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

52 858,00

1	K	742340003	Montáž hlavních hodin jednotného času	kus	1,000	0,00	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	------	----------	----------	----------------

PP Montáž jednotného času hodin hlavních jednotného času
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742340003

2	M	RMAT0001	DSH3MS mateční a spínací hodiny	kus	1,000	13 790,00		13 790,00	
---	---	----------	---------------------------------	-----	-------	-----------	--	-----------	--

PP DSH3MS mateční a spínací hodiny

3	K	742410201	Oživení, nastavení a programování	kus	1,000	0,00	5 740,00	5 740,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	------	----------	----------	----------------

PP Montáž matečních hodin nastavení a oživení ústředny a naprogramování

4	K	742340002	Montáž dvoustranných hodin vč. dodávky hodin EDHp 100/6/2_R	kus	1,000	18 424,00	0,00	18 424,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	------	-----------	----------------

PP Montáž hodin včetně dodávky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742340002

5	K	742340001	Montáž jednostranných hodin vč. dodávky hodin EDHp 100/6_R	kus	1,000	10 304,00	0,00	10 304,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	------	-----------	----------------

PP Montáž hodin včetně dodávky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742340001

6	K	742410202	Oživení a nastavení dvoustr. a jednostr. hodin	kus	1,000	0,00	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	-----	-------	------	----------	----------	----------------

PP Nastavení hodin suterénu

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

D VRN8 Další náklady na pracovníky

2 000,00

4	K	081002000	Doprava zaměstnanců	soub	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---------------------	------	-------	------	----------	----------	----------------

PP Doprava zaměstnanců
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/081002000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 45
Stavba: OA Písek - Úpravy EI pro posun rozvaděče v 1.PP



KSO:
Místo: Písek

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
L.M.electric s.r.o.

IČ: 05533821
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			22 747,92
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesen: 21,00%	22 747,92	4 777,06
	sníž. přenesen: 12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			27 524,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 45

Stavba: OA Písek - Úpravy EI pro posun rozvaděče v 1.PP



Místo: Písek

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

L.M.electric s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		22 747,92	27 524,98
45	OA Písek	22 747,92	27 524,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

OA Písek - Úpravy EI pro posun rozvaděče v 1.PP

KSO:

Místo: Písek

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L.M.electric s.r.o.

IČ:

05533821

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	21 174,00
Materiál	7 048,00
Montáž	14 126,00
Ostatní náklady	1 573,92
Cena bez DPH	22 747,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	22 747,92	21,00%	4 777,06
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	27 524,98
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

OA Písek - Úpravy EI pro posun rozvaděče v 1.PP

Místo:

Písek

Datum:

7. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

L.M. electric
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

7 048,00

14 126,00

21 174,00

PSV - Práce a dodávky PSV

7 048,00

12 626,00

19 674,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

7 048,00

12 626,00

19 674,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

1 500,00

1 500,00

2) Ostatní náklady

1 573,92

Jiné VRN

1 573,92

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

22 747,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA Písek - Úpravy EI pro posun rozvaděče v 1.PP



Místo: Písek

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: L.M. electric s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 174,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

19 674,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

19 674,00

5	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	26,000	0,00	43,70	1 136,20	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122015									
6	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	26,000	15,00		390,00	CS ÚRS 2025 01
PP kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2									
7	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	26,000	0,00	45,90	1 193,40	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122016									
8	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	26,000	25,00		650,00	CS ÚRS 2025 01
PP kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2									
9	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	3,000	0,00	58,70	176,10	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122031									
10	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	3,000	41,00		123,00	CS ÚRS 2025 01
PP kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2									
11	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x16 mm2 (např. CYKY)	m	3,000	0,00	62,90	188,70	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122033									
12	M	RMAT0001	CYKY-J 5x16	m	3,000	248,00		744,00	
PP CYKY-J 5x16									
16	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	53,000	0,00	28,90	1 531,70	CS ÚRS 2025 01
PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001									
17	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000	0,00	71,90	431,40	CS ÚRS 2025 01
PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130006									
1	K	741136051	Propojení kabel silový ohebný bez stínění spojkou do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2, 5x2,5 až 6 mm2	kus	17,000	0,00	237,00	4 029,00	CS ÚRS 2025 01
PP Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem směřovací kabelů silových ohebných bez stínění nebo pláště počtu a průřezu žil 4x1,5 až 6 mm2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741136051									
2	M	35436027	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ahsc-6 3-42.x1-6mm	kus	8,000	581,00		4 648,00	CS ÚRS 2025 01
PP spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ahsc-6 3-42.x1-6mm									
3	K	741136052	Propojení kabel silový ohebný bez stínění spojkou do 1 kV 4x10 až 16 mm2	kus	1,000	0,00	383,00	383,00	CS ÚRS 2025 01
PP Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem směřovací kabelů silových ohebných bez stínění nebo pláště počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741136052									
4	M	35436023	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm	kus	1,000	493,00		493,00	CS ÚRS 2025 01
PP spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm									
18	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	0,00	539,00	539,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210002									
14	K	741211833	Demontáž rozvodnic kovových na povrchu s krytím do IPx4 plochou do 0,8 m2	kus	1,000	0,00	210,00	210,00	CS ÚRS 2025 01
PP Demontáž rozvodnic kovových, uložených na povrchu, krytí do IPx4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741211833						
15	K	741213841	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm ² se zachováním funkčnosti	kus	19,000	0,00	42,50	807,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu do 4 mm ²						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741213841						
13	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001						
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby						1 500,00
19	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - úprava rozvaděče	hod	3,000	0,00	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2231						

L.M.electric s.r.o.

Jarošovská 840, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO:05533821 DIČ:CZ05533821

mobíl: 607 601 482 email: linhart@lmelectric.cz

P.č.	Napojení rozvodů EI na sanitární zázemí v I.PP	množ.	Jedn.	jed. cena materiálu	jedn. cena montáže	cena M+D	cena celkem
1	Žlab MERKUR 2 200/100 "GZ"	12	m	229,00	200,00	429,00	5 148,00
2	Marsový žlab 300 x 100	10,5	m	253,00	220,00	473,00	4 966,50
3	Spojka SZM 1 "GZ" - pro spojení "žlab-žlab"	30	ks	14,00	5,00	19,00	570,00
4	DN 63 koruflex chránička - červená	9	m	24,00	50,00	74,00	666,00
5	Stojna Merkur 2 STNM 2000 nástěnná	1	ks	348,00	180,00	528,00	528,00
6	Stojna Merkur 2 STPM 3000 prostorová	2	ks	775,00	270,00	1 045,00	2 090,00
7	Závitová tyč 8 mm/2 m "GZ"	6	ks	40,00	50,00	90,00	540,00
8	CXKH-R-I 3x2,5 B2ca s1 d1 a1	64	m	32,50	40,00	72,50	4 640,00
9	CXKH-R-I 5x25 B2ca s1 d1 a1	14,75	m	1 920,00	61,00	1 981,00	29 219,75
10	CXKH-R-I 5x70 B2ca s1 d1 a1	11	m	1 638,00	124,00	1 762,00	19 382,00
11	Podružný materiál 3% z 57 915Kč	3	%		579,15	1 737,45	1 737,45
12	VRN, náklady na dopravu	5	%		694,88	3 474,39	3 474,39
13							
14	Celkem bez DPH						72 962,09
15	DPH 21%						15 322,04
16	Celkem včetně DPH						88 284,13

L.M.electric s.r.o.

Jarošovská 840, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO:05533821 DIČ:CZ05533821

mobil: 607 601 482 email: linhart@lmelectric.cz

p.č.	OA Písek - Osvětlení únikové chodby v 1.PP	množ.	jedn.	jed.cena materiálu	jedn.cena montáže	celkem M+D	cena celkem
1	NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840M3hAt Svítidlo průmyslové smodulem LED 1x8000 lm,spektrum 840RJ IP66/6	3	ks	2 395,00	435,00	2 830,00	8 490,00
2	SL2MINIM65D1C3A Nouzové svítidlo SafeLite SL20, MNIM,IP65, 100lm, 1H	2	ks	640,00	550,00	1 190,00	2 380,00
3	VRM Trubka tuhá TURBO DN20 PVC	12,5	m	10,00	47,00	57,00	712,50
5	CL20GR Přchytko-clip CL DN20 PVC	18	ks	3,00	13,00	16,00	288,00
6	CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d1 a1	20	m	27,00	55,00	82,00	1 640,00
7	CXKH-R-J 5x1,5 B2ca s1 d1 a1	12	m	42,00	55,00	97,00	1 164,00
8	Lišta LV18x13 HF	2	m	65,00	73,00	138,00	276,00
9	Pohybové čidlo	2	ks	649,00	400,00	1 049,00	2 098,00
13	Podružný materiál	1	soub		1 025,00	1 073,00	1 073,00
14	VRN, náklady na dopravu	1	soub		3 400,00	3 400,00	3 400,00
15							
16	Celkem bez DPH						21 521,50
17	DPH 21%						4 519,52
18	Celkem včetně DPH						26 041,02

L.M.electric s.r.o.

Jarošovská 840, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 05533821 DIČ: CZ05533821

mobil: 607 601 482 email: linhart@lmelectric.cz

P.č.	OA Písek - Kabeláž pro slaboproud	množ	jedn.	jed. cena materiálu	jedn. cena montáže	celkem M+D	cena celkem
1	Zjišťování trasy pro UTP kabely, rozhlas, hodiny z šaten do RACKU v 3.NP						
2	Vybourání otvorů v komíně v 2 učebně v 2.NP						
3	Zkouška protažení kabelů komínem do šaten (zjištěno ucpání komínů)						
4	Proražení polystyrenu v komíně, vyčištění prostupů do kabinetu						
5	Sekání šlicu pro kabely						
6	Montáž 2,5m lišty v učebně v 2.NP (materiál je v soupisu)						
7	Demontáž lišt na stropě v učebně pod RACKEM (místnost 07)						
8	Uklid učeben (zametání, vysávání, vytírání) místnost 17 = 7,5x7,5m místnost 7 = 10x7,5m						
9	Protážení kabelů komínem do učebny v 2.NP (místnost 17)						
10	Sádrování šliců						
11	Zařízení otvorů v komíně						
12	Průrazy mezi učebnami a kabinety (průměr 32)						
13	Průraz stropem v místnosti Racku v 3.NP (průměr 32)						
14	Montáž lišty 60x40 v učebně (místnost 07) na stropě, sklíd (materiál je v soupisu)						
15	Natahání kabelů UTP z RACKU v 3.NP do RACKU v místnosti č.13						
16	Natažení kabelů UTP z RACKU v místnosti 13 do kabinetu místnost č.16						
17	V kabinetu (č.16) budou provedeny spojky na UTP kabelech						
18	V RACKU v počítačové učebně (č.13) bude umístěn SWITCH pro posílení signálu (materiál asi není v soupisu)						
19	Spojování kabelu pro rozhlas						
20	Provedení otvorů do SDK v kastlíku na chodbě v 3.NP a v ředitelně (požadavek ředitele skryt kabely do SDK)						
21	Natažení nových kabelů UTP z RACKU z č.13 do č.15 k jednotlivým počítačům (požadavek školy)						
22	Výměna ventilátoru na WC v 2.NP (materiál je v soupisu)						
23	Montáž	245	hod	450,00		450,00	110 250,00
24	UTP CAT 5e	1130	m	9,00	29,00	38,00	42 940,00
25	PrahaDur 2x1,5 (vícepráce na repráky) (není v zápaso v soupisu)	140	m	30,00	40,00	70,00	9 800,00
26							
27	Celkem bez DPH						162 990,00
28	DPH 21%						34 227,90
29	Celkem včetně DPH						197 217,90