

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/85

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/3/2/3464
Stavba: Chornice VB - oprava plynového kotle

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			97 468,33
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	20 468,35
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			117 936,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/3/2/3464

Stavba:

Chornice VB - oprava plynového kotle

Místo:

Datum:

03.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		97 468,33	117 936,68
2025/3/2/3464	Chornice VB - oprava plynového kotle	97 468,33	117 936,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chornice VB - oprava plynového kotle

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

97 468,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	20 468,35
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 936,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Chornice VB - oprava plynového kotle**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 03.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		97 468,33
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny		0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny		0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chornice VB - oprava plynového kotle

Místo:

Datum: 03.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

97 468,33

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	6,000		0,00
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00
2	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	0,233		0,00
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,233		0,00
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,233		0,00
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,757		0,00
6	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,233		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
7	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	1,000		0,00
8	K	722130913	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky DN do 25	kus	1,000		0,00
9	K	722131946	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 50 / G 6/4	kus	1,000		0,00
10	K	722140115	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 35x 1,5 mm	m	1,000		0,00
11	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	1,000		0,00
12	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
13	K	722234232	Úprava vody magnetická G 3/4" PN 10 do 100°C se dvěma závit	kus	1,000		0,00
14	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	2,000		0,00
15	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	2,000		0,00
16	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	50,879		0,00
D		731	Ústřední vytápění - kotelny				0,00
17	K	731191943	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 10 do 20 m2	soubor	1,000		0,00
18	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		0,00
19	K	731244004	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 2,65-24,9 kW pro vytápění	soubor	1,000		0,00
20	K	731191937	Zkouška těsnosti kotle smontovaného po opravě pl kotle do 18 m2	soubor	1,000		0,00
21	K	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 10 do 20 m2	kus	1,000		0,00
22	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	1,000		0,00
23	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	4,000		0,00
24	K	731810462	Rozdělovač odtahů spalin pro kondenzační kotel připojení na kotli průměru 80/125 mm	kus	1,000		0,00
25	K	998731311	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	%	674,290		0,00
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				0,00
26	K	732331101	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 10 o objemu 8 l	soubor	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,000		0,00
28	K	732420811	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25	kus	1,000		0,00
29	M	55162004	vtok se zápachovou uzávěrkou a kuličkou DN 32	kus	1,000		0,00
30	K	732490103	Montáž hadice pro odvod kondenzátu kotle	kus	1,000		0,00
31	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	1,000		0,00
32	K	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%	56,522		0,00
D 734 Ústřední vytápění - armatury							0,00
33	K	734291277	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem	kus	1,000		0,00
34	K	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%	22,486		0,00
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00
35	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	8,000		0,00
36	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	52,000		0,00
37	K	736111137	Podlahové vytápění - prostorový termostat bezdrátový digitální programovatelný	kus	1,000		0,00
38	K	741336875	Demontáž termostatu	kus	1,000		0,00
39	K	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%	41,833		0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00
40	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	1,000		0,00
41	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1,000		0,00
42	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	1,000		0,00
43	K	741130021.1	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	1,000		0,00
44	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000		0,00
45	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	7,852		0,00
D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE							0,00
46	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	886,076		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
47	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	886,076		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6052579

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1c9cc483-e19a-42f1-952a-befce8b82ad1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.10.2025 07:41:25

Hash komponenty: 14b7023d423439a90bace7a387efa5b7a18ad696f19603517e32151f606878f6

Hashovací funkce: sha256Hex



ee3951b5-d0a7-4f2e-af62-e0cfd881bb7e