


OBJEDNÁVKA Č. 128/2025/OM

Dodavatel: WAKOS, s.r.o. Vrchlického č. p. 1023/10, 40801 Rumburk IČ: 62241834 DIČ: CZ62241834	Objednavatel: Město Rumburk Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel: +420;  Fax: +420 
Plnění od: 23.10.2025 Plnění do: 17.11.2025	

Objednáváme si u Vás na základě zaslání rozpočtu opravu 9 bytových jednotek v 5. nadzemním podlaží objektů čp. 15,16,17, ul. Vrchlického v Rumburku jedná se o opravu poškozených obkladů u kuchyňských linek, rekonstrukce 3 koupelen včetně zařizovacích předmětů a výměnu poškozených podlahových PVC krytin. U výše objednané práce se jedná o přenesenou daňovou povinnost dle § 92) zákona o DPH se sníženou sazbou 12 %, jedná se o objekty na bydlení.


Celková cena bez DPH: 567 844,00 Kč.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb. je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zasláné na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

**Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!**

Kontaktní osoba: Roman Dvořák, tel.: 


Odpovědná osoba: Roman Dvořák 

Datum: 23.10.2025 

Vystavil: Roman Dvořák

Souhlasí 23.10.25



Schválil:  Jana Jindrová

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0004-02/24 Město Rumburk**

Zhotovitel: **WAKOS, s.r.o.**
Vrchlického 1023/10
40801 Rumburk-Rumburk 1

IČO: **62241834**
 DIČ: **CZ62241834**

Objednatel: **Město Rumburk**
Třída 9. května 1366/48
40801 Rumburk-Rumburk 1


IČO: **00261602**
 DIČ: **CZ00261602**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	12 %	567 843,75 CZK
Snížená DPH	12 %	68 141,25 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: 635 985,00 CZK

v 10.10.2025 dne _____



 Za objednatele

Stavba:	0004-02/24	Město Rumburk	List č. 2
---------	------------	---------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		567 843,75	567 843,75	0,00
002	Pracovní	567 843,75	567 843,75	0,00
010	oprava koupelen a kuchyní	153 019,36	153 019,36	0,00
015	podlahové krytiny	151 966,95	151 966,95	0,00
016	ZTI	262 857,44	262 857,44	0,00



Město Rumburk
 Městský úřad
 náměstí Svobody 1
 470 01 Rumburk
 IČO: 002 300 123

Stavba:	0004-02/24	Město Rumburk	List č. 3
---------	------------	---------------	-----------


Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	20 112,17	1,92362
96	Bourání konstrukci	HSV	7 255,07	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	854,09	0,00000
997	Přesun sutě	HSV	1 739,44	0,00000
721	Vnitřní kanalizace	PSV	10 775,16	0,02449
722	Vnitřní vodovod	PSV	9 123,38	0,01598
725	Zařizovací předměty	PSV	241 604,09	0,13669
767	Konstrukce zámečnické	PSV	1 354,81	0,00024
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	371,74	0,00516
776	Podlahy a stěny povlakově	PSV	149 855,77	0,28128
781	Obklady keramické	PSV	89 628,58	1,08116
784	Malby	PSV	14 721,00	0,03162
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	20 447,45	0,00000
			567 843,75	3,50024


Stavba:	0004-02/24	Město Rumburk	List č. 4
Objekt:	002	Pracovní	
Rozpočet:	010	oprava koupelen a kuchyní	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
1	612421626R00 Vyrovnání podkladu maltou ze suché maltové směsi, hladká	m2			20 112,17	
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní						20 112,17
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
2	978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2				7 256,07
Celkem za: 96 Bourání konstrukcí						7 256,07
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
3	998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t				854,09
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot						854,09
Díl: 781 Obklady keramické						
4	711212002RW2 Stěrka hydroizolační pod obklady	m2				10 444,14
5	771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem	m				2 512,70
6	771578011RT1 Spára stěna - stěna, silikonem	m				3 065,56
7	781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady	m2				2 649,66
8	781111116R00 Otvor v obkladačce diamantovou korunkou, průměr do 90 mm	kus			978,00	
9	781475116R00 Montáž obkladů stěn obkladačkami keramickými, do tmele, do 300 x 300 mm	m2			37 478,80	
10	781479711R00 Příplatek za plochu do 10 m2 jednotlivě, obklad stěn keramickými obkladačkami	m2			186,25	
11	781497111R00 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m			6 832,40	
12	597623122R Dlaždice keramická RAKO Lucie 200x250mm; šedá	m2			24 477,75	
13	998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t			1 003,32	
Celkem za: 781 Obklady keramické					89 628,58	
Díl: 784 Malby						
14	784402801R00 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			3 157,50	
15	784191101R00 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2			1 792,50	
16	784195412R00 Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m	m2			6 900,00	
17	784496913R00 Oprava, izolování nátěrem Primalex Izoprim 2x	m2			2 871,00	
Celkem za: 784 Malby					14 721,00	
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
18	979011111R00 Svislá doprava suti a vybour, hmot za 2.NP a 1.PP	t			1 540,99	
19	979011121R00 Příplatek za každé další podlaží	t				2 951,59
20	979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t				3 828,76
21	979081111R00 Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km	t				979,42
22	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t				83,57
23	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t				1 419,49
24	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t				474,74
25	979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t				9 127,40
26	979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t				41,49
Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						20 447,45


Stavba:	0004-02/24	Město Rumburk	List č. 5
Objekt:	002	Pracovní	
Rozpočet:	015	podlahové krytiny	


Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 997		Přesun sutě				
1	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, t na vzdálenost do 1 km				100,24
2	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, t na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km			359,96	
3	979990191R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot			1 107,57	
4	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m			171,67	
Celkem za: 997		Přesun sutě				1 739,44


Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
5	771571906R00	Opravy podlah z dlaždic keramických	kus			364,50
6	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti přesunovaného t materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m			3,89	
7	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti přesunovaného t materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu			3,35	
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				371,74

Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové					
8	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus			361,50	
9	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm včetně dodávky prahu	kus		3 570,00		
10	776101101R00	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysatí podlah	m2		6 825,19		
11	776101115R00	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2		32 045,09		
12	776101121R00	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2		7 574,29		
13	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m		333,22		
14	776421100R00	Montáž lišt obvodových lepených	m		2 093,28		
15	776511820R00	Odstranění povlakových podlah lepených ručně s podložkou	m2		5 410,21		
16	776521100R00	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2		33 127,13		
17	776591920R00	Oprava povlakové podlahy do plochy 0,50 m2	kus		7 140,00		
18	776981112R00	Lišta hliníková přechodová, stejná výška povlakové podlahy	m		1 995,00		
19	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený zhmotnosti přesunovaného t materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m			230,83		
20	998776123	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného t materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m			197,01		
21	28342451R	lišta soklová PVC samolepicí 15x50mm	m		1 409,76		
22	28412285	krytina podlahová heterogenní II 2mm	m2		47 543,26		
Celkem za: 776		Podlahy a stěny povlakové					149 855,77

Stavba:	0004-02/24	Město Rumburk	List č. 6
Objekt:	002	Pracovní	
Rozpočet:	016	ZTI	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721170955R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 110 mm	kus			1 565,46
2	721170965R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm	kus		620,70	
3	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m		352,11	
4	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m		200,05	
5	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm	m		6 558,48	
6	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus		373,56	
7	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm včetně kolena HTSW	kus		520,98	
8	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus		371,42	
9	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m		212,40	
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace				

Díl: 722		Vnitřní vodovod					
10	722130901R00	Zazátkování vyvodu	kus			1 306,24	
11	722172331R00	Potrubí plastové PP-R Instaplant, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m		1 456,41		
12	722181211RT7	Izolace navléková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m		273,36		
13	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus		609,50		
14	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"	kus		553,40		
15	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m		63,57		
16	72217R	Přeložka vodoinstalce v podlaže, včetně bourání a materiálu	kus		4 860,90		
Celkem za: 722		Vnitřní vodovod					9 123,38

Díl: 725		Zařizovací předměty				
17	725114926R00	Přeřezání šroubu mezi nádrží a WC kombi	kus			1 105,60
18	725013163R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armaturou, odpad vodorovný	soubor		20 905,56	
19	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor		5 698,47	
20	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor		1 226,44	
21	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor		27 057,71	
22	725219521R00	Montáž umyvadel se závěsnou skříňkou	soubor		2 141,28	
23	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor		6 752,91	
24	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor		7 291,35	
25	725800961R00	Prodloužení Viega G 1/2"	kus		18 968,57	
26	725810402R00	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2"	soubor		17 107,00	
27	725819201R00	Ventil pračkový nástěnný G 1/2"	soubor		1 779,84	
28	725819401R00	Ventil rohový s hadičkou nebo trubičkou G 1/2"	soubor		3 599,52	
29	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru	soubor		3 954,30	
30	725829301R00	Montáž baterie umyvadelové stojánkové	kus		5 468,55	
31	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2"	soubor		3 103,50	
32	725849200R00	Montáž baterii sprchových, nastavitelná výška	kus		1 948,11	
33	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, v objektech výšky do 24 m	hod		5 552,64	
34	725100100x	Rozebrání WC armatur a výměna těchto armatur	soubor		3 365,22	
35	725100x11	Baterie sprchova bez příslušenství Metalia	kus		4 673,94	
36	725100x12	Držák sprchy s výbavou Kit Twist	kus		1 850,88	
37	725100x13	Baterie vanová s příslušenstvím Metalia NCVP	kus		11 987,70	

Stavba:	0004-02/24	Město Rumburk	List č. 7
Objekt:	002	Pracovní	
Rozpočet:	016	ZTI	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
38	725100x14 Tmel silikonový bílý sanitární	kus			1 682,64	
39	725100x15 Napouštěcí a vypouštěcí souprava pro WC kombi	soubor		4 293,80		
40	725100x16 Připojovací flexi trubka A97 DN 110	kus		1 475,68		
41	725100x17 Růžice dělená A980 DN 110	kus		777,76		
42	725100x18 Manžeta WC přímá	kus		137,10		
43	725100x19 Připojovací souprava pro závěsné klozety	kus		675,54		
44	725100x20 Izolační deska M910	kus		165,77		
45	725100x30 Baterie stojánková umyvadlová RFB 15 otočné ramínko	kus		11 080,30		
46	725100x31 Baterie stojánková umyvadlová RFB 26 pevné ramínko	kus		5 353,20		
47	725100x33 Sada šroubů mezi nádrž a WC kombi	kus		417,55		
48	725100x34 Těsnění mezi nádrž a WC kombi mísu	kus		361,45		
49	725100x35 Umyvatko rohové Aquiline FS 161	kus		1 346,09		
50	725100x36 Umyvadlo Perfitto 55cm	kus		1 233,92		
51	725100xx1 Umyvatko rohové Ecco V220201	kus		1 346,09		
52	725100xx2 Sifon umyvadlový s odbočkou A 41P	kus		1 525,59		
53	725100xx3 Sifon umyvadlový bez odbočky A41	kus		1 086,88		
54	725100xx4 Sprchová vanička Galaxy Elipso 80cm	soubor		14 993,97		
55	725100xx5 Nožičky Galaxy Pro	soubor		1 207,74		
56	725100xx6 Montážní sada universální Ravak	kus		1 824,69		
57	725100xx7 Sifon sprchový Standard A49 CR	kus		1 529,31		
58	725100xx8 Sprchový kout Supernova sklo Grape	soubor		32 792,13		
59	725819201R00x Ventil pračkový kombi G 1/2*3/8"	soubor		757,80		
Celkem za:	725	Zařizovací předměty				241 604,09
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
60	767995101R00 Montáž a dodávka závěsů do DN 110	kus				774,00
61	767995101R00x Montáž a dodávka konzole Corfix WM 1/300	kus			580,81	
Celkem za:	767	Konstrukce zámečnické				1 354,81