
Maximální možné materiálové 
odpadu vzniklého při 

díla 

odpadů 

obalů při realizaci díla 

    
Omezení spotřeby primárních 

surovin v rámci realizace díla 

  

množství odpadu 

Množství materiálově využitého odpadu 

Množství energeticky využitého odpadu 

Množství odpadu uloženého na skládku 

nakládání s odpadem 

množství obalů 

Množství op: žitelných nebo vratných obalů 

Množství obalů z recyklovaného materiálu 

Množství obalů z recyklovatelného materiálu 

Množství druhotných surovin využitých v rámci realizace díla 

Každé 3 měsíce 

Každé 3 měsíce 

Každé 3 měsíce 

Každé 3 měsíce 

Každé 3 měsíce 

Každé 3 měsíce 

Každé 3 měsíce 

Každé 3 měsíce 

Každé 3 měsíce 

  

Každé 3 měsíce 

Příloha č, 2 smlouvy 

Podílz celkového | Podrobnější popis toho, jak bylo s odpady 
množství v% naloženo 

Doklady dle zákona odpadech 

Doklady dle zákona o obalech 

  

Doklady, ze kterých bude vyplývat jaké 

(druhotné suroviny a v jakém množství byly 

využity, např. produktové listy 

  

Množství surovin z udržitelných zdrojů využitých v rámci realizace díla Každé 3 měsíce     
Doklady, ze kterých bude vyplývat jaké 
suroviny, z jakých zdrojů a v jakém množství 
byly využity, např. produktové listy         

  

Minimalizace dopadů veškerých 
prováděných prací na okolí při 

realizaci díla - hluk, prach, vibrace 
a další negativní vlivy, 

minimalizace omezení dopravy v 
okolí staveniště při realizaci díla 

Opatření přijatá za účelem neobtěžování třetích osob a okolních prostor 
staveniště nadměrným hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, 
exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, nebezpečím úrazu, 
výpadkem funkce instalací a technických zařízení a dalšími negativními vlivy 
při realizaci díla 

  

Každé 3 měsíce 

  

Opatření k minimalizaci dopadů na místní pozemní komunikace při jejím 
užívání formou nadměrného zatížení 

  

  Každé 3 měsíce         

  

  

Podpora malých a středních 

Podpora místních dodavatelů 

Podpora sociálních podniků 

férových 

vztahů v 
řetězci 

Podpora vzdělávání a 

studentských praxí 

Podpora zaměstnanosti osob se 
ztíženým přístupem na trh práce 

Přímí poddodavatelé dodavatele podílející se na realizaci díla celkem 

Přímí poddodavatelé dodavatele, kteří jsou mikro podnikem (do 10 

Přímí poddodavatelé dodavatele, kteří jsou malým podnikem (do 50 
a sročním obratem do 10 mil. EURO) 

Přímí poddodavatelé dodavatele, kteří jsou středním podnikem (do 250 

Přímí poddodavatelé dodavatele se sídlem či pobočkou na území 

Přímí poddodavatelé dodavatele, kteří jsou sociálním podnikem 

Přímými poddodavateli oprávněně doručené faktury zaplacené do 10 dnů od 
dodavateli 

Přímými poddodavateli oprávněně doručené faktury zaplacené do 30 dnů od 
dodavateli 

či praxe pro studenty středních škol 

či praxe pro studenty vysokých škol 

Odborná exkurze pro studenty základních škol/středních škol/středních 

Osoby se ztíženým přístupem na trh práce, které získaly práci na realizaci díla 

Nezaměstnané osoby - evidované více než 3 měsíce před zahájením práce u 
na úřadu práce, které získaly práci na realizaci díla 

- ukončení školní docházky v období 12 měsíců před zahájením 
práce u dodavatele, které získaly práci na realizaci díla 

starší 55 let, které získaly práci na realizaci díla 

se zdravotním postižením, které získaly práci na realizaci díla 

Pokyny pro vyplňování reportu v průběhu realizace díla 

Každých 12 měsí 

Každých 12 měsíců 

Každých 12 měsíců 

Každých 12 měsíců 

Každých 12 měsíců 

Každých 12 měsí 

Každých 12 měsí 

Každých 12 měsí 

Každých 12 měsíců 

Každých 12 měsíců 

Každých 12 měsíců 

Každých 12 měsíců 

Každých 12 měsíců 

Každých 12 měsíců 

Každých 12 měsíců 

    

Potvrzení školy či zhodnocení průběhu a 

přínosů stáže/praxe přímo studentem 

Potvrzení školy 

Zhotovitel předkládá vyplněný report dle stanovené četnosti vždy za příslušné období uvedené v hlavičce v elektronické podobě objednateli. Opatření s četností 12 měsíců budou při reportování opatření s vyšší četností ponechána prázdná a budou reportována pouze po uplynutí stanovené doby. V 
případě, že zhotovitel v průběhu realizace díla přijme další opatření k naplňování stanovených cílů nad rámec opatření vymezených v reportu, informuje o nich objednatele společně s předložením reportu. 

Dodavatel je oprávněn doplnit do reportu 
další řádky vztahující se ke konkrétnímu 
materiálovému využití (např. příprava k 

opětovnému použití, recyklace, zasypávání). 

Dodavatel je oprávněn doplnit i další 
opatření, která bude během realizace stavby 
plnit a sledovat a která povedou k naplnění 

vymezených cílů. 

Dodavatel je oprávněn upravit četnost 
reportu - minimální požadovaná četnost je 

jednou za tři měsíce. 

Dodavatel je oprávněn doplnit do reportu 
další řádky vztahující se ke konkrétním 
surovinám (např. sklo, plasty, dřevo). 

Dodavatel je oprávněn doplnit i další 
opatření, která bude během realizace stavby 
plnit a sledovat a která povedou k naplnění 

vymezeného cíle. 

Dodavatel je oprávněn upravit četnost 
reportu - minimální požadovaná četnost je 

jednou za tři měsíce. 

Dodavatel do reportu promítne konkrétní 
opatření k minimalizaci dopadů realizace 
stavby na okolí. Pokud budou měřitelná 

konkrétními jednotkami, dodavatel uvede 

tyto jednotky v příslušném sloupci. Pokud 
ne, sloupce "JEDNOTKA" budou označeny 
černě a plnění opatření bude vykazováno 

pouze formou popisu. 

Dodavatel je oprávněn doplnit i další 
opatření, která bude během realizace stavby 
plnit a sledovat a která povedou k naplnění 

vymezeného cíle. 

Dodavatel je oprávněn upravit četnost 
reportu - minimální požadovaná četnost je 

jednou za tři měsíce. 

Vrámci témat "PODDODAVATELÉ“ a 

"ZAMĚSTNANOST" zadavatel sbírá 

informace o bežném fungování trhu. Jedná 
se o témata, kterými se zadavatel zabývá a 
vjejich rámci o cíle, které zadavatel sleduje. 

Dodavatel je oprávněn i v těchto tématech 
doplnit další opatření, která povedou k 
naplnění stanovených cílů při realizaci 

stavby.


