

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Zajištění mimořádných úklidů
Číslo smlouvy: 30512/2021-SŽ-GR-08
Číslo objednávky: 585/2025

[illegible]

Cenová nabídka

ŘS	Místní správa	trať	Kategorie (dojezdový čas)	ŽST/zastávka	1. nástupišťe	ostrovní nástupišťe	přístupové cesty	účetní komunikace - strojný sloup	Celkem m ²	Posyp m ²	Zajištění zimní údržby
10	LBC	030	II	Bělá u Staré Paky - budova zastávky (horní)	77,95	0	71,58		149,53	149,53	BAU
13	LBC	080	III	Bezděz - výpravní budova čp.48	137,96	0		136	273,96	273,96	BAU
15	HKR	030	III	Bílá Třemešná - výpravní budova	0	430	45		475	475	BAU
17	LBC	089	III	Bílý Kostel nad Nisou	203	0	59		262	262	BAU
21	LBC	087	II	Blíževclý - výpravní budova čp.123	127	167		458,31	752,31	752,31	BAU
35	PCE	010	I	Brandýs n/O - výpravní budova	420	420	295		1135	1135	BAU
36	LBC	086	III	Brniště - výpravní budova /nová/	207	207		304,8	718,8	718,8	BAU
45	LBC	064	III	Cidlina - budova zastávky	113,86	0	20		133,86	133,86	BAU
46	PCE	010	I	Č.Třebová - výpravní budova	355	2095		450	2900	2900	BAU
48	HKR	021	II	Častolovice - výpravní budova	355	573	244		1172	1172	BAU
49	HKR	021	II	Častolovice - WC pro veřejnost+sklad	0	0	230		230	230	BAU
50	HKR	021	III	Častolovice zastávka - budova zastávky	145	0	155		300	300	BAU
51	PCE	031	I	Čeperka - budova zastávky	140	0	66		206	206	BAU
53	PCE	010	I	Černá za Bory - přístřešek pro cestující	340	0	130		470	470	BAU
62	LBC	086	I	Česká Lípa hl.n. - nová výpravní budova	221,43	1585,99	153,18		1960,6	1960,6	BAU
65	LBC	080	I	Česká Lípa střelnice - čekárna+stavědlo,čp.491	126,32	0	139,62		265,94	265,94	BAU
68	PCE	010	I	Česká Třebová, zastřešení nástupišť	0	0		0	0	0	BAU
69	HKR	021	III	Čestice - budova zastávky	288	0	12		300	300	BAU
73	PCE	010	I	Dlouhá Třebová - výpravní budova	144	504	27,3		675,3	675,3	BAU
78	PCE	010	III	Dobříkov - ocelový přístřešek	290	0	33		323	323	BAU
82	LBC	080	II	Doksý - výpravní budova, čp.267	166,15	141,91	93,6	1277,06	1678,72	1678,72	BAU
86	PCE	024	I	Dolní Lipka - výpravní budova	123	223	31		377	377	BAU
92	HKR	030	I	Dvůr Králové nad Labem - výpravní budova	0	630	230	2890	3750	3750	BAU
113	HKR	030	III	Horka u Staré Paky	500	0	70		570	570	BAU
126	HKR	020	I	Hradec Králové - administrativní budova č.3 (Riegrovo nám.)	0	0	1529		1529	1529	BAU
129	HKR	020	I	Hradec Králové - výpravní budova	1045	1800	200		3045	3045	BAU
130	HKR	020	III	Hradec Králové - zastávka HK Pouchov (str. d. 18)	150	0	216		366	366	BAU
131	HKR	020	III	Hradec Králové Kukleny - přístřešek zastávky	120	0	46		166	166	BAU
132	HKR	020	II	Hradec Králové Slezské Předm. - výpravní budova	300	525	590		1415	1415	BAU
145	PCE	010	I	Choceň - výpravní budova /8 bytů/ (400)	45	1819	50		1914	1914	BAU
147	PCE	017	I	Chornice-výpravní budova	50	144	25		219	219	BAU
148	HKR	040	III	Chotěvice - budova zastávky	165	0	40		205	205	BAU
151	PCE	238	I	Chrast u Chrudimi - výpravní budova /1 byt/	80	100	70		250	250	BAU
154	PCE	238	I	Chrudim - výpravní budova+restaurace /2 byty/	70	445	58		573	573	BAU
158	PCE	010	I	Chvaletice - čekárenský přístřešek	460	0	50		510	510	BAU
161	LBC	036	I	Jablonec nad Nisou - výpravní budova,čp.1090	252,09	254,11	424,3		930,5	930,5	BAU
170	HKR	032	I	Jaroměř	0	2570	320		2890	2890	BAU
176	LBC	080	III	Jestřebí - výpravní budova, čp.87	104,11	118,03		1118,85	1340,99	1340,99	BAU
191	LBC	086	II	Karlovy pod Ještědem - výpravní budova, čp.123	121,11	148,47	143,6		413,18	413,18	BAU
193	LBC	064	III	Kněžnice - budova zastávky	85	0	32		117	117	BAU
194	PCE	010	III	Kojice - přístřešky pro cestující-2 ks	480	480	65		1025	1025	BAU
199	HKR	021	II	Kostelec nad Orlicí město - budova zastávky	467	0	180		647	647	BAU
202	PCE	010	II	Kostelnice - přístřešek pro cestující	366	0	0		366	366	BAU
203	PCE	010	I	Kostelnice - výpravní budova s příst. /3 byty/	0	366	40		406	406	BAU
204	LBC	030	II	Košálov - výpravní budova, čp.113	113	182	168,29		463,29	463,29	BAU
209	PCE	001	I	Krasíkov - přístřešky pro cestující	240	0	110		350	350	BAU
227	LBC	064	III	Kyjle u Jičína - budova zastávky	62	0	66,01		128,01	128,01	BAU
228	PCE	001	I	Laňškroun - výpravní budova	212,93	0	198,5		411,43	411,43	BAU
230	HKR	040	II	Lázně Bělohrad - výpravní budova	0	310	79		389	389	BAU
232	PCE	024	I	Letohrad - výpravní budova	545	1740	150		2435	2435	BAU
234	PCE	010	III	Lhota p/Přeloučí - ocel.přístřešek	420	0	50		470	470	BAU
235	HKR	020	III	Lhota pod Libčany - čekárna	120	0	15		135	135	BAU
238	LBC	030	I	Liberec - nástupišťe 1A	725,58				725,58	725,58	BAU
239	LBC	030	I	Liberec - nástupišťe 2	896,02				896,02	896,02	BAU
240	LBC	030	I	Liberec - nástupišťe 3A	168,95				168,95	168,95	BAU
241	LBC	030	I	Liberec - nástupišťe 4	1193,94				1193,94	1193,94	BAU
242	LBC	030	I	Liberec - nástupišťe 5	1045,94				1045,94	1045,94	BAU
243	LBC	030	I	Liberec - ostrovní budova (+nást.č.1 a 3),čp.435	3234,79	0	0	0	3234,79	3234,79	BAU
244	LBC	030	I	Liberec - výpravní budova, čp.344	0	0		348,41	348,41	348,41	BAU
250	LBC	030	II	Libštát - budova zastávky	130,21	0	67,26		197,47	197,47	BAU
253	PCE	024	I	Lichkov - výpravní budova	30	350	760		1140	1140	BAU
255	HKR	021	III	Lípa nad Orlicí - přístřešek zastávky	302	0	5		307	307	BAU
256	HKR	021	III	Lipovka zastávka	320		60		380	380	BAU
263	LBC	046	II	Lomnice nad Popelkou - výpr.bud.čp.574	195	135	630		960	960	BAU
269	PCE	001	I	Luková - přístřešek	300	0	150		450	450	BAU
275	LBC	030	II	Malá Skála - výpravní budova, čp.67	510	450	624		1584	1584	BAU
294	PCE	010	I	Moravany - výpravní budova	150	350	141		641	641	BAU
296	HKR	030	III	Mostek	220	160	230	0	610	610	BAU
303	LBC	030	III	Nedvězí - budova zastávky	169,55	0	65,12		234,67	234,67	BAU
305	LBC	080	III	Nová Huť v Lužických horách (dříve Jedlová zastávka)	332	0	28		360	360	BAU
306	HKR	040	II	Nová Paka - výpravní budova	0	200	90		290	290	BAU
307	HKR	040	I	Nová Paka město - budova zastávky	105	0	100		205	205	BAU
309	LBC	046	III	Nová Ves nad Popelkou - budova zastávky	143,34	0	73,05		216,39	216,39	BAU
315	LBC	080	II	Nový Bor - výpravní budova čp.228	0	300,22	215,47		515,69	515,69	BAU
316	HKR	040	II	Nový Bydžov - výpravní budova	330		131,27		461,27	461,27	BAU

[illegible][illegible]

Cenová nabídka

ŘS	Místní správa	trať	Kategorie (dojezdový čas)	ŽST/zastávka	1. nástupiště	ostrovní nástupiště	přístupové cesty	účetní komunikace - strojní	Celkem m ²	Posyp m ²	Zajištění zimní údržby
319	LBC	080	III	Okna - výpravní budova čp.53	0	118,61	86,3		204,91	204,91	BAU
323	PCE	260	I	Opatov - výpravní budova	101	148	65		314	314	BAU
324	PCE	031	II	Opatovice nad Labem - zastávka	360	0	33		393	393	BAU
325	HKR	031	II	Opatovice nad Labem Pohřebáčka	0	330	340		670	670	BAU
326	PCE	010	II	Opočíněk - přístřešek pro cestující, 2 ks	380	0	33		413	413	BAU
328	PCE		III	Orel	174		42		216	216	BAU
332	PCE	010	I	Pardubice - administrativní budova OR, Hlaváčova 206			70	600	670	670	BAU
333	PCE	010	I	Pardubice - 1.nástupiště	195		75		270	270	BAU
334	PCE	010	I	Pardubice - 1.A nástupiště	180				180	180	BAU
335	PCE	010	I	Pardubice - 1.B nástupiště	180				180	180	BAU
336	PCE	010	I	Pardubice 2. nástupiště		460			460	460	BAU
337	PCE	010	I	Pardubice 3. nástupiště		670			670	670	BAU
338	PCE	010	I	Pardubice 4. nástupiště		710			710	710	BAU
339	PCE	010	I	Pardubice 5.nástupiště		450			450	450	BAU
340	PCE	010	I	Pardubice centrum		1020	18		1038	1038	BAU
341	PCE	010	I	Pardubice Pardubičky	324	0	111		435	435	BAU
342	PCE	031	I	Pardubice Rosice n/L - výpravní budova	410	380	100		890	890	BAU
343	PCE	031	I	Pardubice Semtín - zastávka	130	130	180		440	440	BAU
345	HKR	023	III	Pěčín	60	0	12		72	72	BAU
347	LBC	086	III	Pertoltice pod Ralskem - zastávka	93	0	52,06		145,06	145,06	BAU
351	HKR	040	III	Pilníkov - výpravní budova	0	125	49		174	174	BAU
356	LBC	064	III	Plouznice - čekárna	210,03	0	0		210,03	210,03	BAU
366	HKR	021	II	Potštejn - výpravní budova	0	360	70		430	430	BAU
374	PCE	010	I	Přelouč - výpravní budova + 1.nástup./3 byty/	314	1155	70		1539	1539	BAU
385	HKR	023	III	Rokytnice v Orlických horách - výpravní budova	75	0	160		235	235	BAU
393	PCE	001	I	Rudoltice v Č. - výpravní budova	121	770	65		956	956	BAU
395	HKR	023	III	Rybná nad Zdobnicí - zastávka	20	0	20		40	40	BAU
396	HKR	021	III	Rychnov nad Kněžnou - budova zastávky	180	0	75		255	255	BAU
397	HKR	021	I	Rychnov nad Kněžnou - výpravní budova	258	170	153		581	581	BAU
398	LBC	030	II	Rychnov u Jablonce nad Nisou - výpr.bud.čp.442	0	270	381,15		651,15	651,15	BAU
400	LBC	086	II	Rynoltice - výpravní budova, čp.208	75,66	121	45	1370	1611,66	1611,66	BAU
403	PCE	010	I	Řečany n/L - nová výpravní budova	150	350	200		700	700	BAU
410	PCE	010	II	Sedlíštko - čekárna ocelový přístřešek	115	0	0		115	115	BAU
411	LBC	041	III	Sedmihorky - budova zastávky	123	0	69,23		192,23	192,23	BAU
413	LBC	030	I	Semily - výpravní budova, čp.95	1275	490	814,61		2579,61	2579,61	BAU
416	LBC	080	III	Skalice u Č.Lipy - výpravní budova čp.397	138	0	54	766	958	958	BAU
421	PCE	238	I	Slatiňany - výpravní budova /2 byty/	75	75	84		234	234	BAU
424	HKR	040	II	Smidary	0	200	50		250	250	BAU
432	HKR	021	I	Solnice - výpravní budova	425	0	35		460	460	BAU
433	HKR	021	I	Solnice - zastávka	320	0	50		370	370	BAU
436	LBC	080	II	Srní u Č.Lipy - výpravní budova čp.33	0	117,55	76	887,81	1081,36	1081,36	BAU
437	PCE	010	I	Srubby - čekárna ocelový přístřešek	145	145	60		350	350	BAU
439	HKR	030	I	Stará Paka - výpravní budova	760	1840		2000	2000	2000	BAU/TO
444	PCE	010	I	Starý Kolín - čekárna pro cestující	500	0	34		534	534	BAU
445	PCE	031	II	Stěblová - přístřešek	150	0	0		150	150	BAU
446	PCE	031	II	Stěblová -peróny, přístřešek	150	0	54		204	204	BAU
447	PCE	031	II	Stěblová obec	135	135	25		295	295	BAU
453	PCE	260	I	Svitavy - výpravní budova /5 bytů/		1950	70		2020	2020	BAU
456	PCE	010	II	Svítkov - přístřešek na zastávce	15	0	30		45	45	BAU
457	PCE	010	II	Svítkov - přístřešek pro cestující, 2 ks	187	187	125		499	499	BAU
459	LBC	080	II	Svor - výpravní budova čp.240	0	300	193,5		493,5	493,5	BAU
462	LBC	046	III	Syřenov - budova zastávky	151,66	0	0		151,66	151,66	BAU
470	PCE	001	I	Tatence - přístřešek	360	0	180		540	540	BAU
477	HKR	032	I	Trutnov - výpravní budova	154	1222	179		1555	1555	BAU
480	HKR	032	II	Trutnov střed - výpravní budova	0	895	216		1111	1111	BAU
482	HKR	040	II	Trutnov-Volanov - přístřešek na nástupišti	90	0	25		115	115	BAU
484	HKR	020	II	Třebechovice p.O. - výpravní budova	70	550	140		760	760	BAU
486	PCE	001	I	Třebovice v Č. - výpravní budova /3 byty/,	155	734	50		939	939	BAU
487	PCE	001	II	Třebovice v Č. - zastřešení	505	0	0		505	505	BAU
490	LBC	070	I	Turnov - výpravní budova, čp.1296	675	2560	447,81		3682,81	3682,81	BAU
494	PCE	010	I	Týnec nad Labem - čekárna	150	150	60		360	360	BAU
496	PCE	010	II	Uhersko - čekárenský přístřešek	183	183	90		456	456	BAU
499	PCE	010	I	Ústí nad Orlicí - výpravní budova	0	3750	3220	0	6970	6970	BAU
500	PCE	010	I	Ústí nad Orlicí město - výpravní budova	614	0	26,28		640,28	640,28	BAU
501	PCE	010	I	Ústí nad Orlicí město - výstupní objekt	614	0	132,7		746,7	746,7	BAU
502	LBC	030	III	Ústí u Staré Paky - budova zastávky	99,47	0	0		99,47	99,47	BAU
503	HKR	032	I	Václavice - výpravní budova	0	850	50		900	900	BAU
504	PCE	010	II	Valy u Přelouče - montovaná čekárna	300	0	460		760	760	BAU
513	LBC	086	III	Velký Valtinov - zastávka	112,95	0	72,03		184,98	184,98	BAU
517	LBC	036	II	Vesec u Liberce - výpravní budova, čp.294	157	285	195,62		637,62	637,62	BAU
523	HKR	040	III	Vlčice - budova zastávky	110	0	0		110	110	BAU
534	PCE	010	I	Záboří n/L - výpravní budova /1 byt/	270	270	61		601	601	BAU
535	LBC	087	II	Zahrádky u Č.L. - výpravní budova čp.85	130,18	0	206,87		337,05	337,05	BAU
537	PCE	238	III	Zaječice - budova zastávky	90	0	30		120	120	BAU

[illegible][illegible]

Cenová nabídka

ŘS	Místní správa	trať	Kategorie (dojezdový čas)	ŽST/zastávka	1. nástupiště	ostrovní nástupiště	přístupové cesty	účetové komunikace - strojní	Celkem m ²	Posyp m ²	Zajištění zimní údržby
538	LBC	086	III	Zákupy - výpravní budova čp.283	100,18	0	52,62		152,8	152,8	BAU
540	PCE	010	I	Zámorsk - výpravní budova	150	300	50		500	500	BAU
542	PCE	021	I	Žamberk - výpravní budova	150	250	24		424	424	BAU
545	PCE	238	I	Žďárec - výpravní budova /2 byty/	80	100	50		230	230	BAU
547	LBC	030	I	Železný Brod	115	593	251,06		959,06	959,06	BAU
548	PCE	001	I	Žichlínek - přístřešek	410	0	33		443	443	BAU
549	PCE	001	I	Žichlínek - výpravní budova	410	0	101		511	511	BAU
					35 966,36	45 792,89	21 124,99	12 607,24	112 891,48	112 891,48	

Dojezdové časy:

- | | |
|-----|--|
| I | Zahájení odklízecích prací do 1 hod. v případě souvislého sněžení se odklízecí práce periodicky opakují, ukončení prací do 3 hod. pod ukončení spadu sněhu. |
| II | Zahájení odklízecích prací do 3 hod. v případě souvislého sněžení se odklízecí práce periodicky opakují, ukončení prací do 7 hod. pod ukončení spadu sněhu. |
| III | Zahájení odklízecích prací do 8 hod. v případě souvislého sněžení se odklízecí práce periodicky opakují, ukončení prací do 12 hod. pod ukončení spadu sněhu. |

Cena v Kč za m ²				Cena v Kč celkem			
Ruční čištění	Strojní čištění	Malá mechani zace	Ruční posyp	Zimní údržba - manuální	Zimní údržba - strojní (velká mechanizace)	zimní údržba malá mechanizace	Zimní údržba - posyp
				0,00	0	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

1 857 971,44

Počet aktivací za měsíc			
ruční	strojní	malá mechani zace	posyp
7	0	0	7
7	0	0	7
7	0	7	7
7	0	0	7
7	0	0	7
7	0	0	7
7	0	0	7

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6061286

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b8a76d97-ef9b-4581-b055-72c2155102c3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.10.2025 09:22:20

Hash komponenty: cafed64c2229f12c78fc48a4a04e8b2cc8326034ad3e34dd7a34271b45d67177

Hashovací funkce: sha256Hex



be27cbe1-37d7-4019-9a4e-ea1047eb0348