

DÍLČÍ SMLOUVA č. 7

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002797

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dílčí smlouvy: **08PU-004146**

Název Dílčí smlouvy:

Výspravy výtluků okr. LN – I/6 - Dílčí smlouva č. 7

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
zápis v obchodním rejstříku:	MS v Praze, oddíl A, vložka 80478
bankovní spojení:	ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
zastoupeno:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail, tel.:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail, tel:	[REDACTED]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Společnost pro výspravy CV, LN

se sídlem:	Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
bankovní spojení:	580 6812 / 0800
vedoucí společník:	SILNICE GROUP a.s.
se sídlem:	Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO:	62242105
DIČ:	CZ62242105
zápis v obchodním rejstříku:	MS v Praze, oddíl B, vložka 12069
právní forma:	akciová společnost
zastoupen:	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]

společník 2: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**
se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny
IČO: 10442481
DIČ: CZ699005769
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

společník 3: **Froněk, spol. s r.o.**
se sídlem: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník
IČO: 47534630
DIČ: CZ47534630
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 15879
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 13. 01. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Výspravy výtluků okr. LN
množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 Položkový rozpočet plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: komunikace I. třídy I/6 v okr. Louny.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD: **ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy č. 7 do 30 dnů. Práce budou probíhat pouze během víkendů, z důvodu nemožnosti omezení dopravy stavby dálnice D6.**
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
 - Příloha č. 2 – Příloha
 - Příloha č. 3 – Seznam závad z CEV, mapa oprav
 - Příloha č. 4 – Opatření obecné povahy

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal I. [redacted]
Datum: 2025.10.24 17:03:31 +02'00'

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2025.10.21
09:40:21 +02'00'

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2025.10.21
08:48:15 +02'00'

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2025.10.21
08:28:50 +02'00'

Příloha č. 1:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ



Firma:

Rekapitulace ceny**Stavba: RD - Výspravy výtluků okr. CV, LN - DS 7 - I/6**

Celková cena bez DPH: 9 200 936,17

Celková cena s DPH: 11 133 132,77

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
01	Oprava výtluků (ruční pokládka)	0,00	0,00	0,00
02	Lokální oprava AB (pokládka finišerem)	9 047 694,57	1 900 015,86	10 947 710,43
03	Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy	153 241,60	32 180,74	185 422,34



Soupis prací objektu

Stavba:

RD Výsrapy výtlučků okr. CV, LN

01

0,00

Rozpočet:

01 Oprava výtlučků (ruční pokládka)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	014102	1	SKLADKOVNE Položka pro využití objektů 01 Oprava výtlučků (ruční pokládka) a 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem). <i>Množství položky 11372C: 6527,6/3*2=725,222 [A]</i> Zahrnuje veškeré náklady a poplatky včetně dopravy odpadu na skládku. Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Týká se odfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zatřídění dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zaříděna do kvalitativní třídy ZAS-T3.	T	Není předmětem plnění		
2	014102	2	SKLADKOVNE Položka pro využití objektů 01 Oprava výtlučků (ruční pokládka) a 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem). <i>Množství položky 11372C: 6527,6/3=362,611 [A]</i> Zahrnuje veškeré náklady a poplatky včetně dopravy odpadu na skládku. Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Týká se odfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zatřídění dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zaříděna do kvalitativní třídy ZAS-T4.	T	Není předmětem plnění		
5			Komunikace				0,00
3	57790A		VYSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI ACO (KUBATURA) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění natěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka	M3	Není předmětem plnění		
4	57790B		VYSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI ACO MODIFIK (KUBATURA) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění natěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka	M3	Není předmětem plnění		
5	57790C		VYSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI ACL (KUBATURA) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění natěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka	M3	Není předmětem plnění		
6	57790D		VYSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI ACL MODIFIK (KUBATURA) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění natěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka	M3	Není předmětem plnění		
7	57790L		VYSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI MA (KUBATURA) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění natěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka	M3	Není předmětem plnění		
8	57790M		VYSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI MA MODIFIK (KUBATURA) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění natěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka	M3	Není předmětem plnění		



Soupis prací objektu

Stavba:

RD Výspravy výtlučů okr. CV, LN

02

Rozpočet:

02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1 Zemní práce							
1	11372C		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠNÝCH ROZPADŮ	M3	645,980		
			frézování AB vozovky - ohrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace				
2	113763		FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	2 048,600		
5 Komunikace							
3	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 796,470		
			PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130.				
4	57475		VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	Není předmětem plnění		
			dotání geomříže/geokompozitu dle TP 147, očistění podkladu, pokládka dle TePř				
5	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	Není předmětem plnění		
			zdršťující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA				
6	577202		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘÍK	M2	Není předmětem plnění		
			spojovací postřik z modifikované emulze PS-CP do 0,5kg/m2				
7	5774BE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK	M3	624,380		
			pokládka v rozsahu 35 - 50 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 11 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. , předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
8	5774BF		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16+,16S MODIFIK	M3	Není předmětem plnění		
			pokládka v rozsahu 45 - 60 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 16 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. , předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
9	5774DG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIK	M3	21,600	10	
			pokládka v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 16 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. , předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
10	5774DI		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+,22S MODIFIK	M3	Není předmětem plnění		
			pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 22 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. , předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
11	5774JE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KÖBERCE MASTIX SMA 11+,11S MODIFIK	M3	Není předmětem plnění		
			pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , SMA 11 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. , předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7, ČSN EN 13 108-5.				
9 Ostatní konstrukce a práce							
12	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÚ VOZOVEK TL. DO 50 MM	M	148,600		
			jedná se o řez v ohrusné vrstvě				
13	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÚ VOZOVEK TL. DO 100 MM	M	50,000		
			jedná se o řez v ložné vrstvě				
14	931323		TESNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ŽALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	2 048,600		



Soupis prací objektu

Stavba:

RD Výspravy výtluků okr. CV, LN

03

Rozpočet:

03 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720.1		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBNAMI	DEN	10,000		
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2	02720.3		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY	DEN	Není předmětem plnění		
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
3	02720.4		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI	DEN	Není předmětem plnění		
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
4	02720.6		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	DEN	Není předmětem plnění		
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
5	02720.8		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU	DEN	Není předmětem plnění		
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Příloha č. 2:

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Společnost pro výspravy CV, LN Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Doba pro dokončení	1.1.9	Ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy č. 7 do 30 dnů.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Příloha č. 3:

SEZNAM ZÁVAD Z CEV

Provádění oprav ve staničení: 69,370-70,970
celkem 12ks plošných oprav




Provádění oprav ve staničení: 63,953-64,260
Celkem 3ks plošných oprav, 1 lokální výtluk


63,767: 1m2

Provádění oprav ve staničení: 72,430-73,385
Celkem 6ks plošných oprav

Provádění oprav ve staničení: 72,430-73,385
Celkem 6ks plošných oprav



Detail závady 728415

**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor: [REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

09.04.2025 11:55:56

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Vozovka - AHV

Podtyp vady:

plošný rozpad povrchu

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

1 - vysoká

Jednotky:

2100 m2

Vada odložena?

☐**Poloha od**

Č.kom: Od.část:

6 0

Prov.

staničení:

63,953 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

1213B005 1213A048

Staničení:

1,795

Poloha začátku:

50°8'16.48"N, 13°27'51.86"E

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Příl.
	Popis / Poznámka										
11.09.2025 7:08:29	██████████	Vozovka - AHV	plošný rozpad povrchu	nevyhovující	Nová vada	vysoká	██████████				17
Popis: Ztráta tmele v ohrubné vrstvě, síťové trhliny, počínající výtlučky, výtlučky, vyjeté koleje, kaverny - I/6, km 63,953-64,260 Poznámka: DS 7											


Přílohy před opravou



Vytvořeno: 9.4.2025

Velikost: 288,3 kB


Název souboru: 03c8935c-5a32-4b9f-807a-5ca83196b650.jpg



Vytvořeno: 9.4.2025

Velikost: 238,8 kB

Název souboru: 6f80bedf-638a-4a64-9344-9ee4de604687.jpg



Vytvořeno: 10.9.2025

Velikost: 1,1 MB


Název souboru: Snímek obrazovky 2025-09-10 133536.png



Vytvořeno: 10.9.2025

Velikost: 1,2 MB

Název souboru: Snímek obrazovky 2025-09-10 133607.png



Vytvořeno: 10.9.2025
Velikost: 2,0 MB
Název souboru: IMG_5962.jpg




Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 2,1 MB
Název souboru: IMG_5943.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 2,4 MB
Název souboru: IMG_5944.jpg




Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 2,5 MB
Název souboru: IMG_5945.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,8 MB
Název souboru: IMG_5946.jpg




Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,7 MB
Název souboru: IMG_5949.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,7 MB
Název souboru: IMG_5950.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,7 MB
Název souboru: IMG_5953.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,9 MB
Název souboru: IMG_5954.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 2,2 MB
Název souboru: IMG_5955.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 2,1 MB
Název souboru: IMG_5956.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 2,2 MB
Název souboru: IMG_5957.jpg




Vytvořeno: 11.9.2025

Velikost: 2,1 MB

Název souboru: IMG_5958.jpg

Detail závady 771834



Základní informace

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

11.09.2025 8:04:56

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Vozovka - AHV

Podtyp vady:

plošný rozpad povrchu

Technický stav vady:

5 - havarijní

Závažnost:

1 - vysoká

Jednotky:

10400 m2

Vada odložena?

☐

Poloha od

Č.kom: Od.část:

6 0

Prov.

staničení:

69,37 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

1213A047 1213A046


Staničení:

1,162

Poloha začátku:

50°7'36.63"N,13°23'42.90"E

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 11.9.2025

Velikost: 1,2 MB

Název souboru: IMG_5890.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025

Velikost: 1,2 MB

Název souboru: IMG_5891.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025

Velikost: 1,2 MB


Název souboru: IMG_5892.jpg




Vytvořeno: 11.9.2025

Velikost: 1,2 MB

Název souboru: IMG_5893.jpg




Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,3 MB
Název souboru: IMG_5894.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,3 MB
Název souboru: IMG_5895.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,3 MB
Název souboru: IMG_5896.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,5 MB
Název souboru: IMG_5897.jpg




Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,5 MB
Název souboru: IMG_5898.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,3 MB
Název souboru: IMG_5899.jpg




Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,3 MB
Název souboru: IMG_5900.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,3 MB
Název souboru: IMG_5906.jpg




Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,3 MB
Název souboru: IMG_5907.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,3 MB
Název souboru: IMG_5908.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,3 MB
Název souboru: IMG_5909.jpg




Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,3 MB
Název souboru: IMG_5910.jpg




Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,3 MB
Název souboru: IMG_5911.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,3 MB
Název souboru: IMG_5912.jpg




Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,3 MB
Název souboru: IMG_5913.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,3 MB
Název souboru: IMG_5914.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,4 MB
Název souboru: IMG_5915.jpg




Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,5 MB
Název souboru: IMG_5916.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,3 MB
Název souboru: IMG_5917.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,3 MB
Název souboru: IMG_5919.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,3 MB
Název souboru: IMG_5920.jpg




Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,4 MB
Název souboru: IMG_5921.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,6 MB
Název souboru: IMG_5922.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025
Velikost: 1,4 MB
Název souboru: IMG_5924.jpg



Vytvořeno: 11.9.2025

Velikost: 1,4 MB

Název souboru: IMG_5926.jpg

Příloha č. 4

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor dopravy a silničního hospodářství

Dle rozdělovníku

Spisová značka: KUUK/003175/2025/9
Číslo jednací: KUUK/008205/2025
UID: kuukes97fe0e8a
Počet stran/příloh: 3/2

Vyřizuje/linka: [REDACTED]

Datum: 15. 01. 2025

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. b a § 124 odst. 4 písm. b zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a po projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, Územním odborem Louny, Dopravním inspektorátem (dále jen „Krajské ředitelství policie“) dne 3. 12. 2024 pod č. j. KRPU-211894-2/ČJ-2024-040706-1-IB,

stanovuje přechodnou úpravu provozu

na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení v přesné specifikaci a umístění dle vhodných Vzorových schémat pro označení pracovních míst v obci či mimo obec typu B, C a D z technických podmínek TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích či dle vhodných Schémat z Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (schválené Ministerstvem dopravy ČR dne 24. 11. 2023 pod č. j. MD-39682/2023-930/3)

Silnice: I/6 + I/7 + I/15 + I/27 + I/28

Lokalita: Na území okresu Louny

Důvod: Označování pracovních míst při provádění kontrol, prohlídek, měření a lokálních oprav vlastními zaměstnanci ŘSD na silnicích I. třídy v okr. Louny

Termín: od 21. 1. 2025 do 31. 12. 2025

Navrhovatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČ: 65993390,
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 145 05 Praha 4,
v řízení zastoupený firmou KOMOVIA s.r.o., IČ: 04363795,
se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Název akce: „Provádění kontrol, prohlídek, měření a lokálních oprav vlastními
zaměstnanci ŘSD na silnicích I. třídy na území Ústeckého kraje“

při dodržení těchto podmínek:

1. Stanovené přechodné dopravní značení bude umístěno pouze po dobu trvání akce a ve stanoveném termínu. Po ukončení prací či uplynutí stanoveného termínu bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.
2. Rozměry a provedení dopravních značek či dopravního zařízení musí být v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále v souladu s ČSN EN 12899-1 a v souladu s technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích či Příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (schválené Ministerstvem dopravy ČR dne 24. 11. 2023 pod č. j. MD-39682/2023-930/3).
3. K označení bude použito reflexních dopravních značek (min. třídy R2) v základních velikostech. K označení nesmí být použito nečitelného či poškozeného dopravního značení, značky a zábrany musí být zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti.
4. Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nenahrazuje povolení zvláštního užívání či uzavírky komunikace příslušným silničním správním úřadem dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, pokud je takového povolení dle výše uvedeného zákona pro konkrétní pracovní místo třeba. Správní orgán upozorňuje, že užití takového místa, jež výše uvedené povolení dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyžaduje, bez platného povolení od příslušného silničního správního úřadu, bude řešeno jako přestupek dle tohoto zákona.
5. Budou dodrženy podmínky a požadavky z písemného stanoviska Policie ČR, Dopravního inspektorátu územního odboru Louny, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, vydaného dne 3. 12. 2024 pod č. j. KRPU-211894-2/ČJ-2024-040706-1-IB, jež tvoří jako příloha nedílnou součást tohoto Opatření obecné povahy.
6. Výrobu, osazení, průběžnou údržbu a následné včasné odstranění předmětného přechodného dopravního značení zajišťuje na své vlastní náklady navrhovatel. Osazení bude provedeno nejdříve po nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy, a to v rozsahu výše uvedeného termínu.
7. Skutečnou dobu trvání dopravního omezení je povinen navrhovatel zadat do aplikace Národního dopravního informačního centra (NDIC, <http://jsu.jsdi.cz>), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz. V nutných případech lze tyto operativní změny hlásit telefonicky na NDIC (596 663 550-556).
8. Konkrétní místo, termín omezení, druh práce a zvolené dopravní opatření bude navrhovatelem vždy min. 7 dnů předem písemně nahlášen na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, a to nejlépe na e-mailovou adresu: [REDACTED]

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje stanovil přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele a po písemném vyjádření Krajského ředitelství policie.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

POUČENÍ

Podle § 173, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

Otisk úředního razítka

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	_____
Organizace:	Ústecký kraj
Sériové č. cert.:	12271887
Vydavatel cert.:	I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Datum a čas:	15.01.2025 18:32:22
Důvod:	
Místo:	

Příloha: - písemné stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Louny, Doprávní inspektorát ze dne 3. 12. 2024 pod č. j. KRPU-211894-2/ČJ-2024-040706-1-IB

Na úřední desce příslušného úřadu, vyvěšeno dne: sejmuto dne:
(razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení)

Na úřední desce vyvěsí:

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
(termín vyvěšení na této desce je rozhodný z hlediska řádného doručení
předmětného opatření obecné povahy)

Po nabytí účinnosti obdrží:

Navrhovatel k realizaci:

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČ: 65993390,
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 145 05 Praha 4,
v řízení zastoupený firmou KOMOVIA s.r.o., IČ: 04363795,
se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
kancelář: tř. Budovatelů 2923/166, 434 01 Most

Dotčený orgán:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,
územní odbor Louny – doprávní inspektorát,
nám. Benedikta Rejta 2297, 440 53 Louny
(k č. j. KRPU-211894-2/ČJ-2024-040706-1-IB)

Majetkový správce na vědomí: - Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov,
Kochova 3975, 430 01 Chomutov



Pomáhat a chránit

KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Louny
dopravní inspektorát

Č. j. KRPU-211894-2/ČJ-2024-040706-1-IB

Louny 3. prosince 2024

Počet stran: 2

KOMOVIA s.r.o.
Olšanská 2643/1a
130 00 Praha 3

K Vašemu č. j. 24-300-20240520-O

„ŘSD Chomutov - běžná údržba a drobné opravy silnic I. třídy“ - dopravní opatření pro omezení provozu na silnicích I. třídy na území bývalého okresu Louny (I/6, I/7, I/15, I/27, I/28) z důvodu realizace prací

Dopravní inspektorát Louny Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Vám na základě předložené dokumentace ve výše uvedené věci sděluje podle ustanovení § 25 odst. 1 s odkazem na ustanovení § 25 odst. 6, písm. c), bod 3 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění následující

závazné stanovisko :

Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu a se zvláštním užíváním pozemních komunikací silnic I. třídy na území bývalého okr. Louny z důvodu realizace výše uvedených prací, za dodržení následujících podmínek:

- přechodné dopravní značení a zařízení při vytvoření operativního pracovního místa bude osazeno a provedeno v souladu s technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání (dále jen TP 66), v souladu s ČSN EN 12899-1, podle Opatření obecné povahy Ministerstva dopravy ČR č.j. MD-39207/2023-930-3 a příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích schválenou Ministerstvem dopravy ČR pod č.j. MD-39682/2023-930/3. Dále v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
- k označení bude použito reflexních dopravních značek (min. třídy R2) v základních velikostech
- bude zajištěno včasné osazení přechodného dopravního značení, průběžná údržba tohoto značení a následné včasné odstranění dopravního značení
- k označení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených dopravních značek.
- Dopravní značky musí být zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti. Zabezpečení po dobu platnosti přechodné úpravy silničního provozu průběžnou kontrolu dočasného dopravního značení. Nesmí je zakrývat stromy, keře, vysoká tráva apod.

- Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodnou úpravou silničního provozu, bude zakryto, po skončení prací bude přechodné dopravní značení z místa umístění neprodleně odstraněno a trvalé dopravní značení uvedeno do původního (řádného) stavu.

- **V případě potřeby bude doprava řízena náležitě poučenými osobami v reflexních vestách.**

- v průběhu prací bude řádně prováděn pravidelný úklid komunikací a silničního příslušenství (dešť. vpusti ad.); znečištěné komunikace včetně silničního příslušenství a další vzniklé závady budou okamžitě odstraněny, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu

- **přechodné dopravní značení, omezující rychlost jízdy, bude osazeno výhradně v době prováděných prací. Mimo tuto dobu bude dopravní značení zneplatněno (zakryto) nebo doplněno dodatkovou tabulkou E13 s textem.**

- v případě složitějších situací, pro které typové schéma není k dispozici, bude pracovní místo označeno provizorně dle nejpodobnějšího typového schématu a následně bude zajištěn projekt pro označení této uzavírky, který bude z naší strany odsouhlasen.

- **termín a místo omezení bude vždy minim. 7 dní předem nahlášeno na Polici ČR DI Louny (tel.: 974445606, 974445607, 974445600-1-2, 725524776, 725798557)!!!!**

- toto stanovisko je platné pouze na komunikacích (silnicích I. třídy) na území bývalého okresu Louny v termínu **do 31.12.2025**

- doba trvání plánovaných pracovních míst bude v rozmezí 7:00 – 17:00 hod za nesnížené viditelnosti (mlha, přivalové deště, sněžení).

- za náležitý stav přechodné úpravy a BOZP bude odpovídat zaměstnanec žadatele s platným dokladem o absolvování školení „Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích“ provedeném ŘSD.

Dopravní inspektorát si vyhrazuje právo, v rámci zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odsouhlasené přechodné dopravní značení změnit nebo doplnit.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Toto stanovisko slouží jako podklad pro vydání rozhodnutí příslušným silničním správním úřadem.

Zpracoval:

██████████
████████████████████
████████████████████

████████████████████
████████████████████

Doložka právní moci a vykonatelnosti

Číslo jednací: KUUK/008205/2025
Spisová značka: KUUK/003175/2025/9
Věc: PÚP - I/6+I/7+I/15+I/27+I/28 okr.Louny -
kontroly, prohlídky, měření a lok. opravy r.2025-ŘSD -
VV-OOP

Údaje o elektronickém podpisu rozhodnutí (dále také jen "vstupující dokument"):

Vstupující dokument byl elektronicky podepsán.

Údaje o certifikátu č.1

Číslo certifikátu: 12271887
Držitel certifikátu: [REDACTED] Ústecký kraj,
Typ: el.podpis
s časovým razítkem
Výsledek ověření: el.podpis - o platnosti nelze jednoznačně rozhodnout
Vydavatel certifikátu: I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.01.2025

Doložka o právní moci a vykonatelnosti připojena dne 22.01.2025 13:35

Doložku připojil: [REDACTED]

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 30.10.2025 [REDACTED]

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: [REDACTED]
Organizace: Ústecký kraj
Sériové č. cert.: 12402077
Vydavatel cert.: I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Datum a čas: 22.01.2025 13:35:50
Dřívod:
Místo: