

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	22-20	Výměna střešního pláště objektu pavilonu slonů na p.č. 1589/3 v k.ú Štípa
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				154 717,23		187 207,85			
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	21,00	60 500,00		RTS 25/ II	Indiv
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00		RTS 25/ II	Indiv
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	21,00	60 500,00		RTS 25/ II	Indiv
4	005122010T	Provoz zhotovitele na stavbě	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní	Indiv
5	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 25/ II	Indiv
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	9 717,23	9 717,23	21,00	11 757,85		RTS 25/ II	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				45 000,00		54 450,00			
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		RTS 25/ II	Indiv
8	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 25/ II	Indiv
9	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 25/ II	Indiv
10	005241009T	Dokumentace pro provedení stavby (Realizační dokumentace, Dílenská dokumentace)	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní	Indiv
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		RTS 25/ II	Indiv
12	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 25/ II	Indiv

Celkem						199 717,23					
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--