

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30. 11. 2025	TÚ Letohrad - Potštejn	Oprava GPK koleje	denní 3. - 7. 11. (5 x 9 hod)	ne	jednorázová	obj. č. 220	3 835 576,28 Kč
Celková cena							3 835 576,28 Kč

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Oprava GPK koleje

Místo: TÚ Letohrad - Potštejn

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 835 576,28	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	8,500			dle RD
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	150,000			dle RD
3	K	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	334,000			dle RD
4	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	30,000			dle RD
5	K	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	360,000			dle RD
6	K	9902100800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	360,000			dle RD
7	K	7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	27,000			dle RD
8	K	7592005070	Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	27,000			dle RD
9	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	7,000			dle RD
10	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	7,000			dle RD
		OST	Ostatní					
11	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000			dle RD
12	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,000			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
13	K	031101021	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000			dle RD
14	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD
15	K	033121011	Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz - Síťá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	14,000			dle RD