



Číslo objednávky uveďte laskavě  
na dodacím listu a **faktuře**

č. j.: MMR-70118/2025-93

Vyřizuje:  
Telefon:

IČO: 660 02 222  
Bankovní spojení:  
ČNB Praha 1  
Účet č.:

Zaokrouhluje na celé Kč

Dodavatel: AR-Podlahy  
Aleš Sebastianides  
Karlická 834/10  
15300 Praha 16 - Radotín  
IČO: 12584878

Objednáváme:

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 22.10.2025 a smlouvy na postupnou výměnu koberců a  
podlahových krytin - dle CES 6355 objednávané:

dodávku a pokládku koberce včetně úpravy podkladu – kancelář P304, P317, Na Příkopě 3,  
Praha 1.

Místo dodání: budova MMR – Na Příkopě 3, Praha 1, 110 00, kancelář P304, P317

**Termín dodání: 18.11.2025 - 21.11.2025**

Kontaktní osoba:

**Celková cena vč. DPH: 136 292,90 Kč**

**Celková cena bez DPH: 112 638,57 Kč**

Číslo úkolu: 3661/5171/32/93

S pozdravem

JUDr. Květoslava Hlistová  
ředitelka odboru hospodářské správy

V Praze dne 22.10.2025

Akceptace dodavatelem:  
Dne:

**15/2025**



AR-Podlahy Sebastianides  
Karlická 834/10  
CZ 153 00 Praha 5  
IČO: 12584878

tel.: [REDACTED]  
fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
web: [www.ar-podlahy.cz](http://www.ar-podlahy.cz)

Vypracoval: [REDACTED]  
Datum: 22.10.2025

### Cenová nabídka

| Popis zboží a montáže                                                                                     | m2/mb  | Cena / jednotka | Sleva | Cena po slevě | Sazba DPH | DPH         | CELKEM       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|---------------|-----------|-------------|--------------|
| Koberec na roli, šířka 4 metry                                                                            | 12,6   | 1 740,00 Kč     |       | 21 924,00 Kč  | 21%       | 4 604,04 Kč | 26 528,00 Kč |
| Pokládka kobercové role podlepením včetně řezání                                                          | 42,07  | 150,00 Kč       |       | 6 310,50 Kč   | 21%       | 1 325,21 Kč | 7 635,70 Kč  |
| Lepidlo na kobercovou roli                                                                                | 42,07  | 88,00 Kč        |       | 3 702,16 Kč   | 21%       | 777,45 Kč   | 4 479,60 Kč  |
| Lištování soklovou plastovou lištou s vloženým kobercem včetně montáže, lepení a tmelení (kobercový sokl) | 42,07  | 43,00 Kč        |       | 1 809,01 Kč   | 21%       | 379,89 Kč   | 2 188,90 Kč  |
| Soklová lišta PVC (bílá)                                                                                  | 42,07  | 30,00 Kč        |       | 1 262,10 Kč   | 21%       | 265,04 Kč   | 1 527,10 Kč  |
| Demontáž stávající podlahové krytiny včetně odvozu a ekologické likvidace                                 | 84,14  | 60,00 Kč        |       | 5 048,40 Kč   | 21%       | 1 060,16 Kč | 6 108,60 Kč  |
| Úprava podkladu, odstranění starých lepidel a stěrkových hmot, penetrování podkladu včetně vysátí         | 84,14  | 60,00 Kč        |       | 5 048,40 Kč   | 21%       | 1 060,16 Kč | 6 108,60 Kč  |
| Stěrkování podkladu, přebroušení stěrky včetně vysátí                                                     | 84,14  | 65,00 Kč        |       | 5 469,10 Kč   | 21%       | 1 148,51 Kč | 6 617,60 Kč  |
| Samonivelační stěrka do 3mm                                                                               | 147,25 | 175,00 Kč       |       | 25 767,88 Kč  | 21%       | 5 411,25 Kč | 31 179,10 Kč |
| Montáž přechodové lišty (prahu)                                                                           | 1      | 75,00 Kč        |       | 75,00 Kč      | 21%       | 15,75 Kč    | 90,80 Kč     |
| Přechodová lišta (práh) – eloxovaný hliník                                                                | 0      | 250,00 Kč       |       | 0,00 Kč       | 21%       | 0,00 Kč     | 0,00 Kč      |
| Doprava a manipulace (přepravní náklady)                                                                  | 1      | 150,00 Kč       |       | 150,00 Kč     | 21%       | 31,50 Kč    | 181,50 Kč    |
|                                                                                                           |        |                 |       |               |           |             |              |
|                                                                                                           |        |                 |       |               |           |             |              |
|                                                                                                           |        |                 |       |               |           |             |              |
|                                                                                                           |        |                 |       |               |           |             |              |
|                                                                                                           |        |                 |       |               |           |             |              |
|                                                                                                           |        |                 |       |               |           |             |              |
|                                                                                                           |        |                 |       |               |           |             |              |
|                                                                                                           |        |                 |       |               |           |             |              |
|                                                                                                           |        |                 |       |               |           |             |              |
|                                                                                                           |        |                 |       |               |           |             |              |
|                                                                                                           |        |                 |       |               |           |             |              |
|                                                                                                           |        |                 |       |               |           |             |              |
|                                                                                                           |        |                 |       |               |           |             |              |
| Celkem bez DPH                                                                                            |        |                 |       | 76 566,55 Kč  |           | CELKEM      | 92 645,50 Kč |

## Zákazník

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Jméno  | MMR                  |
| Adresa | Staroměstské náměstí |
| Město  | Praha                |
| PSČ    |                      |

Kancelář č.P304

### Poznámka

2x 6,3 bm šíře 400  
6,753 x 6,23 bm  
Přidané vlákno do samonivelační stěrky (podklad parkety)

**15/2025**



## Cenová nabídka

AR-Podlahy Sebastianides  
Karlická 834/10  
CZ 153 00 Praha 5  
IČO: 12584878

tel.: +420 222 611 111  
fax: +420 222 611 111  
e-mail: [info@ar-podlahy.cz](mailto:info@ar-podlahy.cz)  
web: [www.ar-podlahy.cz](http://www.ar-podlahy.cz)

Vypracoval: [REDACTED]  
Datum: 22.10.2025

[illegible]

## Zákazník

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Jméno  | MMR                  |
| Adresa | Staroměstské náměstí |
| Město  | Praha                |
| PSČ    |                      |

Kancelář č.P317

### Poznámka

1 x 6.4 BM

Přidané vlákno do samonivelační stěrky (podklad parkety)