









OBJEDNÁVKA		číslo: 2025-2105-15									
Datum vystavení objednávky: 27.10.2025											
Dodavatel:	Frydl servis s. r. o. Osadní 869/32, 17000 Praha 7 - Holešovice IČO: 04617207										
Objednatel:	Hlavní město Praha , Mariánské nám. 2, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581 zastoupené TRADE CENTRE PRAHA a.s. Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00 IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316										
Objednáváme u Vás pro objekt Rašínovo nábřeží , Praha 2 havarijní opravu přírodních kabelů k čerpací jímce 40 na RN Cena celkem: 255656.00Kč bez DPH Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. Fixní termín: do 24.11.2025 Pražáková Marta Místopředseda představenstva  Bláha Josef Předseda představenstva  Na fakturu je nutné uvést objednatele dle objednávky. Faktury zasílejte společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., a to pouze elektronicky na e-mailovou adresu: faktury@tcp-as.cz!!! V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, žádáme o písemné potvrzení přijetí této objednávky (s odkazem na její evidenční číslo) na e-mail: email@tcp-as.cz. Informaci o zpracování osobních údajů společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s., IČO 004 09 316, ke kterému dochází během procesu objednávání, si přečtěte na odkazu www.tcp-as.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-dodavatelske-smlouvy <table><tr><td>Vystavil:  Telefon: Mobil:  E-mail: </td><td>Schválil:  Specialista veřejných zakázek  Vedoucí oddělení správy pražských náplavek a Negrelliho viaduktu</td><td>Razítko  TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 DIČ: CZ00409316 IČ: 00409316</td></tr></table> <tr><td colspan="3">Bankovní spojení: </td></tr> <tr><td colspan="3">č.ú.:  kód banky: </td></tr>			Vystavil:  Telefon: Mobil:  E-mail: 	Schválil:  Specialista veřejných zakázek  Vedoucí oddělení správy pražských náplavek a Negrelliho viaduktu	Razítko  TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 DIČ: CZ00409316 IČ: 00409316	Bankovní spojení: 			č.ú.:  kód banky: 		
Vystavil:  Telefon: Mobil:  E-mail: 	Schválil:  Specialista veřejných zakázek  Vedoucí oddělení správy pražských náplavek a Negrelliho viaduktu	Razítko  TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 DIČ: CZ00409316 IČ: 00409316									
Bankovní spojení: 											
č.ú.:  kód banky: 											

Dodavatel:

Frydl servis s. r. o.

Osadní 869/32

170 00 Praha 7

Česká republika

IČO: 04617207

DIČ: 04617207



Kontaktní údaje:

Kontaktní osoba:

Odběratel:

**HLAVNÍ MĚSTO
PRAHA**

Mariánské náměstí 2/2

11000 Praha

Česká republika

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Kontaktní osoba:

Vystaveno: 6.10.2025

Položka	Množ.	Cena/jednotku	Celkem	Sazba DPH	Celkem vč. DPH
zabezpečení pomocí zábran	1	5 850,00 Kč	5 850,00 Kč	21 %	7 078,50 Kč
rozebrání dlažby VD	30	290,00 Kč	8 700,00 Kč	21 %	10 527,00 Kč
rozebrání dlažby DD	2	190,00 Kč	380,00 Kč	21 %	459,80 Kč
rozebrání žulových desek	1,20	305,00 Kč	366,00 Kč	21 %	442,86 Kč
očištění vybourané dlažby VD	30	95,00 Kč	2 850,00 Kč	21 %	3 448,50 Kč
očištění vybourané dlažby DD	40	85,00 Kč	3 400,00 Kč	21 %	4 114,00 Kč
očištění vybouraných žulových desek	1,20	155,00 Kč	186,00 Kč	21 %	225,06 Kč
odstr. podkl. nebo krytu z betonu do tl. 15 cm	38,20	790,00 Kč	30 178,00 Kč	21 %	36 515,38 Kč
odstr. podkl. nebo krytu z kamen. tl. do 10 cm	38,20	590,00 Kč	22 538,00 Kč	21 %	27 270,98 Kč
likvidace stavebního odpadu včetně uložení na skládku	1	12 450,00 Kč	12 450,00 Kč	21 %	15 064,50 Kč
úprava pláňe	38,20	195,00 Kč	7 449,00 Kč	21 %	9 013,29 Kč
podklad z betonu tl. 15 cm	38,20	920,00 Kč	35 144,00 Kč	21 %	42 524,24 Kč
podklad ze ŠD tl. 10 cm	38,20	450,00 Kč	17 190,00 Kč	21 %	20 799,90 Kč
kladení VD	38,20	795,00 Kč	30 369,00 Kč	21 %	36 746,49 Kč
kladení DD	2	895,00 Kč	1 790,00 Kč	21 %	2 165,90 Kč
kladení žulových desek	1,20	1 280,00 Kč	1 536,00 Kč	21 %	1 858,56 Kč
dodání VD	2	1 745,00 Kč	3 490,00 Kč	21 %	4 222,90 Kč
dodání DD	1	1 040,00 Kč	1 040,00 Kč	21 %	1 258,40 Kč
dodání desek žulových tl. 10 cm	1	6 550,00 Kč	6 550,00 Kč	21 %	7 925,50 Kč

elektrikářské práce přepojení hlavního přívodu jímky úprava elektroinstalace	1	34 500,00 Kč	34 500,00 Kč	21 %	41 745,00 Kč
elektromateriál (odhad fakturace proběhne dle skutečnosti)	1	19 850,00 Kč	19 850,00 Kč	21 %	24 018,50 Kč
závoz materiálu, techniky doprava a režie	1	9 850,00 Kč	9 850,00 Kč	21 %	11 918,50 Kč

Rozpis DPH

Sazba %	Základ	Daň
21 %	255 656,00 Kč	53 687,76 Kč

Konečná cena: 255 656,00 Kč

Konečná cena vč. daně: 309 343,76 Kč