
O B J E D N Á V K A
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Objednavka číslo : 802 250323

Stodská nemocnice, a.s. IČO

Hradecká 600 26361086 Datum objednávky : 31.10.2025

333 01 Stod DIČ
CZ699005333

Bankovní spojení účet

DODAVATEL
KRUML-Pozemní stavby s.r.o.

Bendova 12

301 00 Plzeň

Dobrý den,

na základě přiložené cenové nabídky s názvem: Stavba: Stodská nemocnice, a.s. - Stavební úpravy pro instalaci nového RTG -
Závěsná konstrukce pro RTG, objednáváme dodávku a montáž závěsné konstrukce pro nové RTG.
Cena celkem: 139 779,20 KČ bez DPH, 169 132,83 KČ s DPH.
Termín zhotovení: do 28.11.2025

Na fakturu uved'te číslo naší ob'ednávky a název akce: Stavební úpravy pro instalaci nového RTG a ve formátu PDF zašlete na

Budete-li dodávku služeb vykonávat fyzicky v areálu Stodské nemocnice a.s., jste povinni se při příchodu nahlásit
na recepci (hlavní vstup 1.NP) a prokazatelně se seznámit s bezpečnostními pokyny pro externí organizace.

Děkuji a přeji hezký den.

S pozdravem

Vystavil :
Zpracováno systémem LCS Helios IQ Objednávka : 802250323 trana: 1 l 1



ROZPOČET
Stavba: Stodská nemocnice, a.s. - Stavební úpravy pro instalaci nového RTG - Závěsná konstrukce pro RTG

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 15. 10. 2025

. Množství Cena HmotnostČ. Kód položky Popis MJ . . Cena celkem
celkem jednotkova celkem

HSV Práce a dodávky HSV 14 159,35 0,067

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 716,70 0,067

10 619996147 Ochrana podlahy a stěn zakrytím geotextilií m2 122,500 79,32 9 716,70 0,067

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 241,07 0,000

Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami
8 943211111 zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 45,500 49,27 2 241,79 0,000

Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s
9 943211211 podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití m3 136,500 1,55 211,58 0,000

Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s
7 943211811 podlahami zatíženi do 200 kg/m2 v do 10 m m3 45,500 39,29 1 787,70 0,000

998 Přesun hmot 201,58 0,000

13 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,500 403,16 201,58 0,000

763 Konstrukce suché výstavby 22 930,60 0,247
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do

2 763431001 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt m2 35,000 479,68 16 788,80 0,247

Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném
1 763431801 roštu m2 35,000 167,05 5 846,75 0,000

Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v
3 998763301 objektech v do 6 m t 0,247 1 194,54 295,05 0,000

767 Konstrukce zámečnické 102 689,25 0,000
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech

4 998767101 vdo6 m t 0,500 1 530,51 765,26 0,000

5 KOlO Ocelová konstrukce U 80 vč základního nátěru 2x kg 451,000 153,99 69 449,49 0,000

11 K012 Zatěžovací zkouška hod 18,000 326,63 5 879,34 0,000

Opravu svarů (vybroušeni, odstraněni barvy, zavařeni a
přetřeni barvou) na stávajících přišroubovaných profilech

14 K013 U100. kpl 1,000 23 328,86 23 328,86 0,000

d24 vrn: vedlejší rozpočtové náklady 3 266,30 0,000
12 081002000 Doprava zaměstnanců den 5,000 653,26 3 266,30 0,000

Celkem 139 779,20 0,314






