

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BENESOV
Stavba: ul. J.Franka výměna vodovodu a sanace kan. potrubí

KSO:
Místo: Benešov

CC-CZ:
Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel:
Společná voda d.s.o.

IČ: 17408288
DIČ: CZ 17408288

Zhotovitel:
Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

IČ: 47535865
DIČ: CZ47535865

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Mastíková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 629 759,19**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 629 759,19	762 249,43
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **4 392 008,62** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
a.s.
0, 256 13 Benešov
DIČ CZ47535865
4 -

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZD MĚJTO BENEŠOV SOUHLASÍ:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BENESOV

Stavba: ul. J.Franka výměna vodovodu a sanace kan. potrubí

Místo: Benešov

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Společná voda d.s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Zpracovatel:

Lenka Mastíková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 629 759,19	4 392 008,62
01.	vodovodní řad - výměna	3 307 979,19	4 002 654,82
02.	sanace kanalizačního potrubí	177 280,00	214 508,80
03.	VRN	144 500,00	174 845,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ul. J.Franka výměna vodovodu a sanace kan. potrubí

Objekt:

01. - vodovodní řad - výměna

KSO:

Místo: Benešov

CC-CZ:

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel:

Společná voda d.s.o.

IČ: 17408288

DIČ: CZ 17408288

Zhotovitel:

Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

IČ: 47535865

DIČ: CZ47535865

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Mastíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 307 979,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 307 979,19	21,00%	694 675,63
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 002 654,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ul. J.Franka výměna vodovodu a sanace kan. potrubí

Objekt:

01. - vodovodní řad - výměna

Místo: Benešov

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Společná voda d.s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Zpracovatel: Lenka Mastíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 307 979,19

D HSV Práce a dodávky HSV

3 307 979,19

D 1 Zemní práce

1 094 128,12

92	K	113154548	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	497,000	240,00	119 280,00
1	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	125,000	210,00	26 250,00
2	K	113107213	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	331,000	34,56	11 439,36
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	26,000	116,80	3 036,80
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	32,000	69,20	2 214,40
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,000	39,92	159,68
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí DN do 200 mm	m	50,000	189,50	9 475,00
7	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	664,000	22,29	14 800,56
8	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	664,000	13,35	8 864,40
9	K	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	100,000	297,00	29 700,00
10	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	392,000	441,60	173 107,20
11	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	392,000	597,60	234 259,20
12	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	596,000	75,90	45 236,40
13	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	596,000	37,80	22 528,80
14	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	784,000	109,60	85 926,40
15	K	162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	229,000	152,80	34 991,20
16	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	229,000	158,40	36 273,60
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	229,000	11,28	2 583,12
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	344,000	165,00	56 760,00
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	555,000	124,00	68 820,00
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	183,000	184,00	33 672,00
21	M	583373020.1	šterkopísek frakce 0-16	t	299,000	250,00	74 750,00

D 4 Vodorovné konstrukce

42 086,80

22	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	46,000	300,00	13 800,00
23	M	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	76,000	250,00	19 000,00
24	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	3,000	3 000,00	9 000,00
25	K	899623192	Příplatek za obetonování potrubí nebo zdiva stok	m3	3,000	95,60	286,80

D 5 Komunikace

812 992,00

26	K	564871116.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	331,000	325,00	107 575,00
27	K	5648711162x	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	331,000	325,00	107 575,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m ²	m ²	622,000	20,40	12 688,80
98	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	622,000	422,40	262 732,80
99	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	622,000	385,20	239 594,40
100	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	360,000	60,00	21 600,00
101	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	360,000	128,40	46 224,00
28	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,000	277,00	7 202,00
91	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	26,000	300,00	7 800,00

D 6 Trubní vedení 1 282 522,27

D 8a Vodovodní řad 1 033 353,27

30	K	851311132	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s těsnicím násuvným spojem otevřený výkop DN 150	m	193,000	272,00	52 496,00
31	M	55253018	<i>trouba vodovodní litinová hrdlová pozinkovaná s obalem z vyztuženého cementové malty C 64 DN 150</i>	m	194,930	1 771,90	345 396,47
32	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	138,000	169,00	23 322,00
33	M	55253001	<i>trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100</i>	m	138,000	1 318,20	181 911,60
34	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	8,000	1 070,00	8 560,00
35	M	552506420	<i>koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80</i>	kus	4,000	5 120,00	20 480,00
36	M	S38	<i>Synoflex spojka DN80</i>	ks	4,000	6 109,00	24 436,00
37	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	14,000	1 160,00	16 240,00
38	M	S3	<i>Synoflex spojka DN100</i>	ks	14,000	7 018,00	98 252,00
44	M	55253641	<i>přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80</i>	kus	2,000	1 336,00	2 672,00
40	K	857263131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	6,000	780,00	4 680,00
41	M	55253515	<i>tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80</i>	kus	4,000	2 784,00	11 136,00
42	M	55253517	<i>tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/100</i>	kus	1,000	2 511,00	2 511,00
87	M	55255839	<i>příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 100</i>	kus	1,000	565,00	565,00
86	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	3,000	1 610,00	4 830,00
85	M	S3150	<i>Synoflex spojka DN150</i>	ks	3,000	11 352,00	34 056,00
88	M	HWL.85421500016	<i>TVAROVKA OBLOUK 22° 150</i>	kus	1,000	9 250,00	9 250,00
82	K	857313131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	4,000	1 170,00	4 680,00
83	M	55253527	<i>tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80</i>	kus	1,000	5 508,00	5 508,00
84	M	55253531	<i>tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/150</i>	kus	1,000	4 343,00	4 343,00
45	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	5,000	1 360,00	6 800,00
46	M	42221303	<i>šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm</i>	kus	5,000	2 842,00	14 210,00
47	M	42291079	<i>souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m</i>	kus	5,000	2 059,00	10 295,00
48	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	4,000	1 530,00	6 120,00
49	M	42221304	<i>šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm</i>	kus	4,000	3 588,00	14 352,00
50	M	42291080	<i>souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m</i>	kus	4,000	1 435,00	5 740,00
51	K	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
52	M	42221306	<i>šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm</i>	kus	2,000	4 086,00	8 172,00
53	M	42291080150	<i>souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m</i>	kus	2,000	1 841,00	3 682,00
54	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	11,000	1 540,00	16 940,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	11,000	634,00	6 974,00
56	M	42210050	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového</i>	kus	11,000	216,00	2 376,00
57	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	4,000	1 170,00	4 680,00
58	M	422736020	<i>hydrant podzemní DN80 PN16 krycí hloubka 1500 mm</i>	kus	4,000	6 659,00	26 636,00
59	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	4,000	1 970,00	7 880,00
60	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	kus	4,000	1 750,00	7 000,00
61	M	42210052	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového</i>	kus	4,000	496,00	1 984,00
62	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 100	m	331,000	26,40	8 738,40
63	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 100	m	331,000	64,80	21 448,80

D 8b Vodovodní přípojka 249 169,00

64	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	26,000	635,00	16 510,00
65	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	17,000	1 480,00	25 160,00
66	M	42271415	<i>pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"</i>	kus	17,000	2 358,00	40 086,00
67	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	9,000	1 340,00	12 060,00
68	M	42271414	<i>pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"</i>	kus	9,000	2 435,00	21 915,00
89	M	42291080150p	<i>souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m</i>	kus	26,000	1 391,00	36 166,00
71	K	899401112p	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	26,000	1 540,00	40 040,00
72	M	42291352p	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	26,000	461,00	11 986,00
73	M	42210050p	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového</i>	kus	26,000	216,00	5 616,00
74	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 32 x 3,0 mm	m	156,000	84,00	13 104,00
75	M	28613110	<i>trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm</i>	m	156,000	43,00	6 708,00
76	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	30,000	239,00	7 170,00
77	M	28615969	<i>elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm</i>	kus	30,000	94,00	2 820,00
78	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	156,000	41,60	6 489,60
79	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	156,000	21,40	3 338,40

D 99 Přesun hmot 76 250,00

80	K	997 22-1845.1	Poplatek za uložení odpadu na skládce z asfaltových povrchů	t	125,000	250,00	31 250,00
81	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	150,000	300,00	45 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ul. J.Franka výměna vodovodu a sanace kan. potrubí

Objekt:

02. - sanace kanalizačního potrubí

KSO:

Místo: Benešov

CC-CZ:

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel:

Společná voda d.s.o.

IČ: 17408288

DIČ: CZ 17408288

Zhotovitel:

Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

IČ: 47535865

DIČ: CZ47535865

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Mastíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				177 280,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	177 280,00	21,00%	37 228,80	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		214 508,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ul. J.Franka výměna vodovodu a sanace kan. potrubí

Objekt: **02. - sanace kanalizačního potrubí**

Místo: Benešov
Zadavatel: Společná voda d.s.o.
Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Datum: 19. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Lenka Mastíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							177 280,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				177 280,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				13 700,00
4	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	100,000	137,00	13 700,00
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				143 880,00
1	K	898161223	Sanace kanalizačního potrubí vložkování textilním rukávem DN 300 tl 10 mm	m	5,000	12 760,00	63 800,00
2	K	898161225	Sanace kanalizačního potrubí vložkování textilním rukávem DN 500 tl 10 mm	m	4,000	20 020,00	80 080,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 700,00
3	K	938906144	Pročištění potrubí DN do 500	m	100,000	197,00	19 700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ul. J.Franka výměna vodovodu a sanace kan. potrubí

Objekt:

03. - VRN

KSO:

Místo: Benešov

CC-CZ:

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel:

Společná voda d.s.o.

IČ:

17408288

DIČ:

CZ 17408288

Zhotovitel:

Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

IČ:

47535865

DIČ:

CZ47535865

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Mastíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			144 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	144 500,00	21,00%	30 345,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		174 845,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ul. J.Franka výměna vodovodu a sanace kan. potrubí

Objekt: **03. - VRN**

Místo: Benešov

Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Společná voda d.s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Zpracovatel: Lenka Mastíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

144 500,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					144 500,00
1	K 001	Geodetické práce - vytyčení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K 002	Průzkumné práce - sondy - ruční kopání	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
3	K 003	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
5	K 005	Inženýrská činnost (zkoušky, měření, revize)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K 011	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	95 000,00	95 000,00	
10	K 013274000	Pasportizace objektů před započítáním prací v blízkosti stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
11	K 014	Geometrické zaměření stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	