Mésto Tel¢
Skatepark Tel¢ — opérné zdi a navazujici zemni prace

Smlouva o dilo

uzaviend dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢.89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v platném
a u¢inném znéni

I. SMLUVNI STRANY
I.1. Objednatel: Mésto Tel¢

Se sidlem: Nameésti ZachariaSe z Hradce 10, 588 56 Tel¢
Zastoupeng: Mgr. Vladimirem Brtnikem — starostou mésta
ICO: 00286745

DIC:

Penézni ustav:
Cislo uctu:
Datova schranka: c26bg9k

[.2. Zhotovitel: STARKON a.s.

Se sidlem: Bohuslavice 10, 588 56 Tel¢

Zapis v OR: u Krajského soudu v Brn¢, spisova znacka B 3440
Zastoupeny: Ing. Karlem Kabelkou — prokuristou

ICO: 26227525

DIC: CZ26227525

Pen¢Zzni ustav:

Cislo uétu:

Datova schranka: f8askts
[.3. Ve smluvnich vécech jedna za objednatele: Mgr. Vladimir Brtnik
za zhotovitele: Ing. Karel Kabelka

V technickych vécech jedna za objednatele:
za zhotovitele:

II. PREDMET DILA

I1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svym jménem, s odbornou péci
a na vlastni odpovédnost (na svlij naklad a nebezpeci), fadné a vcas, kompletni stavebni
prace, dodavky a sluzby véetné materialu, stavebnich hmot a dilt na akci:

Skatepark Tel¢ — opérné zdi a navazujici zemni prace

I1.2. Rozsah a kvalita pfedmétu dila jsou dany:

a) Projektovou dokumentaci pro provedeni stavby pod nazvem “Skatepark Telc*
zpracovanou firmou AS PROJECT s.r.o., Humpolecka 2122, 393 01 Pelhfimov,
ICO: 26095254, cislo zakazky 1167/24, hlavni projektant —

Soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vvkazem vymeér zpracovanym

b) Vyzvou k podani nabidek ze dne 27. srpna 2025.
¢) Zadavacimi podminkami ze dne 27. srpna 2025.
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IL.3.

I11.4.

ILS.

IL.6.

d) Rozhodnutim schvalenim stavebniho zaméru, vydanym Méstskym uwfadem Telc,
odborem stavebni Gfad a zivotni prqstfedi, nam. ZachariaSe z Hradce 10, 588 56 Telc,
dne 6.9.2024, ¢. j. Tel€ 6989/2024 SU, které nabylo pravni moci dne 9.10.2024.

Dokumenty uvedené vbodech a) - d) jsou uvefejnény na profilu zadavatele:
https://nen.nipez.cz/profil/mestotelc.

e) Nabidkou zhotovitele ze dne 26. zaii 2025.
f) Prislusnymi normami a ptedpisy platnymi v dob¢é provadéni dila.

Pifedmétem smlouvy o dilo je vystavba soustavy opérnych zdi feSici terénni rozdil mezi
urovni skateparku a okolnim terénem, zaroven i rozdily trovni jednotlivych ploch
v ramci samotného skateparku. Opérné zdi jsou nadimenzovany tak, aby mohly piipadné
v budoucnosti slouzit pro ukotveni ocelové konstrukce piipadného zastieseni skateparku.
Na vystavbu opérnych zdi bude navazovat realizace samotného skateparku, ktera neni
pfedmétem této vetejné zakazky. Celkem budou vybudovany 3 opérné zdi - OS1, OS2
a OS4 (severozapadni opérna st€éna OS3 neni pfedmétem této smlouvy o dilo). Opérné
zdivo je feSeno pohledovym monolitickym betonem, ktery je vyztuzen ocelovymi pruty.
Soucasti pfedmétu dila je stavba protihlukové stény o vysSce 3 m, bleskosvod (pouze
zemnici soustava) a desSt'ova kanalizace.

Podminky vyplyvajici z Rozhodnuti schvéaleni stavebniho zaméru a podkladovych
dokladt, které jsou uvedeny jako zavazek nebo povinnost objednatele pred, béhem
a po realizaci predmétu dila, zajisti zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinatora
bezpecnosti prace na staveniSti (pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich ptedpist)
je povinnosti objednatele.

Zhotovitel je povinen v ramci piedmétu dila provést veSkeré piipadné prace, dodavky,
sluzby a vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, dokonceni a ptedani
predmétu dila a uvedeni do tadného provozu (napt. zatizeni, zabezpeCeni a zruSeni
zafizeni staveni$té; vytyCovaci prace - vytyCeni stavby (smérové a vyskove); vytyCeni
veskerych stavajicich siti a zabezpeCeni jejich ochrany pfed pfipadnym naruSenim;
zajisténi potvrzeni spravcu siti o neposkozeni zafizeni v jejich sprave; zabory veiejnych
prostranstvi; povoleni k vykopovym pracim; zajisténi skladky vykopového
a pfebytecného materidlu; odvoz vykopového a piebytecného materidlu na skladku;
mimostaveniStni doprava; zmény dopravniho znaceni; docasné dopravni znaceni; veSkeré
atesty, zkouSky a meéfeni potiebné k pfejimacimu fizeni; dokumentaci skute¢ného
provedeni dila apod.; vypracovani geodetického zaméfeni — geometrického planu,
propagaci projektu).

Zhotovitel bere na védomi, Ze prijezd na staveniSté pro automobily nad 3,5 t nebude
mozny od ul. TyrSova (kolem =zimniho stadionu). StaveniSté bude
obsluhoviano/zasobovano z ulice Masarykova.

Podél jizni opérné stény, pod obsluZznou komunikaci zimniho stadionu, se nachazi
trasa vedeni VN provozovatele EG.D. V ramci stavby dojde k zasahu
do ochranného piasma vedeni VN a tim k nutnosti vypnuti kabelu VN (odstavce),
ktery zasobuje trafostanici sousedniho zimniho stadionu.

Vzhledem k celoronimu nepretrzittmu provozu zimniho stadionu je moZna
odstavka vedeni VN pro zimni stadion max. 8 hodin denné, a to s objednatelem
v predem domluvenych terminech. Odstavku/odstavky zajisti zhotovitel.

Pokud dojde k zasahu do ochranného pasma vedeni VN a nasledné odstavce
dodavky elektrické energie pro zimni stadion (preruSeni dodavky el. energie)
po dobu delSi nezZ 8 hodin denné, zajisti zhotovitel po dobu nezbytné nutnou
nahradni zdroj pro zimni stadion.
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IL7.

I1.8.

I1.9.

I1.10.

IL.11.

IL12.

V takovém pripadé, po dobu prerusSeni dodavky elektfiny, bude zhotovitelem
ke stadionu pristavena elektrocentrala o dostatecném vykonu (v€. zajiSténi
propojeni elektrocentraly se siti zimniho stadionu), ktera zaruci bezproblémovy
chod zimniho stadionu.

V pripadé provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu VN je zhotovitel
povinen si zajistit odborny dohled na elektrickych zartizenich vysokého napéti
bez napéti a v jejich blizkosti.

Zhotovitel je povinen zabezpe€it provadeéni praci tak, aby pfi realizaci dila nedoSlo
k podstatnému omezeni soucasného provozu komunikaci nedotéenych stavbou,
sousednich pozemkl a stavajicich objekti a domii nad rdmec provadénych praci.
Zhotovitel je povinen vénovat maximalni pozornost opatfenim omezeni praSnosti
a hlucnosti z provadéné stavby a zajistit bezpecnost vSech osob pohybujicich
se v zastavbé, zhotovitel je povinen zabezpecit bezpecny vstup obcantim do jednotlivych
objektli a domt. Zaroven je zhotovitel povinen odstranit neprodlen¢ veSkera znecisténi
a poskozeni prostor dotcenych stavbou. Po dobu vystavby musi byt zajistény nezbytny
pfistup ke stdvajicim nemovitostem, musi byt zajiSténa moznost vjezdu vozidel IZS,
musi byt zajistén svoz komunalniho odpadu apod.

Pii realizaci dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele pouzity jiné materialy,
technologie nebo zmény proti piijaté nabidce zhotovitele. Soucasné se zhotovitel
zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, ze je Skodlivy nebo nema pozadovanou certifikaci.

Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje provést rovnéz veSkeré dalsi ptipadné stavebni prace, sluzby nebo
dodavky, vyplyvajici z nepodstatnych zmén uvedenych v § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakéazek, v platném znéni. Tyto stavebni prace, sluzby nebo
dodavky mohou byt provedeny pouze v souladu s touto smlouvou a v souladu s timto
zakonem.

Ptipadné zmeény nebo rozsifeni pfedmétu dila, oproti pfijaté nabidce zhotovitele,
pozadované objednatelem nebo vyplynou-li v pribéhu vystavby, budou predem
smluvnimi stranami pisemné odsouhlaseny v¢. piipocti a odpoéti. Teprve po jejich
odsouhlaseni mtze zhotovitel tyto zmény provést a ma pravo na jejich thradu.

Zmény stavby pozadované zhotovitelem (zména materiald, technologii apod.) odsouhlasi
zhotovitel pisemné se zastupcem projektanta, objednatele zapisem do stavebniho deniku
nebo zapisem z kontrolniho dne. Teprve po tomto odsouhlaseni v¢. pfipoctl a odpoct
mohou byt pozadované zmény realizovany a zhotovitel ma narok na jejich thradu. Pokud
zhotovitel provede nékteré zmény bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel
pravo jejich thradu odmitnout.

O dohodnutych zménach dle odst. 11.9. a II.10., které budou zapsany do jednotlivych
zménovych listl, uzaviou obé€ strany pisemny, pofadové oc¢islovany dodatek ke smlouvé,
ve kterém dohodnou 1 pfipadnou upravu terminu pfedani dila a cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo vybudované jim v rozsahu ¢l. II. této smlouvy bude mit
kvalitativni technické ukazatele dle obecnych technickych pozadavki na vystavbu,
platnych ptedpisi a platnych norem. Zhotovitel se zavazuje provést dilo z materialt
I. jakosti s pozadovanou certifikaci a tomuto zavazku bude téz odpovidat kvalita vSech
zhotovitelem provadénych praci. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli na jeho zadost
veskeré doklady, které se vztahuji k jakosti a certifikaci pouzitych materiald.
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II.13.

I1.14.

II.15.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost. Zhotovitel
prohlaSuje, Ze je do doby thrady ceny za dilo schopen dilo, resp. vydaje s jeho realizaci
spojené financovat, a tedy Ze ma dostate¢ny objem volnych finan¢nich prostifedkii pro
splnéni vsech povinnosti, ke kterym je podle této smlouvy a zdkona zavazan; Ze proti
nému neni ke dni podpisu této smlouvy vedeno soudni ani jiné fizeni, jez by ohrozilo
jeho dobrou finan¢ni situaci; Ze mu neni znama existence zadného zavazku ¢i dluhu,
ktery by daval vétiteli pravo uspokojit se z jeho majetku do té€ miry, Ze by bylo ohrozeno
plnéni podle této smlouvy; Ze podle svého nejlepSiho védomi a svédomi k datu uzavieni
této smlouvy ma jakozto danovy poplatnik vyrovnany veskeré své financ¢ni zavazky z
titulu danovych, odvodovych a jinych obdobnych finan¢nich povinnosti vyplyvajicich z
obecné zavaznych pravnich predpist a rozhodnuti prisluSného spravce dani ¢i poplatkt a
organti vykonavajicich spravu ve vécech socidlniho a zdravotniho pojisténi. Zhotovitel
prohlasuje, Ze je v souladu s pravnimi pfedpisy opravnén provadét veSkeré Cinnosti, které
jsou pfedmétem smlouvy, a ze je k nim plné odborné zpusobily a dostatecné kapacitné,
materialove i technicky vybaveny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se sezndmil s projektovou dokumentaci a podklady
pro zhotoveni dila, prekontroloval jejich spravnost a neshledal vady, které by branily
provést dilo podle zavazkii zhotovitele dle ¢l. II. této smlouvy. Odpovédnost za spravnost
a uplnost pfislusné dokumentace nese objednatel.

Zhotovitel prohlasuje Ze poskytované plnéni nepodléha mezindrodnim sankcim
dle pfislusnych pravnich pfedpisi platnych aucinnych v dobé provadéni dila
a prohlasuje, Zze neni osobou, na kterou se vztahuji takové mezinidrodni sankce.
Zhotovitel se zavazuje se, ze zadné financni prostiedky, které obdrzi za plnéni smlouvy
o dilo, pfimo ani nepiimo nezptistupni fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektim
¢i orgdnim s nimi spojenym, na které se vztahuji takové mezinarodni sankce, nebo
v jejich prospéech.

Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovédného pracovnika pro fizeni piredmétu dila

a komunikaci s objednatelem ¢i jeho zastupcem.

III. TERMIN PLNENI - STAVENISTE

r.1.

Termin zah4jeni dila: predpoklad Fijen 2025
(po podpisu smlouvy a pfedani a pfevzeti staveniste)

Zhotovitel je povinen prevzit staveni$té nejpozdéji do deseti pracovnich dnii poté,
co bude objednatelem vyzvan k pievzeti stavenisté.

Termin kompletniho dokonceni dila: 6 mésicu od prredani a prevzeti stavenisté

Terminem kompletniho dokonéeni dila se rozumi pfedani a pievzeti hotového dila
objednateli tj. spInéni dila v celém rozsahu bez vad a nedodé¢lkti branici uzivani, véetné
predani veskerych pozadovanych doklada.

Za prodleni prevzeti stavenis§té po dobu del$i 5 pracovnich dnli piesahujici vySe
uvedenou desetidenni lhiitu, z dGivodu na strané zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové smluvni ceny dila (zaokrouhlené
na celé tisice doltl) za kazdy i zapocaty den prodleni s tim, Ze zaplacenim smluvni pokuty
zustava pravo na ndhradu skody nedotceno.

V ptipad¢, ze je zhotovitel v prodleni s pfevzetim stavenisté delSim nez 5 pracovnich dnt
pfesahujici vySe uvedenou desetidenni lhitu, mé objednatel kromé prav uvedenych
v ostatnich ustanovenich této smlouvy pravo zadat provedeni pfedmétu dila jinému
zhotoviteli, a to v souladu s vyhrazenymi zménami zavazku uvedenymi v zadavacich
podminkach vetejné zakazky.
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I1.3.

I11.4.

LS.

[11.6.

II1.8.

I1L.9.

I11.10.

Za nesplnéni dokonceni a piedani pfedmétu dila v terminu stanoveném v ¢l IIL.2.
smlouvy, z divodu na strané zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové smluvni ceny dila (zaokrouhlené na celé
tisice doli) za kazdy i zapocaty den prodleni s tim, Ze zaplacenim smluvni pokuty
zustava pravo na nahradu Skody nedotceno.

Zhotovitel ptedlozi na zadost objednatele harmonogram vystavby, ze kterého bude
patrno Casové a financni plnéni stavby. Objednatel tento piipadny harmonogram
odsouhlasi. Objednatelem odsouhlaseny harmonogram bude pro zhotovitele zavazny.
Na zadost objednatele je zhotovitel povinen harmonogram aktualizovat, pfipadné
detailnéji rozpracovat.

Jestlize je objednatel nucen zménit pifipadny harmonogram vystavby, k ¢emuz
je kdykoliv opravnén, je zhotovitel povinen piizplsobit provadéni dila této zmeéné. Neni-
li to technicky mozné, je povinen to bez zbytecného odkladu sdélit pisemné objednateli
a strany se neprodlené dohodnou na feSeni této situace

Zhotovitel je povinen objednatele pisemné upozornit min. 5 pracovnich dnii pfedem
na skutecnost, Ze z jeho strany budou nezahéjeny, pferuseny nebo zastaveny prace.

V piipadé€ nezahdjeni, pferuseni, pozastaveni nebo zastaveni praci z viny zhotovitele bez
piedchoziho souhlasu objednatel, na dobu delsi nez 10 pracovnich dnfi, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové smluvni ceny dila
(zaokrouhlené na celé tisice doli) za kazdy i zapocaty kalendaini den s tim,
ze zaplacenim smluvni pokuty zlistava pravo na nadhradu skody nedotéeno.

V piipadé, ze zhotovitel nezahdji prace ihned po predani a pievzeti stavenisté, prerusi,
pozastavi nebo zastavi prace ze své viny, bez piedchoziho souhlasu objednatele,
atopodobu delsi nez 10 pracovnich dnii, ma objednatel kromé& prav uvedenych
v ostatnich ustanovenich této smlouvy pravo zadat provedeni nebo dokonceni predmétu
dila nebo jeho casti jiné firm& a to vsouladu s vyhrazenymi zménami zavazku
uvedenymi v zadavacich podminkach vefejné zakazky.

V piipadé nezahdjeni, pieruSeni nebo zastaveni prace z viny objednatele, neni zhotovitel
vazén sjednanymi terminy. Terminy se prodluzuji nejméné o dobu trvani zdrzeni
na zéaklad¢€ uzavieného dodatku této smlouvy.

Stavenisté¢ odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét
prace v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Pfedani a pfevzeti staveniSté bude
konkretizovano mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavieni smlouvy o dilo.

Zhotovitel zabezpeCi na vlastni nadklad staveniS$té a zajisti vjezd na staveniste,
jeho provoz, oploceni, udrzbu, potadek a Cistotu po celou dobu vystavby. Zdroje energii
pro realizaci dila si projedna samostatné s jejich spravci, s organy statni spravy, pfipadné
s objednatelem. Pti vyuziti stavajicich pfipojek siti pro odbéry zafizeni stavenisté (dale
jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podruzné méfeni téchto energii (elektro, voda) —
bude uhrazeno objednateli dle skutecnosti. Totéz ucini i v piipadé urceni skladek
materiald, povoleni vybudovani objektii ZS apod. Zhotovitel je odpovédny za veskeré
Skody zpiisobené na stavenisti do doby predéani a prevzeti dila a vyklizeni staveniSté
podle obecnych ustanoveni o nahradé skody.

Zhotovitel je povinen pfed zapocetim vykopovych praci zabezpecit na svij naklad
vyty€eni veSkerych stavajicich siti a zafizeni a splnit vSechny podminky stanovené
ve vyjadieni jednotlivych spravel téchto zafizeni. Za veSkeré zhotovitelem zplisobené
Skody na stavajicim potrubi, vedeni, kabelech apod. nese vyhradné a v plném rozsahu
odpovédnost zhotovitel.
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III.16.

11.17.

Stavenisté je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, fadné uklidit a pokud je to mozné uvést
do ptivodniho stavu soucasné s piedanim a pfevzetim dila. Bez splnéni této podminky
neni objednatel povinen dilo pfevzit. Za prodleni odstranéni zatizeni stavenisté¢ po dobu
delsi 5 dni po pfedani a ptevzeti dila z diivodu na stran¢ zhotovitele, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové smluvni ceny dila
(zaokrouhlené na celé tisice doli) za kazdy i zapocaty den prodleni s tim,
ze zaplacenim smluvni pokuty zlistdva pravo na nadhradu skody nedotceno.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech pracovnikl
v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomutckami.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré ptislusné normy, technologické
lhiity, podminky ochrany Zivotniho prostiedi, bezpecnostni, hygienické a poZarni
predpisy, veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho cCinnosti.
Pokud porusenim téchto piedpisti vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady
zhotovitel.

Zhotovitel, ktery je pivodcem odpadl dle § 5 odst. 1 pism. a) zdkona ¢. 541/2020 Sb.
o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen zdkon o odpadech), je povinen
pfi predani dila predlozit doklady prokazujici zpiisob, jakym nalozil s jednotlivymi druhy
stavebniho odpadu na dané zakazce v souladu se zakonem o odpadech. Po dobu vystavby
budou tfidény odpady, pfi¢emz cast z nich bude recyklovana pro dalsi vyuziti. Dale je
zhotovitel povinen dodrzet podminky uvedené v odst. VIL.31. smlouvy - Plnéni zéasady
,»Vyznamné neposkozovat™ environmentalni cile.

Zhotovitel je povinen eliminovat hlu¢nost a prasnost na staveniSti po celou dobu
vystavby vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojniho zafizeni. Stavebni prace
a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou musi byt provadéna v souladu s nafizenim
vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed neptiznivymi u€inky hluku a vibraci tak,
aby byly dodrZeny hladiny hluku pfedepsané timto nafizenim.

Zhotovitel je povinen na vlastni nadklady neprodlen¢ odstranit veSkera znecisténi
a poskozeni stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. V piipadé,
ze tak neucini ani po pisemném upozornéni objednatele nebo jeho zastupcem nejpozdéji
do 24 hodin, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové
smluvni ceny dila (zaokrouhlené na celé tisice dolii) za kazdy i zapocaty kalendaini
den. Pokud v této souvislosti vznikne jakakoliv $koda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

Objednatel se zavazuje dokoncéené dilo bez vad a nedod¢lki nebranici uzivani v souladu
s touto smlouvou pfevzit a zaplatit za néj cenu uvedenou v ¢l. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DILO

IV.1.

Cena dila je sjednana na rozsah dany touto smlouvou o dilo jako cena nejvyse pfipustna,
platné po celou dobu vystavby, s vyjimkou ptipadi stanovenych v této smlouve o dilo.

Je vyjadifena ocenénim technickych jednotek jednotkovymi cenami v ¢lenéni
dle pfedan¢ho soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb. PoloZkovy rozpocet
(zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb) ptedlozil zhotovitel
soucasn¢ s nabidkou. Jsou v ném uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené mnozstvi.

Nabidnuta cena dila je povazovana za cenu dila na cely rozsah zadani vefejné zakazky
v rozsahu polozkového rozpoctu.

Cena ¢ini:
Cena bez DPH: 11 849 848,95 K¢
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Dailova povinnost bude uskute¢néna v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty, v platném znéni.
Cenova nabidka je platna po celou dobu plnéni smlouvy o dilo.

Na sjednanou cenu dila nemd vliv zména kurzu ceské mény k jinym méndm, ani
pfipadné zvySeni cen materiald, energii ¢1 dalSich prostfedkli (vcetné pracovnich sil)
potiebnych k provedeni. Tyto mozné zmény cen jsou zhotovitelem jiz zapocCitany v cené
dila.

a) Veskeré zmény, dopliiky nebo rozsSifeni piredmétu dila, které nebyly uvedeny
v zad4vaci dokumentaci a neprovedené prace, budou ocenény polozkové s pouzitim
stejnych jednotkovych cen jako nabidkovy rozpocet pro pfedmét dila.

b) Polozky neobsazené v nabidkovém rozpoc¢tu budou ocenény do vySe maximalné
smémych cen vydanych URS CZ a.s. (pokud polozky nebudou obsazeny v cenové
soustavé URS CZ a.s. bude pouZita cenova soustava RTS, a.s.), platnych v dobé
provadéni praci.

c) Prace, materidly a zafizeni neuvedené v nabidkovém polozkovém rozpoctu
zhotovitele ani v URS CZ as. (RTS, as.) budou ocenény dle skuteénych cen
jednotlivych dodavateli doloZzené nabidkami min. 2 dodavatel (pfip. jinym
dokladem dodavatele ktery objednatel uznd). Tato cena bude navySena o pofizovaci
prirazku ve vysi do 3 %.

Prace, které nebudou oproti polozkovému rozpocétu zhotovitele provadény, budou

ocenény polozkové s pouzitim stejnych jednotkovych cen jako ptedlozeny polozkovy

rozpocet pro predmét dila a budou odecteny z ceny dila v¢. specifikaci a ptirazek.

V. FINANCOVANI

V.1.

V.2

V.3,

V4.

Objednatel neposkytuje zalohy. Provedené prace, dodavky a sluzby budou fakturovany
jedenkrat mésicné, dle polozkového rozpoctu predlozeného zhotovitelem a popt. dle
jednotlivych zmén schvalenych objednatelem, a to na zaklad¢ objednatelem (nebo jeho
zastupcem) potvrzeného polozkového rozpoctu, pificemz za datum uskuteénéni
zdanitelného plnéni se povazuje posledni den v mésici.

Polozkovy rozpocet piedlozi zhotovitel ke schvaleni nejpozdéji do 5 kalendarnich dnti
od posledniho dne v mésici. Bez tohoto potvrzeného polozkového rozpoctu je faktura
neplatna.

Piipadné zmény stavby budou finanéné vyjadieny formou pfipocti a odpocth
a odsouhlaseny zastupci zucastnénych stran. Finan¢ni vypoifadani téchto praci bude
provedeno nejpozdéji v zavérecné faktuie.

Jednotlivé faktury musi spliiovat nalezitosti zakona ¢. 235/2004 Sb. o DPH v platném
znéni. V piipad¢, ze faktura nebude obsahovat tyto nélezitosti, objednatel je opravnény
vratit ji zhotoviteli na doplnéni. V takovém ptipadé se prerusi plynuti lhity splatnosti
a nova lhta splatnosti za¢ne plynout doru¢enim opravené faktury objednateli.

Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednavda na 30 dnid po jejich
prokazatelném doruceni. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani fakturované castky
z Uctu objednatele.

Jednotlivé faktury budou proplaceny prubézné do vyse 90 % z celkové smluvni ceny
dila. Pravo na thradu zadrZené ¢asti ve vysi 10% z celkové smluvni ceny dila vznikne
po predani a prevzeti dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vSech vad
a nedodé¢lkil, uvedenych v protokolu o pfedani a ptevzeti dila.
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V.s.

V.6.

Zadrzné bude uhrazeno bezodkladné, nejdéle vSak do 15 kalendainich dnli po sepséani
zapisu o predani a prevzeti pfedmétu dila, ptipadné po zapisu o odstranéni vSech vad
a nedod¢lk.

Objednatel umozni zhotoviteli nahradit vySe uvedené zadrzné bankovni zarukou.

Zhotovitel se v tom piipad¢ zavazuje objednateli predat nejpozdéji do 10 kalendainich
dntli po vystaveni faktury ptesahujici 90% z celkové smluvni ceny dila, original zaru¢ni
listiny vystaveny bankou ve prospéch objednatele na zajiSténi zavazku za tadné
dokonceni dila, ve vysi 10% z celkové smluvni ceny dila (zaokrouhlené na celé tisice
doll) a s platnosti minimalné do 30. dne po sjednaném terminu piedani dila, respektive
jeho posledni c¢asti. Zhotovitel je povinen udrzovat bankovni zaruku v platnosti
i v ptipad¢ ptipadné Gpravy termini plnéni smlouvy o dilo.

Banka prohlasi v zaruéni listing, Ze uspokoji objednatele Mésto Tel¢, ICO: 00286745
v ptipadé, ze zhotovitel porusi zavazky vyplyvajici z této smlouvy o dilo tykajici
se fadného dokonceni dila (vetné odstranéni piip. vad a nedodélkt).

Pii prodleni objednatele se zaplacenim faktury se sjednava vyse trokl z prodleni ve vysi
0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

Bankovni zaruka za fadné provadéni dila:

Zhotovitel se zavazuje sjednat, nejpozdé€ji do 30 kalendainich dnt po dni pfedani
staveni$té, s jim vybranou licencovanou bankou smluvni vztah, na zakladé kterého banka
poskytne ve smyslu § 2029 a nasl. obcanského zakoniku ve prospéch objednatele
bankovni zaruku.

Banka prohlasi v zaruéni listing, e uspokoji objednatele Mésto Tel¢ - ICO: 00286745,
v piipade, Ze zhotovitel porusi zdvazky vyplyvajici z této smlouvy o dilo béhem doby
provadéni dila.

Tato bankovni zaruka za tadné provedeni dila kryje finan¢ni naroky objednatele
za zhotovitelem (zakonné ¢i smluvni sankce, nahradu skody, sankce pii prodleni, sankce
ptfi prodleni s odstranénim vad a nedodélkl, apod.), vzniklé objednateli z divoda
poruseni povinnosti zhotovitele tykajicich se fadného provedeni dila v predepsané kvalité
a smluvené lhite.

Zhotovitel se zavazuje objednateli predat nejpozdéji do 30 kalendédinich dnli po dni
piedani stavenis$té, original zaru¢ni listiny vystaveny bankou ve prospéch objednatele
na dobu realizace dila, k zajisténi zavazkt dodavatele vyplyvajici z fadného plnéni svych
povinnosti dle smlouvy o dilo, ve vysi 300 000,- K¢ a s platnosti minimalné do 30. dne
po sjednaném terminu ptredani dila, respektive jeho posledni ¢asti.

Pokud zhotovitel sjednany original zaruc¢ni listiny objednateli ve sjednané vysi
a ve sjednané lhuté neptedlozi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K& Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem
vymahanou smluvni pokutu uhradit.

Pokud zhotovitel bankovni zaruku nepfedlozi ani v nahradni, objednatelem stanovené
lhiite, povazuji to obé smluvni strany za podstatné poruseni smlouvy, které opraviiuje
objednatele od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen udrZovat bankovni zaruku v platnosti po celou dobu realizace dila
(1 v ptipadé Gpravy terminti plnéni smlouvy o dilo.

V ptipad¢ prevzeti kompletniho pfedmétu dila s vadami a nedodélky, nebranicimi
fadnému uzivani predmétu dila, musi byt bankovni zaruka platnd minimalné do 30. dne
po sjednaném terminu pro odstranéni vSech vad a nedod¢lkt, uvedenych v protokolu
o piedani a pfevzeti dila.




Mgésto Tel¢
Skatepark Tel¢ — opérné zdi a navazujici zemni prace

V.7.

V.8.

V.9.

Vzdy 14 dnl pfed uplynutim terminu platnosti zarucni listiny pifeda objednateli original
zaruéni listiny vystavené bankou pro dalSi obdobi. V pfipad€, Ze bude zhotovitel
v prodleni s pfedanim nové zaru¢ni listiny platné pro dalSi obdobi, je objednatel
opravnén uplatnit u banky pravo na plnéni z bankovni zaruky.

Objednatel se zavazuje zhotovitele pisemné predem informovat o svém zaméru,
divodech a o vysi Cerpani bankovni zdruky. Veskeré nédklady spojené s bankovni
zarukou a s jejim obstaranim hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cen¢ dila. Zaruéni listina
musi podléhat pravnimu fadu Ceské republiky.

Bankovni zaruka za fadné plnéni zaruénich podminek:

Zhotovitel se zavazuje sjednat s jim vybranou licencovanou bankou smluvni vztah,
na zakladé kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 a nasl. obcanského zakoniku
ve prospéch objednatele bankovni zaruku k zajiSténi zavazkl, které vyplyvaji
pro zhotovitele zejména z ustanoveni clanku VII.12. této smlouvy. Banka prohlasi
v zaruéni listing, Ze uspokoji objednatele, Mésto Telg, ICO: 00286745, v piipadg,
ze zhotovitel porusi zavazky vyplyvajici z této smlouvy o dilo po dobu zaru¢ni doby.

Tato bankovni zaruka za tadné plnéni zaru¢nich podminek kryje financni naroky
objednatele za zhotovitelem (zakonné ¢i smluvni sankce, nahradu Skody, sankce
pti prodleni, sankce pii prodleni s odstranénim vad a nedodélkt, apod.), vzniklé
objednateli z diivodli poruseni povinnosti zhotovitele z titulu zaruky za jakost dila.

Zhotovitel se zavazuje objednateli pfedat nejpozdé&ji pii piedani a prevzeti dila original
zarucni listiny vystaveny bankou ve prospéch objednatele na dobu minimaln¢ 2 let
od data odstranéni vSech vad a nedod¢lki, ve vysi 300 000,- K¢&.

V ptipad¢, ze nebude objednateli, dle pozadavku uvedené¢ho v tomto ¢lanku, piedlozena
pii predani a pievzeti dila bankovni zaruka za fadné plnéni zaru¢nich podminek nebude
zhotoviteli zaplacena pozastavka platby ve vysi 10% ceny dila dle ¢l. V.4. této smlouvy
a dilo nebude ptevzato, az do doby ptredlozeni origindlu bankovni zaruky, pti zachovani
prava objednatele na smluvni pokutu ve vySi 0,1 % zcelkové smluvni ceny
(zaokrouhlené na celé tisice dolll), za nesplnéni dokonceni a predani pfedmétu dila,
stanovenou v ¢l. 111.3. smlouvy.

Objednatel se zavazuje zhotovitele pisemné predem informovat o svém zaméru,
diavodech a o vysi Cerpani bankovni zaruky. VesSkeré¢ naklady spojené s bankovni
zarukou a s jejim obstaranim hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila. Zaruéni listina
musi podléhat pravnimu fadu Ceské republiky.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢né¢ho odkladu uhradit objednateli veSkeré majetkové
sankce, které mu ulozi spravni €i jiny organ za zhotovitelem zpiisobené poruseni obecné
zavaznych ptedpist, smérnic, vynosl, mistnich vyhlasek, pravomocnych rozhodnuti
a dal$ich zakonnych opatfeni.

V piipadé, ze objednateli vznikne z ujednéni dle této smlouvy narok na smluvni pokutu,
nahradu Skody nebo jinou majetkovou sankci vici zhotoviteli, je objednatel opravnén
zapocist tuto ¢astku z kterékoliv faktury resp. z vice faktur zhotovitele nebo z pozastavky
(na podklad¢ objednatelem vystaveného vyuctovani smluvni pokuty).

V1. PREDANI A PREVZETI PREDMETU DIiLA

VLI.

Lhita pro pfedani a ptevzeti dila je stanovena nejpozdéji do terminu uvedeného
v ¢l. II1.2. této smlouvy. Pfedani a prevzeti ptedmétu dila bude provadéno v rozsahu
a zpusobem stanovenym §2604 a nasl. obCanského zakoniku a touto smlouvou.
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VI.2.

VIL.3.

Zhotovitel je povinen zajistit a predlozit veskerou dokumentaci nutnou pro fadné piedani
apfevzeti dila, a to zejména projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni dila,
se zakreslenim vSech odchylek oproti projektové dokumentace stavby a geodetické
zaméteni skute¢ného stavu dila na podkladu katastralni mapy (geodetické zaméteni bude
ufedné ovéfeno opravnénou osobou).

Od 1. 7. 2024 je povinnost vyhotoveni geodetické casti dokumentace skutecného
provedeni stavby nebo geodetického podkladu pro potieby vedeni Digitalni technické
mapy Kraje Vysocina, obsahujici geometrické, polohové a vyskové urc¢eni dokoncené
stavby nebo technologického zafizeni, zpracované a piedané v souladu s § 5
a ve struktufe dle piiloh ¢. 3 a 4 vyhlasky €. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé
(vyhlaska DTM), v platném znéni, v aktualné platné verzi Jednotného vyménného
formatu digitdlni technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlasky DTM. Geodeticky
podklad se vyhotovuje s vyuzitim stavajicich Gdaju digitalni technické mapy. Soucasti
geodetického podkladu je posouzeni navaznosti vysledku zaméteni nového stavu na stav
dosavadni.

Zhotovitel je povinen zajistit a provést viechny nutné zkousky dle CSN (ptipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetné potfizeni protokoll); pro ulely
ptejimky piedlozeni veSkerych atestll, reviznich knih, zprav a protokoll o zkouSkéach
stanovenych pfisluSnymi piedpisy, prohlaseni o shodé podle zak. ¢. 22/1997 Sb.
o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich ptedpisi a naf. vlady
¢. 163/2002 Sb., o technickych pozadavcich na vybrané stavebni vyrobky ve znéni
pozdéjsich piedpisti, provozni predpisy k obsluze dila a podminky uzivani a udrzby
nutné po dobu zaruéni doby.

Piipadné nepiedani uvedené dokumentace, dokumenti ¢i dokladli bude povaZovano
za vadu dila. K projektové dokumentaci skutecného provedeni dila poskytuje zhotovitel
objednateli vyhradni, casové a mistné neomezenou licenci ke vSem zpusobiim pouziti
této projektové dokumentace. Uplata za takto poskytnutou licenci je pak obsazena v cené
dila uvedené v této smlouve.

a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejmén¢ 3 dny predem objednatele
k prevzeti kompletné¢ dokonCenych casti pfedmétu dila. Objednatel je povinen
prizvat k predani a pievzeti kompletné dokoncenych céasti predmétu dila osoby
vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, ptipadné také autorského
dozoru projektanta.

b) Objednatel prevezme pfedmét dila, bude-li provedeni objemu a jakost dodavky
vsouladu s touto smlouvou a pifedd-li mu zhotovitel veskerou dokumentaci
s doklady podle podminek této smlouvy.

c) Objednatel mize prevzit predmét dila i v pfipadé, ze pfi pfejimce bude mit predmeét
dila takové vady a nedod€lky, které dle objednatele nebrani fadnému uzivéani
pfedmétu dila a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatecné zaruky, ze vady
odstrani v terminu spolecné dohodnutém.

d) O prabchu a vysledku ptejimky budou sepsany obéma smluvnimi stranami zapisy,
v nichZ budou urceny lhiity k odstranéni vad a nedodélk.

e) Dnem podpisu zapisu o predani a pfevzeti prechazi nebezpeci Skody k predmétu dila
na objednatele a zac¢ina bézet zarucni doba.

Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlivé lhity vzajemné dohodnuté v zéapise o predani
a prevzeti, stanovené pro odstranéni vad a nedodélkii, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a kaZdou
jednotlivou vadu ¢i nedodélek do doby jejich odstranéni s tim, Ze zaplacenim smluvni
pokuty zlstava pravo na nahradu Skody nedotceno.

-10 -
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VI.4.

VLS.

VLe6.

V piipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky zjiSténé pii predani a prevzeti
stavby, mé objednatel pravo, po uplynuti stanoveného terminu, kromé naroku na smluvni
pokuty si tyto vady a nedodé€lky odstranit sam nebo prostiednictvim tietiho subjektu a to
na naklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen Ucastnit se Gfedni kolaudace. Objednatel jej vyrozumi o terminu
jejiho konani nejméné 5 dni predem.

Zhotovitel se zavazuje odstranit v§echny jim zavinéné kolaudacéni zavady ve lhiité urcené
v zapisu o kolaudaci (z kontrolni prohlidky) a splnit podminky stanovené pro povoleni
k uzivani predmétu dila.

Pokud z kolauda¢niho fizeni vzniknou dal$i pozadavky nad ramec piedmétu dila,

provede tyto prace zhotovitel na zakladé¢ dodatku k této smlouvé. O odstranéni
kolaudac¢nich zavad bude sepsan mezi obéma smluvnimi stranami zapis.

Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlivé lhiity stanovené v protokolu o kolaudac¢nim fizeni,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni a kazdou jednotlivou vadu ¢i nedodélek do doby jejich odstranéni s tim, ze
zaplacenim smluvni pokuty zlistdva pravo na nahradu skody nedotceno.

V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky zjisténé pii kolauda¢nim ftizeni,
ma objednatel pravo, po uplynuti stanoveného terminu, kromé naroku na smluvni pokuty

si tyto vady anedodélky odstranit sam nebo prostiednictvim tfetiho subjektu,
a to na naklady zhotovitele.

Piredmét dila bude dokoncen véetné kone¢ného uklidu a fadného vycisténi stavby.

VII. OSTATNI PODMINKY SMLOUVY

VIL1.

VIL.2.

Objednatel se zavazuje, Ze zhotoviteli doda do terminu zahajeni praci doklady potiebné
k zahgjeni a realizaci dila — Rozhodnuti schvéleni stavebniho zaméru a Projektovou
dokumentaci.

Objednatel nebo jeho zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Povinnosti
zhotovitele je umoznit vykon technického dozoru objednatele (TD), autorského dozoru
projektanta (AD), pfipadné ¢innosti koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
(koordinator BOZP) na stavenisti (v¢etné zafizeni staveniste).

Musi byt umoznéno:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
projektovou dokumentaci, pfisl. normami, rozhodnutimi vefejnospravnich organt
a obecné zadvaznymi pravnimi predpisy;

- upozornovat zapisem do stavebniho deniku a do zapisi z kontrolnich dnil na zjiSténé
nedostatky a kontrolovat termin a zptisob jejich odstranéni;

- kontrolovat zakryvané konstrukce, pfejimat dokoncené¢ prace a wuzaviit dohodu
o opatienich a terminech odstranéni zjisténych vad a nedodélka.

Nerespektovani pozadavkll technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele
opraviiuje objednatele k pozastaveni stavby az do doby zjednani népravy. Pozastaveni
stavby musi byt ucinéno pisemné zapisem ve stavebnim deniku, pfip. prostiednictvim
datové schranky s uvedenim divodu, ktery vedl k pozastaveni stavby.

V pripadé ptikazu k pozastaveni stavby je objednatel opravnén od smlouvy jednostranné
odstoupit. Podminky odstoupeni od smlouvy viz ¢l. VIL.22. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen spolupracovat s uréenym koordinatorem BOZP. Pti provadéni dila
musi byt dodrzovany ptedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, hygienické
a pozarni predpisy.
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VIL3.

VIL4.

VILS.

VIL6.

VIL7.

VILS.

V pfipad¢, kdy zhotovitel, jeho poddodavatel nebo jiné fyzické osoby neplni pozadavky
zakona €. 309/2006 Sb., zakona o zajiSténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi préaci, zejména ust. §§ 16, 17, a to pokud v dostatecném piedstihu pied
zahdjenim stavebnich praci pisemné neinformuji koordinatora o rizicich a o pracovnich a
technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o feSeni rizik vznikajicich
pii téchto postupech, vcetné opatieni piijatych k jejich odstranéni, v€as nepiedavaji
informace a podklady pro zhotoveni planu, povéfuje objednatel koordinatora BOZP
k pozastaveni cCinnosti zhotovitele, s povinnosti informovat TDS. Toto pozastaveni
stavby neni diivodem k prodlouzeni terminu ukonéeni stavebnich praci. Smluvni pokuta

nema vliv na ptipadny narok na nahradu skody.

Zhotovitel je povinen zabezpecit GiCast povéfenych pracovnikt pii kontrole provadénych
praci, kterou provadi TD a ¢init neprodlen¢ opatieni k odstranéni zjisténych vad. Vykon
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpoveédnosti za fadné a vcasné plnéni smlouvy.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
poradach (kontrolnich dnech), které¢ bude objednatel organizovat prostiednictvim TD
podle potieby stavby.

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, v souladu
se stavebnim zdkonem a navazujicimi platnymi provadécimi vyhlaskami. Stavebni
denik musi byt uloZen u stavbyvedouciho na stavenisti na ptistupném miste.

b) K pozadavkim objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel
vyjadii neprodlené, nejdéle do 3 pracovnich dntli, pficemz piikaz k pozastaveni
(zastaveni) stavby je povinen respektovat okamzité.

c) Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy zastupci objednatele,
zastupci TD, zéstupci AD, zastupci koordinatora BOZP, zéstupci zhotovitele,
pracovnici provadéjici vytyCeni inz. siti a jejich spravci.

Zhotovitel je povinen pisemné (tj. zapisem do stavebniho deniku a e-mailem) pribézné

zvat objednatele (nebo jeho zastupce) ke kontrole vSech konstrukei, které maji byt

zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné¢ ve lhiteé tfi dni pred jejich
zakrytim.

Jestlize se objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel

pokracovat v pracich. Jestlize objednatel bude dodatecné pozadovat odkryti téchto praci,

je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V piipadé, ze se pii
dodatecné kontrole zjisti, ze prace nebyly fadné¢ provedeny, hradi jejich odkryti
zhotovitel.

V ptipadé, ze zhotovitel nevyzve pisemné objednatele nebo jeho zmocnéného zastupce
ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty nebo se stanou nepiistupnymi
a objednatel bude pozadovat jejich dodatecné odkryti, uhradi zhotovitel veskeré naklady
spojené s odkrytim a piipadnou opravou. Uéast objednatele na ¥izeni o zakryti konstrukci
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné provedeni pfedmétu dila.

Zhotovitel nese do pfedani a prevzeti dokonceného predmétu dila objednateli veskerou
odpovédnost za Skodu na realizovaném dile, materidlu, zafizeni a jinych vécech uréenych
k jeho vystavbé zajistovanych zhotovitelem, jakoz i za Skody zptsobené v dusledku
zavinéni tfetich osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvany.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim,
je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu nahradit uvedenim do fadného
stavu a neni-li to mozné, tak financn¢ uhradit podle obecnych ustanoveni o nahradé
Skody. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
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VILO.

VIL10.

VIL11.

VIL12.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplisobenym jeho Cinnosti, vetné
moznych Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vysi odpovidajici moznym
rizikiim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli, a to po celou dobu provadéni dila
(pojisténi zhotovitele — odpovédnost za Skodu zplisobenou tfetim osobam). Minimalni
pojistnou castkou je celkovd smluvni cena dila bez DPH. Doklady o pojisténi
v¢. prokazani zaplaceni pojistného je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji
pfi predani staveniste.

Zhotovitel je povinen mit pojiSténa stavebni a montaZni rizika, kterd mohou vzniknout
v prubéhu provadéni stavebnich nebo montaznich praci, na celou dobu provadéni dila
azdo terminu predani a prevzeti (pojisténi dila — stavebné montdZni pojisténi).
Minimalni pojistnou castkou je celkova smluvni cena dila bez DPH, spoluucast
zhotovitele maximalné 10%. Doklady o pojisténi v¢. prokdzani zaplaceni pojistného
je zhotovitel povinen ptfedlozit objednateli nejpozdéji pii predani staveniste.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda
avjaké vysi vznikne druhé strané v této souvislosti Skoda, kterou lze vymahat
samostatné.

Zaruky:
Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét dila je provedeny podle podminek smlouvy

a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a ze po dobu zaru¢ni doby bude mit
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

a) Vzajemnou dohodou se stanovi zaru¢ni doba na toto dilo v délce 60 mésici. Zarucni
doba pro dodavky strojii a zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zarucni list, se sjednava v délce doby poskytnuté vyrobcem, nejméné
vSak v délce 24 mésict. Zaruéni doba pocina bézet podpisem zapisu o piedani
a prevzeti dila bez vad a nedod¢lkil.

b) Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaruéni doby
ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Jestlize se ukaze, ze vada predmétu dila je neopravitelnd, avSak nebrani uzivani dila,
ma objednatel pravo na zaplaceni pfiméfené slevy z ceny dila.

¢) Reklamace vad vzniklych v zaru¢ni dobé uplatni objednatel pisemné u zhotovitele,
ktery je povinen nastoupit na odstranéni reklamované vady neprodlené, nejpozdéji
vSak do 10 dnti od uplatnéni opravnéné reklamace objednatelem a vady odstranit
v co nejkrat§im technicky moZzném terminu.

Termin odstranéni vad bude dohodnut pisemnou formou. V pftipad€, ze se smluvni
strany na terminu odstranéni vad nedohodnou, plati, ze lhiita k odstranéni vady je 30
dnti ode dne uplatnéni opravnéné reklamace.

Pokud zhotovitel neodstrani vady v dohodnutém terminu, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
Smluvni pokuta se vztahuje samostatné na kazdou jednotlivou vadu s tim,
ze zaplacenim smluvni pokuty zlstava pravo na nahradu Skody nedotceno.

Pokud se jednd o vadu, kterd brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci
Skody velkého rozsahu (havérie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni. Smluvni pokuta
se vztahuje samostatn¢ na kazdou jednotlivou vadu s tim, Ze zaplacenim smluvni
pokuty zlistava pravo na nahradu Skody nedotceno.

d) Jestlize zhotovitel nenastoupi nebo neodstrani zavady v dohodnutych terminech,
nebo pokud v téchto terminech nesd¢li objednateli, Ze neuznava narok objednatele
vyplyvajici ze zaruky za jakost z divodu jeho neopravnénosti, je objednatel
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VIL.13.

VIIL.14.

VIL15.

VIL16.

VIL17.

VIL18.

VIL19.

VIIL.20.

VIL.21.

opravnén, krom¢ uplatnéni smluvni pokuty, podle vlastniho uvéaZzeni tyto prace
provést sam, povefit jejich provedenim jinou firmu, nebo jejim prostfednictvim
zakoupit, vyménit vadnou ¢i netiplnou funkéni €ast predmétu dila. Takto vzniklé
fadné¢ dolozené nédklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnii
od doruceni faktury.

e) Zarucni doby na reklamované casti predmétu dila se prodluzuji o dobu pocinajici
datem uplatnéni reklamace a kon¢i dnem odstranéni vady.

f) Prokaze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
ze jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje
zarucni doba resp., Ze vadu zplsobil nevhodnym uZivanim dila objednatel apod., je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim
vady vzniklé naklady.

Objednatel je povinen zhotoviteli umoznit pfistup do prostoru, pokud je to potfebné
pro fadné odstranéni vad nebo nedodélka.

Zhotovitel provede vSechny prace stanovené ve smlouvé kompletné, kvalitné a vcas
podle platnych norem a predpisit a v souladu s pozadavky vetejnospravnich organt
a objednatele.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze se seznamil s projektovou dokumentaci dle této smlouvy
a ze je schopen piredmét dila provést dle této dokumentace v plném rozsahu a predat
jej objednateli ve stavu schopném bezvadného uzivani a bez technickych vad. Dale
prohlasuje, Ze cena dila obsahuje veskeré prace a dodavky nutné pro realizaci pfedmétu
dila specifikovaného v této smlouvé. Cena dila nezahrnuje ptipadné vady projektové
dokumentace stavby.

Zhotovitel a objednatel si vzajemné touto smlouvou potvrzuji, ze drobné odchylky
od projektové dokumentace, které neméni celkové feseni dila, ani nezvySuji cenu dila,
nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alesponi souhlasnym zapisem (do stavebniho
deniku).

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace predané
objednatelem, které zjistil pred zahajenim praci a v jejich prib¢hu. Ptipadny soupis
zjisténych vad a nedostatkli pfedané dokumentace vcetné navrhii na jejich odstranéni
adopadem na pfedmét ¢i cenu dila zhotovitel pfedd objednateli. Tyto odchylky
zhotovitel vyznaci v paré skuteéného provedeni dila podle ¢l. VL. 1. této smlouvy.

Pro nahradu Skody plati ustanoveni § 2894 a nasl. obCanského zakoniku s tim,
ze smluvni strany se dohodly na vylouceni moznosti uplatiiovat usly zisk. Nahradu skody
je poskozend strana opravnéna vzdy uplatnit, bez ohledu na smluvni pokuty uplatnéné
nebo uplatnitelné z téhoz titulu.

Strany nebudou odpovédné za cCastecné nebo Uplné neplnéni smluvnich zéavazkl
nasledkem vyssi moci. Za vyssi moc se povazuji prekazky vzniklé po uzavieni smlouvy,
které jsou mimofadné, nepiedvidatelné a neptekonatelné, vzniklé nezavisle na wvili
smluvnich stran, a které maji pfimy vliv na plnéni pfedmétu smlouvy, jako napt. valka,
epidemie, Zivelni katastrofa, generdlni stavka, vSeobecny vypadek vyroby kvili
nedostatku vstupnich surovin ¢i komponentii apod. Posouzeni splnéni podminek zmény
doby plnéni bude provedeno objednatelem.

Vyskytne-li se ptisobeni vyssi moci, lhity ke splnéni smluvnich zavazki se prodlouzi
o dobu jejiho plisobeni.

Smluvni strana postizena vyS$i moci je povinna druhou smluvni stranu uvédomit
pisemné o zahajeni plsobeni vys$si moci do deseti dntl, a totéZ se tykd konce plisobeni.
Pokud by tak neucinila, nemize se smluvni strana odvolavat na plisobeni vys$si moci.
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VIL22.

VIL23.

VIIL.24.

Pravo na odstoupeni od této smlouvy o dilo.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé podstatného porusSeni
smlouvy zhotovitelem.

Mimo piipady dle ust. § 2002 odst. 1 obcanského zakoniku a mimo pfipady uvedené
v této smlouvé o dilo muze objednatel odstoupit:

V pftipadé, Ze zhotovitel neptedlozi nejpozdéji do 30 kalendainich dnli po dni ptfedani
stavenis$t¢ bankovni zaruku za fadné provadéni dila ve vysi 300 000,- K¢, s platnosti
minimalné do 30. dne po sjednaném terminu pfedani kompletniho dila (dle ¢l. V.6. této
smlouvy o dilo) nebo nepfedlozi doklady o pojisténi (dle ¢l. VIL9. a VIL10. této
smlouvy o dilo).

Je-li na majetek zhotovitele vyhldSeno insolvencni fizeni, ve kterém bylo vydéano
rozhodnuti o Gpadku nebo byl-li insolvenc¢ni navrh zamitnut pro nedostatek majetku,
ptipadné bude-li zhotovitel v likvidaci.

Jestlize zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalit¢ a neodstrani vady vzniklé
vadnym provadénim dila do 14 dnl po pisemném upozornéni nebo po upozornéni
zapisem ve stavebnim deniku.

Jestlize zhotovitel nezah4ji, prerusi nebo zastavi prace ze své viny, nebo bude ziejmé,
ze z diivodu neplnéni postupu praci dle harmonogramu delSim nez 14 dni, nedodrzi
termin dokonceni a pfedani pfedmétu dila.

Pokud zhotovitel piekrocil termin realizace dila nebo jeho ¢asti o vice jak 30 dni.

Jestlize zhotovitel realizuje dilo pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na izemi CR
a pracovni povoleni pro misto provadéni dila.

Jestlize zhotovitel hrubé ¢i opakované porusi predpisy BOZP ¢i PO.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uc¢inéno pisemné (prostiednictvim datové schranky),
prokazatelné doruceno druhé strané, pri¢emz ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni
pisemného oznameni.

V piipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendainich dnt vyklidit
stavenisté a predat rozestavéné dilo jinému zhotoviteli uréenému objednatelem vcetné
poskytnuti nezbytn€ nutnych ¢innosti pro plynulé pokracovani zhotoveni dila.

V ptipad¢ nesplnéni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré
naklady a Skody, které mu v souvislosti s porusenim této povinnosti vznikly.

Objednatel mé pravo vypovédét tuto smlouvu v piipadé, Ze v souvislosti s plnénim ucelu
této smlouvy dojde ke spachani trestného ¢inu. Vypoveédni doba €ini 3 dny a zacina bézet
dnem nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doru¢eno zhotoviteli.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

Jestlize bude objednatel v prodleni s jakoukoli platbou za provadéni dila déle nez 30 dnt.

V piipad¢ zastaveni stavby ¢i zdniku smlouvy zplsobeném odstoupenim od smlouvy
zaplati objednatel zhotoviteli pouze prace provedené¢ v souladu s touto smlouvou
na zéklad¢ inventarizace stavby (skutecné zabudované¢ho materidlu). V tomto piipadé
se vztahuje zaruka za provedeni dila, uvedena v této smlouvé, na takto zaplacené prace
véetné zabudovaného materialu.

Zhotovitel prohlasuje, Zze v nabidce uvedené¢ konstrukce, technologie, vyrobky
a materialy spliuji jakostni a technické parametry stanovené v zadavaci dokumentaci.
Zhotovitel prohlaSuje, ze pro realizaci dila pouzije jen takové vyrobky, materidly,
konstrukce, technologie nebo zafizeni, jejichz vlastnosti z hlediska zptsobilosti dila
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VIL25.

VIIL.26.

pro dany ucel zaruCuji, Ze dilo pifi fadném provedeni bézné¢ udrzbé po dobu
predpokladané Zivotnosti splituje a bude spliiovat pozadavky na mechanickou pevnost
a stabilitu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost, bezpecnost
pfi uzivani a ochranu proti hluku na usporu energie.

Zhotovitel souhlasi dle § 2e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve veiejné
sprave, ze je osobou povinou spoluptisobit pti vykonu financni kontroly na pfedmeét
zakéazky. Zhotovitel je povinen poskytnout kontrolnimu organu doklady o dodavkach
stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydajii nebo z vefejné financni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéteni piislusné operace. Tato povinnost se vztahuje
také na vSechny poddodavatele zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat redlny seznam vSech poddodavatelt
vcetné vyse jejich podilu na akci. Tento pifehled je povinen objednateli na vyzadani
ptredlozit, a to i opakované. Zhotovitel odpovida za plnéni poddodavatele, jako by plnil
sam. Objednatel je opravnén s uvedenim ddvodi pozadovat ukonceni spoluprace
s jakymkoli poddodavatelem zhotovitele, ktery neprovadi dilo v souladu se zavaznymi
podklady stavby. Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele s takovym poddodavatelem
bezodkladné ukoncit spolupraci a vyloucit ho z Gcasti na provadéni dila. Vylouceny
poddodavatel je povinen bezodkladn¢ opustit misto provadéni dila vcetné vyklizeni
staveniste.

Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veskerych cinnosti a dodavek potiebnych
pro provedeni plnéni podle smlouvy vcetné cinnosti nebo dodavek zajistovanych
poddodavateli, popf. jinymi dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajisténo plynulé
plnéni povinnosti zhotovitele podle smlouvy.

Pravo zmény poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni kvalifikaci, mé& zhotovitel pouze po pfedchozim pisemném odsouhlaseni
objednatelem.

Novy poddodavatel musi splnovat kvalifikaci miniméalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana v zad4avacim fizeni.

Prokazoval-li zhotovitel prostifednictvim poddodavatele kvalifikaci podle § 79 odst.
2 pism. a), b) nebo d) zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
v platném znéni, musi byt postupovano v souladu s timto zakonem — poddodavatel
musi vykonavat stavebni prace ¢i sluzby, ke kterym se prokazované kritérium
kvalifikace vztahuje.

V piipadé poruseni vySe uvedené povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendaini den poruSeni
povinnosti. Informace o poruseni vySe uvedené povinnosti bude uvedena pisemnym
zapisem ve stavebnim deniku.

Nerespektovani vySe uvedenych pozadavki objednatele ze strany zhotovitele opraviiuje
objednatele k pozastaveni stavby az do doby zjednani napravy. Pozastaveni stavby musi
byt ucinéno pisemné zapisem ve stavebnim deniku, pfip. prostiednictvim datové
schranky s uvedenim diivodu, ktery vedl k pozastaveni stavby.

Plnéni smlouvy o dilo nesmi probihat za ucasti poddodavatele, na kterého se vztahuje

mezinarodni sankce dle § 48a zak. ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek,

ve znéni pozd¢&jsich predpist.

Zhotovitel nesmi pii plnéni smlouvy o dilo vyuzit poddodavatele, ktery je:

a) ruskym statnim pftislusSnikem, fyzickou ¢i pravnickou osobou, subjektem ¢i organem
se sidlem v Rusku,

b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % piimo
¢1 nepfimo vlastnény nékterym ze subjekti uvedenych v pismeni a), nebo
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VIL.27.

VII.28.

VIL29.

VIL.30.

c¢) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo orgdnem, ktery jednd jménem
nebo na pokyn nékterého ze subjekt uvedenych v pismeni a) nebo b).

Pokud bude zjisténo, ze se mezinarodni sankce na poddodavatele vztahuji, musi
zhotovitel poddodavatele nahradit nejpozd€ji do konce objednatelem stanovené
primétené lhity.

Ob¢ smluvni strany prohlasuji, Ze povazuji vysi smluvnich pokut dle této smlouvy
za pfimétenou povaze plnéni dle této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel ma povinnost na dotaz tfeti osoby poskytovat
informace podle zdkona ¢. 106/99 Sb. o svobodném pfistupu k informacim v platném
znéni a souhlasi s tim, aby veSker¢ informace obsazené v této smlouvé byly na vyzadani
poskytnuty tfetim osobam.

Predmét plnéni bude financovan c¢éastecné z vlastnich zdrojii objednatele, castecné
prostiedky Dotac¢niho programu Kraje Vysoc€ina.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré dokumenty souvisejici s provadénim dila.
Dokumenty budou uchovavany ve formé originali nebo kopii origindlti, na béZznych
nosicich dat, v elektronické verzi originalnich dokladi nebo dokladl existujicich pouze
v elektronické podobé.

Pokud budou dokumenty uchované zhotovitelem pouze v elektronické podob¢, musi
pouzivané pocitaCové systémy spliiovat uznavané bezpecnostni normy, které zajisti,
ze uchovavané doklady spliiuji pozadavky vnitrostatnich pravnich pfedpisii a jsou
dostate¢né spolehlivé pro ucely auditu. U dokumentti uchovavanych v digitalni podobé
je tieba zajistit, aby zapis byl proveden ve formatu, ktery zaruc¢i jeho neménnost. Pokud
to zajistit nelze, musi byt dokumenty pifevedeny do analogové formy a opatieny
naleZitostmi originalu.

Vsechny dokumenty musi byt archivovany minimalné do konce roku 2036, pokud je
v Ceskych pravnich predpisech stanovena lhiita delSi, musi byt pro tschovu pozita delsi
lhiita. Zhotovitel je povinen minimalné po celou dobu zajistit dostupnost dokumentii
a dokladd k projektu pro kontroly, provadéné opravnénymi osobami (Kraj Vysocina,
MF CR — Auditni organ Utad pro ochranu hospodarske soutéze, ptislusny organ finan¢ni
spravy a dalSi opravnéné organy statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci dila a poskytnout jim pii
provadéni kontroly sou¢innost.

Principy socialniho a environmentalniho odpovédného zadavani.

Zhotovitel je povinen v pribc¢hu provadéni dila zajistit svym zaméstnanciim distojné
pracovni podminky. Zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani pracovnépravnich ptedpisi
— zejména zdkonik prace a zdkon o zaméstnanosti. Zajistit dodrzovani povinnosti
zejména ve vztahu k odménovani zameéstnanct, dodrzovani délky pracovni doby,
dodrzovani délky doby odpocinku mezi sménami, regulaci zaméstnavani cizincti véetné
zdkazu nelegalniho zaméstnavani, dodrzovani piedpist stanovujici podminky zdravotni
zpusobilosti zamé&stnancil, v€etné dodrzovani veskerych pravidel bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, pozarnich a hygienickych ptedpist, a to pro vSechny osoby, které se
budou na plnéni predmétu smlouvy o dilo podilet, a to i v rdmci poddodavatelského
fetézce. V piipadé, Ze objednatel zjisti jakékoli poruSeni legalniho zaméstnavani
¢inedodrzeni pracovnépravnich piedpisi a odpovidajicich podminek price vcetné
bezpecnosti prace, je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢
za kazdy zjistény ptipad.
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VIL31.

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni
Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéz
povinen priibézné znalosti svych zaméstnancli o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci
a o pozarni ochran¢ obnovovat a kontrolovat. VSechny osoby podilejici se na realizaci
pfedmétu vetejné¢ zakdzky musi byt vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomtickami.

Zhotovitel je povinen fadn¢ a vcas hradit své zavazky vici svym poddodavatelim
podilejicim se na realizaci predmétu dila. V piipadé, Ze zhotovitel nezajisti fadné
a v€asné plnéni finan¢nich zavazkl svym poddodavateliim, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdou opozdénou platbu témto
poddodavateltim.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby veskera jeho ¢innost byla ekonomicky
ptijatelnd, kterd umozni ziskat plnéni SetrnéjSi k Zivotnimu prostiedi, zejména které
povede k omezeni spotieby energii, vody, surovin, produkce znecistujicich latek
uvoliiovanych do ovzdusi, vody, pidy, a mimo jiné i omezeni uhlikové stopy. Pfi
realizaci dila nesmi byt pouZit Zadny material, o kterém je v dob¢ jeho uZziti znamo, ze je
Skodlivy nebo nema pozadovanou certifikaci ¢i osvédceni.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby veSkera jeho ¢innost byla ekonomicky
pfijatelnd, kterd umozni vyuziti obnovitelnych zdroji, recyklovanych surovin, sniZeni
mnozstvi odpadu, zohlednéni ndkladt Zzivotniho cyklu ¢i zapojeni jinych aspekti
cirkularni ekonomiky.

Objednatel si vyhrazuje moznost v ramci zasady socialné¢ odpovédného zadavani
realizovat ve spolupraci s vybranym poskytovatelem v pribéhu provadéni inzenyrské
¢innosti  (vykon technického dozoru investora) minimalné jednu Skolni exkurzi
pro stiedni Skoly, odborna udilisté, vyssi odborné Skoly nebo univerzity se stavebnim
zaméfenim ¢i jinym tematicky obdobnym studiem s tim, ze kazdé exkurze se muize
zicastnit maximalné 15 osob.

Plnéni zasady ,.,vyznamné neposkozovat* environmentalni cile.

Zhotovitel je povinen realizovat dilo tak, aby nevedlo k vyznamnému poSkozovani
environmentalnich cili. Dilo nesmi byt provadéné v rozporu s nasledujicimi cili:
zmirnovani zmény klimatu, pfizplisobeni se zméné klimatu, udrzitelné vyuzivani
aochrana vodnich a moftskych zdrojti, pfechod na obc¢hové hospodaistvi vcetné
pfedchazeni vzniku odpadii a recyklace, prevence a omezovani zneciSténi, ochrana
a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémt.

Zhotovitel je povinen, na Zadost objednatele, poskytnout informace, jakym zplsobem
pii provadéni dila napliiuje zésadu ,,vyznamné neposSkozovat® v ndvaznosti na vyse
uvedené cile.

Nejméne¢ 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpecny vzniklého na staveniSti musi byt pfipraveno k opétovnému pouziti, recyklaci
a k jinym druhim materialového vyuziti, a to véetné zasypu a energetického vyuziti
odpadli. Zhotovitel by mél postupovat v souladu s Protokolem EU o nakladani
se stavebnimi a demoli¢nimi odpady a informacemi v ném uvedenymi. Zhotovitel je
povinen, na zadost objednatele, dolozit zpravu o splnéni pozadavku recyklace minimalné
70 % stavebnich a demoli¢nich odpadu, véetné vypocti a dokladu.

V pribéhu realizace stavby mize dojit k urcitému negativnimu ovlivnéni zivotniho
prostiedi bezprostiedniho okoli staveniSté — hluk, prach, zvySeni frekvence néakladni
dopravy, apod. Okoli staveniSt¢ musi byt chranéno proti hluku vhodné zvolenymi
technologiemi. Stavebni prace nesmi byt provadény v dobé nocniho klidu. Po dobu
vystavby musi byt pii provadéni zemnich a stavebnich praci zhotovitelem u¢inéna takova
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opatteni, kterd budou potfebna k t¢innému piedchazeni praSnosti pii provadéni zemnich
a stavebnich praci a pfi manipulaci se stavebnimi materialy — napi. kropeni materialu,
mlZeni prostoru, €iSténi vozidel a stroji a pojezdovych tras na staveniSti 1 pfilehlé
komunikaci. Soucasti stavebniho deniku bude seznam evidovanych opatieni
na stavenisti, seznam znecist'ujicich latek a jaké opatfeni byla zavedena k omezeni Sifent
emisi do okolniho prostfedi. Zhotovitel je pii provadéni dila povinen postupovat
v souladu s platnymi ptedpisy v oblasti ochrany ptirody a krajiny (zejména dle zakona
¢. 114/1992 Sb., o ochrané¢ pfirody a krajiny, zdkona ¢. 334/1992 Sb. o ochrané
zemeédéelského pidniho fondu, a zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni
prostiedi) a zajistit, ze provadéni dila nebude ve vyznamné mife negativné ovliviiovat
pfedméty ochrany piirody a krajiny.

VIII. ZAVERECNE USTANOVENI

VIIL 1.

VIIL.2.

VIIL3.

VIIL4.

VIILS.

VIIL6.

VIIL7.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu s pravnimi ptedpisy, smérnicemi, normami
a nafizenimi platnymi v Ceské republice. Pro pravni vztahy mezi smluvnimi stranami
plati ustanoveni ¢eského pravniho fadu. VesSkera obchodni korespondence a komunikace
mezi smluvnimi stranami ¢i mezi nékterou ze smluvnich stran a tieti osobou (bez ohledu,
zda se jedna o oznameni, vyrozuméni, informaci, vyjadieni, souhlas, sdéleni ¢i o jiny
druh komunikace) musi byt provedena pisemnég, kde tak smlouva stanovi, pisemna
komunikace musi byt podepsana osobou nebo oznacena jménem osoby, kterd ji odesila,
a musi byt uc¢inéna v ceském jazyce. Veskeré dokumenty, které ma zhotovitel povinnost
piedavat v souvislosti s plnénim dila (dokumentace, manudly k dodavanému zaftizeni,
doklady kvality, protokoly o pfedani a pievzeti a ostatni dokumenty a nalezitosti tykajici
se pfedmétu dila), musi byt vyhotoveny v Ceském jazyce nebo opatfeny spravnym,
uplnym a tufedné ovéifenym piekladem do ceského jazyka. Objednatel piipousti
komunikaci a ptedlozeni dokladt bez piekladu ve slovenském jazyce.

Smlouvu lze zménit nebo zrusit jen pisemnou formou - Cislovanymi dodatky, které
budou dohodnuty a potvrzeny podpisy opravnénych zastupci obou smluvnich stran.
Ostatni ujednani zmocnéncti stran pro vlastni provadéni stavebnich praci, piesahujici
jejich zmocnéni se povazuji jen za piipravna jednani, kterda nabyvaji platnosti smlouvy
jen tehdy, budou-li smluvnimi stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvé nebo jako
nova smlouva.

Smlouva je uzaviena podle pfisluSnych ustanoveni obcanského zakoniku. Pravni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, se fidi
uvedenou zédkonnou upravou obcanského zakoniku.

Smluvni strany na sebe piebiraji nebezpe¢i zmény okolnosti v souvislosti s pravy
a povinnostmi smluvnich stran vzniklymi na zdklad¢ této smlouvy. Smluvni strany
vylucuji uplatnéni ustanoveni § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 obcanského zakoniku
na svilj smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou.

Smlouva je dle domluvy smluvnich stran uzaviena v elektronické podobé, podepsana
platnymi elektronickymi podpisy smluvnich stran nebo ve ctyfech stejnopisech, dva
stejnopisy jsou urceny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zdvazky a pohledavky z uzaviené
smlouvy o dilo tfetim osobam bez ptedchoziho souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pied uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti
se zaddvacim fizenim sam, nebo prostfednictvim jiné osoby zddného jednani, jez by
odporovalo zdkonu nebo dobrym mravim nebo by zakon obchazelo, zejména
Ze nenabizel zadné vyhody osobam, podilejicim se na zadéani vefejné zakazky, na kterou
s nim objednatel uzaviel smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu k ostatnim ucastnikiim
zadadvaciho fizeni nedopustil Zadného jednani naruSujiciho hospodatskou soutéz.
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VIIL.8. Veskeré pisemnosti zasilané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plnénim této
smlouvy budou vyhotoveny pisemné v ceském jazyce abudou doruceny osobné
nebo prostiednictvim datové schranky ¢iobdobné sluzby. VSechny pisemnosti budou
doru¢ovany na adresy smluvnich stran uvedené v zahlavi této smlouvy. Pokud
je dorucovéano prostiednictvim datové schranky, plati pro doruceni postup stanoveny
pravnimi piedpisy platnymi v dobé dorucovani.

VIIL9. Tato smlouva o dilo nabyva platnosti podpisem smluvnich stran a nabyva u¢innosti dnem
zvefejnéni v Registru smluv.

VIIIL.10. Smluvni strany se dohodly, Ze zvefejnéni této smlouvy prostiednictvim registru smluv
dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti nékterych smluv,
uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), provede
Objednatel.

VIII.11. Uc¢astnici smlouvy o dilo prohlasuji, Ze jsou zcela svépravni a Ze se fadn¢ seznamili
s textem a obsahem smlouvy, ktery je projevem jejich pravé a svobodné viile, uc¢inéné
vazné a nikoliv za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz toho smlouvu podepisuji.

V Tel¢i za objednatele V Bohuslavicich za zhotovitele
Meésto Tel¢ STARKON a.s.

Mgr. Vladimir Brtnik Ing. Karel Kabelka

starosta mésta prokurista
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