

Doc. Ing. Matouš JEBAVÝ, Ph.D. - autorizovaný krajinářský architekt  
XXXXXXXXXXXXXXXX142 00 PRAHA 4 - Krč, tel. XXXXXXXXX, IČO 49649574, DIČ CZ6808241198, ČKA 02919  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Městská Část Praha \*■  
Zbraslav  
investice a veřejné zakázky  
Martina Holotínová  
Zbraslavské náměstí 464

dne 12 07 2017

**Nabídka na vypracování projektu na opravu a udržovací práce kulturní památky  
„Pomník obětem 1. a II. světové války, Zbraslavské náměstí, Praha - Zbraslav“<sup>1</sup>**

sn,

jdě našeho setkání v Praze \* Zbraslavi Vám posílám svou nabídku na vypracování výše zmíněného

1 IDENTIFIKACE UCHAZECE

Jméno uchazeče: Doc. Ing. Matouš JEBAVÝ, Ph.D.  
Adresa:XXXXXXXXXXXX Praha 4 - Krč, 142 00, tel: 606 824 266  
WWWstránky: XXXXXXXXXXXXXXX  
IČO:49649574  
DIČ:-CZ6808241198

Statutární zástupce - osoba oprávněná k jednání Doc Ing, Matouš Jebavý, Ph D. - autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura

Autorizovaná osoba: Doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D - ČKA 02 919

2. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY UCHAZEČE

- projekční firma v oboru zahradní a krajinářské architektury a urbanismu
- autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura (ČKA 02919)
- absolvované krajinné inženýrství
- absolvované doktorské studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze - ústav urbanismu - disertační práce s tématem „Zelet malých měst
- vysokoškolský pdagog na katedře zahradní a krajinné architektury ČZU v Praze, garant a vedoucí „Ateliéru. Rodinná zahrada a „Ateliéru II.-veřejný prostor, „Ateliéru M3-Park „areál rekreace“, garant a přednášející předmětu Systémy sídelní zeleně, docent v oboru zahradnictví, vedoucí diplomových a doktorských disertačních prací
- člen IFLA (international Federation of Landscape Architects)

### 3. DALŠÍ PŘEDPOKLADY - REFERENCE

Přehled významných zakázek uskutečněných uchazečem v posledních letech s uvedením objednatele, místa a doby plnění:

- Rekonstrukce krajinářské části zámeckého parku v Praze - Dolních Počernicích - obj. MÚ Dolní Počernice - 1993 - realizace návrhu 1994 -1997
- Návrh úpravy náměstí ve Výsluní u Chomutova (horní město se zachovaným pravidelným renesančním půdorysem sídla) - obj. Obec Výsluní -1997
- Návrh pěší zóny v ulici Jiráskově ve Slatiňanech, vedoucí ke kostelu sv. Martina a k zámku - rekonstrukce dlažeb, osvětlení a historického mobiliáře - obj. MěÚ Slatiňany- 1936 - realizace 1997
- Urbanistická studie historického centra Slatiňan (okolí zámku, radnice a kostela sv. Martina) - obj. MěÚ Slatiňany -1996
- Urbanistické analýzy prostorů pražských náměstí - Karlínského nám., nám. Míru a nám. Jiřího z Poděbrad - metoda hodnocení multisensuální percepce - doktorandské studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze -1998
- Projekt rekonstrukce Husova náměstí ve Velkém Oseku s pramenem minerální vody, kašnou a altánem pro čepování minerál.vody - obj. OÚ Velký Osek -1995 - realizace 1996
- Studie obnovy parku u Mariánské kaple v České Kamenici (nár. kulturní památka) s projektem komunikace pro pěší, vedené parkem do ulice 5. května - obj. MěÚ Česká Kamenice - 1996 - realizace 1997 - 1998
- Úprava návsi a přístupu ke kostelu v Tehově u Říčan (rekonstrukce vozovek, chodníků a venkovského parteru, návrh mobiliáře, osvětlení, sadovnické řešení - 2001 - realizace 2002, obj. OÚ Tehov u Říčan
- Realizované projekty okrasných zahrad u domů a vil v Praze a okolí, severních, středních, jižních a východních Čechách - jednotlivé realizace 1595 - 2013
- Schodiště v parku Na Perucké stráni - Praha 2 - obj. Městská část Praha 2 - 2001 realizace 2002
- Studie a prováděcí projekt krajinářského parku Mokřady Na Větráku na Červeném Újezdě - obj. OÚ Červený Újezd - 2003, částečně realizováno
- Studie úpravy hlavních veřejných prostranství v Jenči - obj. OÚ Jeneč - 2004, částečně realizováno
- Projekt krajinářského řešení nového plavebního stupně Přelouč - obj. Ředitelství vodních cest Praha - 2005 - 2006
- Studie regenerace bývalého plochodrážního stadionu v Chomutově - obj. Magistrál města Chomutova - 2006
- Generel zeleně obce Velký Osek - OÚ Velký Osek - 2006
- Studie regenerace sídliště Lomařská v Praze - Zbraslavi na oddychový park - obj. MČ Praha - Zbraslav - 2007

- Projekt úpravy zahrady u Jindrový vily v Litomyšli - obj. Proboštví  
Litomyšl - Litomyšl - 2007
- Projekt pro územní řízení a stavební povolení pro nový víceúčelový park Chmelnice v Přešticích - obj. Město Přeštice - 2007, realizováno 2010
- Projekt parkových úprav u bytových domů v Praze 3 - ulice Buková - Osikové - obj. A plus spol s r.o. - 2008
- Projekt rekonstrukce centrálního hřbitova v Pardubicích - obj. Služby města Pardubic, a.s. - 2008
- Projekt rekonstrukce historického centra obce Dobřichov (včetně rekonstrukce historického schodiště vedoucího ke kostelu) - obj. OÚ Dobřichov - 2008, realizováno 2012
- Generel zelené obci Veltruby a Hradištko L- obj. OÚ Veltruby - 2008
- Projekt rekonstrukce jižní části Riegrových sadů v Praze 2 - Vinohrady - obj. fviČ Praha 2 - 2008 - 09. realizováno 2011
- Projekt pro DUR a DSP na vybudování Zóny aktivního odpočinku v lokalitě Olejomylnského parku v Jirkově - obj. MÚ Jirkov - 2009, realizováno 2015
- Rozšíření umového háje v Praze - Zbraslavi - studie, DSP - obj. MČ Praha - Zbraslav - 2009-10, realizováno 2010
- Studie celkové koncepce rekonstrukce parku Riegrovy sady v Praze 2- Vinohrady, obj. MČ Praha 2 - 2010-11, v realizaci
- Ideová studie Dívčí Hrad v Fráze 5 (komplexní urbanistická studie), obj. MČ Praha 5-2012, ČZU Praha
- Projekt úpravy zahrady u Jindrový vily v Litomyšli - DVZ - obj. MÚ Litomyšl - Litomyšl -2013, realizováno 2014 -2016
- Krajinářské úpravy Strachov v Kralupech nad Vltavou - DVZ, autorský dozor (Doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D., Prof. Ing. Jiří Mareček, CSc.), obj. MÚ Kralupy nad Vltavou - 2013, realizováno 201-1
- Projekt řešení vybraných veřejných prostranství v oba Braškov - projekt pro dotaci OPŽP, obj. OÚ Braškov - 2013, realizováno 2016
- Projekt revitalizace květinové louky pod hrází Mlýnského rybníka v Květnici. obj OÚ Květnice - 2014, realizováno 2014 - 2015
- Projekt úpravy vybraných veřejných prostranství obce Doubravčice, obj. OÚ Doubravčice - 2014, realizováno 2014 - 2015
- Studie nové úpravy Městského parku Na hradbách v Kouřimi, obj. MU Kouřim - 2014, v postupné realizaci
- Projekt dvou nových parků v Hradci Králové - Kuklenách - DSP, obj. Sladký & Partners, s.r.o. - 2015
- Zadávací dokumentace projektu úprav části parku Riegrovy sady v Praze 2, včetně projektu rekonstrukce historické brány Vozová, obj. MČ Praha 2 - 2015
- Projekt obnovy historické brány Vozová, Riegrovy sady v Praze 2, DSP, DVZ, obj. MČ Praha 2 - 2016, v realizaci 2017

- Projekt rekonstrukce pomníku Benedikta Roetzla, Karlovo náměstí v Praze 2, DSP, DVZ, obj. MČ Praha 2 - 2016, v realizaci 2017
- Projekt revitalizace stráně za pomníkem F.I Riegra, Riegrovy sady v Praze 2, DUR - DSP, obj. MČ Praha 2 - 2017, v přípravě realizace 2017

Další reference včetně vyobrazení jednotlivých realizací jsou přístupny na XXXXXXXXXXXXXXXX v případě zájmu může být rovněž předloženo portfolio vybraných projektů a realizací.

#### VLASTNI NABIDKA:

Bude vypracován projekt na opravu a udržovací práce kulturní památky „Pomník obětem I. a II. světové války, Zbraslavské náměstí, Praha - Zbraslav“. Vzhledem ke sdělení úseku výstavby MČ Praha 16 ze dne 30.01.2017 nepodléhá projekt režimu stavebního zákona, bude tedy vypracován jako jednostupňový

V týmu zpracovatele se na zpracování projektu budou podílet kromě autora - autorizovaného architekta pro obor krajinářská architektura také úředně oprávněný geodet (zaměření pomníku), úředně oprávněný restaurátor pro kámen, úředně oprávněný restaurátor pro kovové součásti, autorizovaný inženýr v oboru statiky a projektant pro návrh osvětlení pomníku. Součástí projektu bude provedení maximálně 3 sond v rámci stavebního průzkumu a vypracování statického posudku.

Termín pro vypracování projektu je 3 až 4 měsíce od podpisu smlouvy o dílo (objednávky)

Součástí nabídky není vypracování případných dalších stupňů projektové dokumentace (pokud by k nim mělo dojít), inženýring spojený se získáváním stanovisek a vyjádření DOSS a správců sítí, další případně potřebné průzkumy, které není možno v danou chvíli předvídat, a autorský dozor v rámci realizace stavby. Tyto stupně, stejně jako autorský dozor budou objednávány jako samostatné objednávky. V případě nutnosti provedení více než předpokládaných 3 sond v rámci stavebního průzkumu budou tyto objednávány také samostatnou objednávkou.

Cena za vypracování projektu ..... **164.000.«• Kč ± DPH**

Těším se na spolupráci

S pozdravem a přáním hezkého dne