

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 1

Číslo související Rámcové dohody: 05PU-003352

Číslo dílčí objednávky: **05PU-003507**

Ze dne: 10/2025

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa České Budějovice

Adresa: Lidická 110/49

370 44 České Budějovice

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

SAROUTE s.r.o.

Sídlo: Skalní 275, Hranice I-Město,

753 01 Hranice

IČO: 26820706

DIČ: CZ26820706

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Obnova VDZ – oblast 1 JIH, které nesplňuje retroreflexi dle platných předpisů, či je poškozené a ohrožuje bezpečnost silničního provozu.

Místo dodání: Úseky silnic I. třídy na území Jihočeského kraje – I/3, I/39 dle rozpisu VDZ v příloze č. 1.

Termín dodání: do 9 týdnů od výzvy Objednatele

Kontaktní osoba objednatele: _____ e-mail: _____
tel.: _____

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 81 290,00 / 98 360,90

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,

- 2) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti, a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

, ředitelka Správy České Budějovice

Příloha č. 1 – Rozpis silnic VDZ

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet plnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Pozn.
 délky v km
 plochy v m²
 staničení v km

Příloha č. 1 - Orientační specifikace komunikací pro oblast - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 1 JIH v letech 2025 - 2027
Obnova VDZ 2025 - 2027

Komunikace	Místopis	Začátek silnice			Konec silnice			Délka tahů	Délka větví a odd.č.2	Délka úseků	Plocha	Délka úseků bez výpočtu plochy	Délka nedělených čtyřpruhů	Délka dělených čtyřpruhů
		Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní	Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní							
I/3	odbočka III/14713, hr. okr. TA až až Dolní Dvoriště, státní hranice			83,679			150,551			66,872				
I/20	za odbočkou Malovičky, hr. okr. PT až České Budějovice, křižovatka Diamants I/3			191,343			211,405			20,062				
I/34	České Budějovice, kříž s I/3 až Dvorce, hr.okr.JH + Třeboň			0,000			22,394			22,394				
I/34J	České Budějovice, propojení okruhů až OK Okružní,			0,000			1,548			1,548				
I/39	MUK Štílec se silnicí I/3 až Pernek, hranice okresu PT			0,000			45,790			45,790				
										156,666				

Příloha č. 2 RÁMCOVÁ DOHODA
Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 1 JIH v letech 2025–2027 -
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SO 100	VDZ	81 290,00 Kč
Nabídková cena CELKEM bez DPH		81 290,00 Kč
21% DPH v Kč		17 070,90 Kč
Nabídková cena CELKEM včetně DPH		98 360,90 Kč

Položkový rozpočet								
SO 100								
Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 1 JIH v letech 2025 - 2027								
Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem (Kč bez DPH)
				Obnova vodorovného dopravního značení				
				Vodorovné dopravní značení				
1	3751		915111R.1	VDZ barvou hladké	m ²	1 478,00		
				značení dělicích a vodicích čar provedené barvou				
2	3752		915221R.1	VDZ plastem strukturální/profilované	m ²		není předmětem plnění	- Kč
				značení dělicích a vodicích čar provedené dlouhoživotním materiálem				
3	3753		915221R.2	VDZ plastem strukturální/profilované s akustickým efektem	m ²		není předmětem plnění	- Kč
				značení vodicích případně i dělicích čar provedené dlouhoživotním materiálem s akustickým efektem - dvousložkový plast				
- Dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)								
- Předznačení a reflexní úprava								
- V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací								
Celkem cena bez DPH								
				Vodorovné dopravní značení plošné				
4	3521		915211R.1	VDZ plošné barvou hladké	m ²		není předmětem plnění	- Kč
				značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop čar				
5	3533		91552R.2	VDZ plastem strukturální/profilované	m ²		není předmětem plnění	- Kč
				značení přechodů pro chodce ve strukturálním plastu				
6	3534		91552R.3	VDZ plošné ve stěrkovém plastu	m ²		není předmětem plnění	- Kč
				značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar				
- Dodání a pokládku nátěrového materiálu								
- Předznačení a reflexní úprava								
- V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací								
Celkem cena bez DPH								- Kč
				Odstranění vodorovného dopravního značení				
7	3811		915112R.1	Odstranění nedestruktivní metodou	m ²		není předmětem plnění	- Kč
				odstranění VDZ nedestruktivní metodou (otryskání tlakovou vodou nebo brokováním)				
8	3811		915112R.2	Odstranění destruktivní metodou	m ²		není předmětem plnění	- Kč
				odstranění VDZ frézováním				
- Odstranění vodorovného dopravního značení a odklizení vzniklé suti								
- V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací								
Celkem cena bez DPH								- Kč
Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.								
Nabídková cena SO 100 bez DPH								81 290,00 Kč
21% DPH								17 070,90 Kč
Nabídková cena celkem s DPH								98 360,90 Kč

Digitálně podepsal
Datum: 30.10.2025 9:05:18 +01:00

Digitálně podepsal
Datum: 2025.11.03 15:30:17 +01'00'

RE: akceptace Dílčí objednávky pořadové č. 1, ev. č. 05PU-003507

Od

Datum Po 03.11.2025 15:33

Pro

 1 příloha (2 MB)

Dílčí objednávka č. 1 včetně příloh_signed.pdf;

Dobrý den,

v příloze zasíláme potvrzenou objednávku.

S pozdravem a přáním příjemného dne



SAROUTE s.r.o., Skalní 275, 753 01 Hranice, Czech Republic

IČO: 26820706, DIČ: CZ26820706, Moneta Money Bank a.s., č.ú. 166585619/0600

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25807

This email may contain confidential and/or privileged information.

If you are not the intended recipient (or have received this email by mistake), please notify the sender immediately and destroy this email. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this email is strictly prohibited.

Email transmission security and error-free status cannot be guaranteed as information could be intercepted, corrupted, destroyed, delayed, incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which may arise as a result of email transmission.

please consider the environment - do you really need to print this e-mail ?

From:

Sent: Thursday, October 30, 2025 12:37 PM

To:

Subject: akceptace Dílčí objednávky pořadové č. 1, ev. č. 05PU-003507

Dobrý den,
v souladu s Rámcovou dohodou s názvem „JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 1 JIH v letech 2025–2027“, číslo 05PU-003352, Vám v příloze tohoto e-mailu předkládáme k akceptaci **Dílčí objednávku pořadové č. 1, ev. č. 05PU-003507**, včetně oceněného položkového rozpočtu plnění.

Akceptaci zašlete nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení dílčí objednávky na tuto e-mailovou adresu.

Předem děkujeme za spolupráci.
S pozdravem



Správa České Budějovice

Referent majetkové správy/specialista veřejných zakázek

Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

www.rsd.cz