



EISLX01FF08T

Objednávka č.: DO202503415

odbor: Oddělení technické správy budov

ODBĚRATEL:**Statutární město Liberec****Náměstí Dr. E. Beneše 1****46059 Liberec**IČ: **00262978**DIČ: **CZ00262978**Objednávka ze dne: **15.10.2025** Termín: **30.11.2025**

Místo určení:

Způsob dopravy:

vlastní

nákladní

poštou

DODAVATEL:**AGORA - architektonický a stavební atelier,
spol. s r.o.**

U Soudu 536/6a

46001 Liberec

IČ: 40230155

DIČ: CZ40230155

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
	0		135520	135 520,00 Kč

Celková částka: 135 520,00 Kč

SŠ a VOŠ zdravotnická - aktualizace rozpočtu a doplnění PD

Objednáváme u Vás aktualizaci rozpočtu a doplnění projektu o zaměření a výměnu všech oken s vnitřním sklem dle požadavku památkářů na objektu ul. Kostelní 9, Liberec - SŠ a VOŠ zdravotnická.

Souhlasím s objednávkou v plném rozsahu.

K faktuře je nutné přiložit cenovou nabídku, objednávku a oboustranně potvrzený předávací protokol, jinak nebude možné fakturu zúčtovat.

Fakturu je nutno doručit na podatelnu SML v přízemí radnice ihned po předání práce, nejpozději však 11.12.2025.

Vyřizuje	Telefon	Fax
Správce rozpočtové položky		
Peněžní ústav	Číslo účtu	

V případě překročení celkové částky, která je uvedena na objednávce, Vám bude faktura vrácena!

Titulní list nabídky

„Doplnění výměny všech oken, úprava rozpočtu a VV na opravu fasády objektu Střední zdravotnické školy v Liberci“

dle poptávky z 18.9.2025 a následné konzultace rozsahu

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Zpracovatel:	AGORA, architektonický a stavební atelier, s.r.o.
IČ:	40230155
DIČ:	CZ 40230155
Sídlo (místo podnikání a bydliště) účastníka:	Liberec, U Soudu 536/6a
Statutární orgán účastníka:	Ing.arch Zrník Milan [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka:	Ing.arch Zrník Milan
Telefon, fax, (e-mail):	[REDACTED]
Bankovní spojení:	[REDACTED]

Nabídková cena úpravy a nového VV a rozpočtu bez DPH	21 000,- Kč
Nabídková cena – aktualizovaná úprava PD fasád a detaily	25 000,- Kč
Doplnění zaměření všech oken, výměny a repase oken včetně parapetů, zednické úpravy a výmalby stěny s okny	66 000,- Kč
Celkem	112 000,- Kč
DPH	23 520,- Kč
Nabídková cena včetně DPH	135 520,- Kč

Rozsah prací:

Aktualizace rozpočtů a výkazu výměr zahrne opravu fasád včetně dříve zpracované jihovýchodní fasády a výměnu všech oken včetně tělocvičny. Členění rozpočtu bude podle fasád a zvláště i tělocvična. V rozpočtu bude i výkaz navazujících prací (vyklizení, výmalba a úklid).

Počet vyhotovení PD – 3 tištěné paré a elektronická verze PD.

Úpravy výkresové dokumentace dle aktuálního stavu a dohody.

Termín – do 10.12.2025 (cca 60 dnů od odsouhlasení nabídky)

Vypracoval: Ing. Arch. Zrník Milan

V Liberci dne 13.10.2025