



město Blansko  
nám. Svobody 32/3  
678 01 Blansko



S009X01MTTMJ

## OBJEDNÁVKA

<b>Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.</b>	Objednávka číslo :	2025/008805/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	03.09.2025
	Termín plnění :	viz rozpis v textu
Dodavatel :	Odběratel :	
Ing. Roman Schelle Rozárka 549/21 64400 Brno IČO: 03192857 DIČ: nejsem plátce DPH	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943	
	Bankovní spojení:	329631/0100

### Předmět objednávky

V souladu s Vaší nabídkou ze dne 5.8.2025 u Vás objednáme projekční práce a inženýrskou činnost pro akci "Zázemí sportovních aktivit, Blansko" spočívající v řešení úpravy okolí budovy, nového vstupu do budovy, přesunu oplocení, úpravy odpočinkových, herních a zelených ploch, zeleně, včetně vybavení a mobiliáře, případné úpravy inženýrských sítí, dle ideového snímku:



Cena obsahuje:

**1. Dokumentace pro povolení záměru** (dokumentace bude odpovídat požadavkům přílohy č. 1, dle vyhl. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, tedy dokumentace pro povolení stavby)

- Architektonicko-stavební část
  - výkresová část (situace, půdorysy, pohledy, řez)
  - textová část
- stavebně konstrukční řešení
  - statický výpočet zajištění obvodové stěny (nový vstup)

- požárně bezpečnostní řešení (nový vstup)
- inženýrská činnost
  - získání vyjádření dotčených orgánů státní správy
  - získání vyjádření majitelů a provozovatelů technické a dopravní infrastruktury
  - podání žádosti na stavební úřad

**2. Dokumentace pro provedení stavby** (dokumentace bude odpovídat požadavkům přílohy č. 8, dle vyhl. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, tedy dokumentace pro povolení stavby)

- Architektonicko-stavební část
  - výkresová část (půdorysy, pohledy, řez)
  - textová část
- výkaz výměr, položkový rozpočet

Součástí dokumentace nebude podrobná ani dílenská dokumentace vybavení, herních prvků, mobiliáře, odpočinkových a herních ploch. Uvedené podléhá výběrovému řízení a bude součástí dodávky zhotovitele záměru.

Součástí plnění není projektová dokumentace úpravy inženýrských sítí ani areálových či domovních rozvodů vzhledem k neznámé trase vedení. Případné úpravy budou součástí samostatné nabídky.

Součástí ceny není:

- stavebně technický průzkum stávajícího objektu
- geodetické zaměření areálu, zaměření stávajícího objektu
- vytyčení stávajících inženýrských sítí, areálových a domovních rozvodů
- správní poplatky vyplývající z vyjádření (viz inženýrská činnost) (bude fakturován zvlášť nebo placen přímo stavebníkem)
- správní poplatek stanovený stavebním úřadem (bude fakturován zvlášť nebo placen přímo stavebníkem)
- spolupráce na kolaudaci stavby.

Časový harmonogram:

**Zahájení prací listopad 2025.**

Odevzdání dokumentace pro povolení záměru a podání na dotčené orgány státní správy **do 30 dnů od upřesnění zadání**, včetně případných přeložek infrastruktury. V případě přeložek infrastruktury bude čas odevzdání upraven v závislosti na složitosti.

Odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby **do 60 dnů od nabytí právní moci povolení záměru stavby**. V případě přeložek infrastruktury bude čas odevzdání upraven v závislosti na složitosti.

Časový harmonogram nereflektuje případná prodloužení orgánů státní správy.

Předpokladem dodržení termínů je předání dokumentace skutečného provedení objektu včetně geodetického zaměření areálu včetně skutečného vedení technické infrastruktury a areálových rozvodů.

**Cena plnění (cena konečná, nejste plátcí DPH):**

**190.000,00 Kč**

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Víték

vedoucí odboru správy a rozvoje města  
město Blansko

Vyřizuje:	Štefan Marek Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:	stefan@blansko.cz		

**Prohlášení dodavatele**

**Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.**

Datum: 4.11.2025

Razítko a podpis:

