[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]SMLOUVA č. 73450033
uzavřená podle § § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o podmínkách provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese a užívání silniční stavby dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
mezí
1) Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16,586 01 Jihlava, IČ: 00090450
zastoupená Ing. Radovanem Necidein - ředitelem organizace jako správce silnic II. a III. třídy, dále jen správce silnic
k podpisu smlouvy oprávněn Radoslav Kovář, vedoucí technicko- správního oddělení pracoviště Pelhřimov
a
2) I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice nad Lipou
IČ: 60838531
Žadatel: David Fára
I. [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Úvodní ustanovení
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, je majetkovým správcem silníc II. a III. třídy v kraji Vysočina na základě zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina.
II. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je stanovení technických podmínek pro provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese tak, jak jsou definovány v § 11 a § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a užívání silničního pozemku k uvedenému účelu.
Účelem stanovení podmínek pro provádění prací v silničním pozemku a tělese je zajištění ochrany silniční sítě ve správě správce silnic v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.

III. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Rozsah dotčení silnic
K dotčení silnic 11/135; 11/128; 111/12824 ve správě Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny v okrese Pelhřimov dojde stavbou: „Kanalizace a čistírna odpadních vod Mnich“
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Podrobný popis:
1. Souběžné uložení splaškové kanalizace ve vozovce sil.č. II/135 v km 49,963 - 50,200 a 50,33950,461.
2, Křížení silnice 11/135 překopem v km. 50,100.
Silnice 11/128
1. Souběžné uložení splaškové kanalizace ve vozovce sil. č. 11/128 v lan 38,600 - 39,400.
2. 3x křížení silnice 11/128 překopem v lan 38,967; 39,058 a 39,400.
Silnice III/12824
1. Souběžné uložení splaškové kanalizace ve vozovce sil. č. 11/12824 v lan 0,056 - 0,130.
Hloubka krytí bude min. l,20m.. Bude dodržena norma ČSN 73 6005.
Kanalizační šachty umístěné v silnici požadujeme umístit do středu jízdního pruhu.
V případě provádění akce mimo rekonstrukci požadujeme obnovení krytu vozovky a konstrukčních vrstev v tomto rozsahu:
· Odfrézování obrusné vrstvy v celé délce i šířce dotčeného úseku silnice.
· ACO 11+ (v celé šíři vozovky v dotčeném úseku)	50mm
· [image: ]Geomříž ze skelných vláken o příčné/podélné pevnosti v tahu min. 50,0/50.0 kN/m(v šíři výkopu + min. 1 m na obě strany)
· Spojovací postřik
· ACL 16+ (v šíři výkopu +	min. Im na obě strany)	..50mm
· Spojovací postřik
· ACP 16+	5 Omni
· ŠCM (podklad ze štěrku zpevněného cementu)	200mm
"	Štěrkodrť.		   200mm
Celkem	550mm

Předpokládané omezení:
Zábor silničního pozemku pro etapn silnice 11/135 bude 600m2.
Úplná uzavírka silnice 11/135.	
	Způsob zásahu do pozemku
	Druh zásahu do pozemku
	MJ
	Počet bm/případů

	Křížení podzemního vedení
	Protlak a podvrt pod vozovkou
	bm
	-

	
	Překop vozovky
	případ
	4

	
	Uložení do stávající chráničky
	bm
	-

	Podélné uložení
	Uložení do vozovky nebo zpevněné krajnice
	bm
	1233

	podzemního vedení
	Uložení do nezpevněné krajnice nebo pomocného pozemku
	bm
	


IV. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Podmínky provádění stavebních prací v silničním tělese
1. Konečná oprava silničního tělesa bude provedena nejpozději do 25.9.2025, kdy bude kompletně opraven povrch vozovky. Opravené silniční těleso bude předáno do 5-ti dnň od ukončení prací správci silnice protokolem.
2. Do doby předání je investor stavby povinen udržovat silniční těleso v řádném stavu aje odpovědný za zajištění bezpečnosti silničního provozu v daném úseku.
3. Investor stavby bere na vědomí, že stavební práce v silničním pozemku a tělese mohou být prováděny teprve po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání silnic pro provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese, o jehož vydání je povinen požádat u silničního správního úřadu a uhrazení faktury na poplatek za užívání silničního pozemku (netýká se havárií).
4. Podmínky KSÚSV zůstávají v platnosti i v případě, že jejich plnění nebude výslovně požadováno v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.
5. Bude dodržena ČSN 73 6005 - uložení v hloubce min. l,20m.
V. [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Záruční podmínky
1. Silniční těleso opravené v záruční době dle předchozího odstavce bude předáno na základě písemného protokolu do 5-ti dnů od ukončení prací správci silnic. Na všechny práce spojené s opravou silničního tělesa v záruční době poskytne investor stavby správci silnic záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání (počítá se ode dne podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen správci silnic minimálně 3 dny předem - oddělení TSO v Pelhřimově, tel:.
VI. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Další podmínky
1. Vlastník zařízení souhlasí s prováděním prací charakteru údržby (§	15
vyhl.č.!04/97Sb) na silničním pozemku použitého k uložení zařízení správcem komunikace obvyklou mechanizací použitou v ostatním úseku bez přítomnosti tohoto zařízení.
2. Vlastník zařízení učiní taková technická opatření, aby nemohlo dojít k poškození zařízení při provádění prací charakteru údržby. Za tohoto předpokladu souhlasí s tím, že KSÚSV neponese odpovědnost za ev. poškození zařízení při těchto pracích a netrvá na předběžném projednávání výše popsaných údržbových prací, V případě nesouhlasu uhradí vícenáldady vzniklé použitím požadované jiné technologie než je obvyklé v ostatním úseku /např. ruční práce/.
VII. [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Ustanovení o užívání
1. Užívání silničního pozemku a tělesa k provádění stavebních prací dle čl. IV této smlouvy se sjednává na dobu 39dnů v termínu od 18.8, - 25.9,2025.
2. Smluvní strany se dohodly, že užívání bude poskytnuto úplatně. Výše úhrady se sjednává dle směrnic správce silnic a kalkulace v příloze této smlouvy a činí celkem
113 256rKč včetně DPH.

3. Částka úhrady je splatná bezhotovostně na účet správce silnic nebo v hotovosti na pokladně. Úhrada bezhotovostním převodem bude provedena dle faktury splatné do 14 dnu po jejím doručení. Daňový doklad zašle správce silnic na adresu investora stavby do 3 pracovních dnu po připsání úhrady na účet správce silnic.
4. Investor stavby je povinen zaplatit správci silnic smluvní pokutu ve výši 0,2 % z částky dle odst. 2 tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
VIII. [bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Práva a povinnosti smluvních stran
1. Investor stavby je povinen prokazatelně přenést povinnosti plynoucí z čl. IV. smlouvy na zhotovitele stavby.
2. Práva a závazky z této smlouvy plynoucí přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
3. Správce silnic je povinen strpět provádění prací v silničním tělese za podmínek sjednaných v této smlouvě.
IX. [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, žc případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí smlouvy je i její příloha č. 1 - kalkulace ceny.
Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých oprávnění jednat za smluvní strany.
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]V Pelhřimově dne:
• • 		    u-4r'investor stavby razítko, podpis

Radoslav Kovář
Vedoucí TSO, pracoviště Pelhřimov
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#

[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Příloha č.l ke smlouvě č. 73450033
Užívání silniční stavby pro provádění stavebních prací - kalkulace ceny.
Užívání silničního tělesa pro stavbu „Kanalizace a čistírna odpadních vod Mnich“
Sazba na silnici II. třídy	- Kč/m .den
600mz x 39dnů x ,-Kč =	Kč
Základ daně	93	600Kč
DPH 21%	19	656,- Kč
Celkem	113	256,-Kč113 256,-Kč

[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Za zvláštní užívání silnic celkem s DPH —
Užívání je vypočteno dle vnitřních směrnic správce silnic, rozlišení dle třídy silnice pro případ veřejného zájmu.
V Pelhřimově dne: 7.8.2025
Vypracoval:
#

#
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