

PS-255871-13/ČJ-2025-0100MN-VZ

Počet listů: 10

Přílohy: 2/4**S M L O U V A O P R O V E D E N Í D E R A T I Z A C E**

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

**Čl. I
Smluvní strany****Filip Hübschmann, fyzická osoba**

Zastoupená: Filipem Hübschmannem
Sídlo: 
IČ: 69019282
DIČ: --
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 
Datová schránka: ufueh3s

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Kolín

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:  vedoucím oddělení správy
nemovitého majetku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 
Datová schránka: Zdtai5u

(dále jen „**objednatel**“)

Čl. II Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednatele a cenové nabídky zhotovitele, tvořící přílohu č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, k provedení ochranné deratizace v areálu Kasárna Kutná Hora.
2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli propozice obsahující specifické postupy a schválené chemické prostředky, které budou k deratizaci použity, včetně bezpečnostních a hygienických opatření, které je povinen dodržovat jak zhotovitel, tak i objednatel. Propozice tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článků IV. a V. této smlouvy.

Čl. III Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:
 - a) **ochranná deratizace bude provedena 4x za rok: v měsících leden, duben, červenec a říjen. Zahájení prací se předpokládá v lednu 2026.**
2. Místo plnění: **Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Kasárna Kutná Hora (stravovací zařízení, sklady a archiv), Kouřimská 1009, Kutná Hora.**
3. Projektová dokumentace určující jednotlivé prostory určené k provedení ochranné deratizace bude k dispozici u objednatele.
4. Smlouva o provedení ochranné deratizace se uzavírá na dobu neurčitou.

Čl. IV Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

a) Cena za provedení 1 aplikace (čtvrtletní):

bez DPH	6.500,- Kč
---------	------------

DPH 21% ve výši	zhotovitel není plátcem DPH
-----------------	-----------------------------

CELKEM	6.500,- Kč
---------------	-------------------

Slovy: šesttisícipětsetkorun českých

b) Cena za provedení 4 aplikací za rok:

bez DPH 26.000,- Kč

DPH 21% ve výši zhotovitel není plátce DPH

CELKEM 26.000 ,- Kč

Slovy: dvacetšesttisíckorun českých

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. V **Platební podmínky**

1. Obě smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci za každou řádně provedenou a předanou čtvrtletní dílčí deratizaci, dokladovanou předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění nedostatků a vad v provedené deratizaci, vznikne objednateli nárok na opravu v nejkratším možném termínu.
3. Faktura musí obsahovat číslo jednacích smlouvy o dílo objednatele a náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 3 a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

6. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
7. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátc, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. VI

Předání díla

1. Plnění podle čl. II, této smlouvy, je považováno za dokončené, pokud jsou ukončeny veškeré práce spojené s provedením deratizace vždy v jednotlivých termínech plnění v souladu s čl. III. této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže deratizace byla provedena v rozporu s podmínkami uvedenými v čl. II, odst. č. 2, této smlouvy **do 7 dnů** od provedení deratizace.

Čl. VII

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, z důvodu probíhajícího exekučního nebo insolvenčního řízení vůči zhotoviteli nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 30 kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad díla ve stanovené lhůtě,
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. III. a VI.,
 - d) porušení podmínek zhotovitelem uvedených v příloze č. 2 této smlouvy,
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,

- f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dní.
 5. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
 6. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.
 7. Sjednává se platnost odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

Čl. VIII

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve **výši 0,2 % z ceny** nedodaného díla bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši **0,05 % z dlužné částky** bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v předávacím protokole, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,-Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.

Čl. IX

Inflační doložka

1. Za účelem kompenzace inflace budou veškeré ceny, tak jak jsou stanoveny touto smlouvou, upravovány na základě průměrné roční inflace, kterou udává každým kalendářním rokem Český statistický úřad za rok předcházející, vyjádřenou v procentech.

2. Ceny za činnosti uvedené v této smlouvě mohou být ze strany zhotovitele takto upraveny počínaje od 1. ledna na celý kalendářní rok s ohledem na průměrnou roční míru inflace za předchozí kalendářní rok.
3. Tato inflační doložka může být zhotovitelem poprvé uplatněna pro úpravu jednotkových cen pro rok 2026. Upravené jednotkové ceny mohou být nejdříve fakturovány od data uveřejnění průměrné roční míry inflace Českým statistickým úřadem. Cenový rozdíl rovnající se % zvýšení ceny od 1. 1. do data zveřejnění průměrné roční míry inflace je zhotovitel oprávněn fakturovat dodatečně, nejpozději do 13. 12. příslušného kalendářního roku.
4. Zhotovitel je povinen objednateli písemně oznámit, že bude fakturovat ceny upravené na základě průměrné roční inflace (od kdy, % navýšení). Zvýšení ceny podle předchozích odstavců je platné od okamžiku doručení písemného oznámení zhotovitele o zvýšení ceny objednateli. Oznámení musí obsahovat míru inflace, zvýšenou cenu a podrobnosti výpočtu zvýšení. Tuto změnu zhotovitel objednateli oznámí, a to formou písemného návrhu dodatku k této smlouvě a objednatel je povinen se k tomuto návrhu ve lhůtě jednoho měsíce vyjádřit. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy na základě nepřiměřeného navýšení ceny. Nebude-li oznámení o zvýšení ceny doručeno objednateli do 31. března příslušného kalendářního roku, právo na uplatnění zvýšení ceny pro tento kalendářní rok zanikne.
5. V případě že navýšení ceny bude po obsahové stránce nesprávné, může Objednatel s odůvodněním, proč neodpovídá inflační doložce, ve lhůtě 14 dnů od doručení požádat Zhotovitele o jeho přepracování.

Čl. X Ostatní ujednání

1. Zhotovitel může pověřit zhotovením části díla jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Přitom má zhotovitel odpovědnost za provedení díla, jakoby je prováděl sám.
2. Zhotovitel i objednatel se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o skutečnostech, které znemožňují, resp. podstatně omezují plnění smlouvy, a to **do 7 dnů** ode dne vzniku takovéto skutečnosti. Strana, u které takové skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení k jejich odstranění.
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím pracovníka uvedeného v čl. XII. této smlouvy provádět průběžnou kontrolu díla.

4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho povinnostmi z této smlouvy, je oprávněn požadovat se, aby vzniklé vady díla odstranil a dílo prováděl řádným způsobem.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud by zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle smlouvy do dvaceti pracovních dnů od doručení písemné upomínky objednatele, je objednatel oprávněn splnit takové povinnosti prostřednictvím jiného odborníka na náklady zhotovitele, aniž by byla dotčena jakákoli práva objednatele uvedená v této smlouvě. V takovém případě má objednatel právo snížit o tyto náklady příslušnou část ceny.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
7. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
10. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XI **Povinnost mlčenlivosti**

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Za informace podléhající mlčenlivosti se považují zejména všechny skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy souvisejících s objednatelem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, včetně informací týkajících se režimových opatření k zajištění bezpečnosti objektů objednavatele (provozní řád). Současně i o informacích, týkajících se činnosti policistů a zaměstnanců organizačních článků objednatele, v jejichž objektech bude zhotovitel plnit předmět plnění dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1, všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
5. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku či v souvislosti s porušením svých povinností mlčenlivosti dle čl. XI odst. 1 a 2 této smlouvy.
7. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. XI odst. 1 a 2 této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čl. XI odst. 6 této smlouvy.
8. V případě, že dojde ze strany Zhotovitele k porušení mlčenlivosti o informacích, týkajících se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzických osob a osobních údajů je zhotovitel srozuměn s tím, že porušení této povinnosti může být sankcionováno podle § 61 zákona číslo 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od dne doručení písemné výzvy povinné straně, není-li ve výzvě uvedeno jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti.

Čl. XII

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je oprávněn jednat:



ve věcech
technických

2. Za zhotovitele je oprávněn jednat

Čl. XIII

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, číslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednavatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, čl. XIII. smlouvy.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
8. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Zadání a Cenová nabídka, která se sestává z 3 stran textu.

Příloha č. 2 – Propozice k provádění deratizace (seznam používaných prostředků, které musí být schváleny pro tento druh a rozsah VZ s internetovým odkazem na technické listy. Příloha se sestává z 1 strany textu.

Za zhotovitele:

21 -10- 2025

Ve Volárně dne



Za objednatele:

V Praze dne 17 -10- 2025



vedoucí OSNM

D majetek	Označení budovy	Náj.obj.	Označení náj.objektu	Místnost	Velikost	Jedn	Způsob deratizace
2107017-6	Stravovací zařízení	2077854	sklad	101	43,310	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077855	chladirna	102	5,000	M2	neprovádí se
2107017-6	Stravovací zařízení	2077856	chladirna Sheet1	103	5,000	M2	neprovádí se
2107017-6	Stravovací zařízení	2077857	sklad	104	14,240	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077858	sklad	105	8,200	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077859	sklad	106	8,440	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077860	příjem zboží	107	14,280	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077861	kancelář	108	10,840	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077862	úklidová komora	109	3,300	M2	granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077863	chladirna	110	3,760	M2	neprovádí se
2107017-6	Stravovací zařízení	2077864	umývárna nádobí	111	2,420	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077865	manipulace s odpady	112	13,150	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077866	výtah	113	1,570	M2	neprovádí se
2107017-6	Stravovací zařízení	2077867	přípravná masa	114	4,010	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077868	chladirna masa	115	7,300	M2	neprovádí se
2107017-6	Stravovací zařízení	2077869	mrazirna masa	116	6,380	M2	neprovádí se
2107017-6	Stravovací zařízení	2077870	předsín WC	117	1,960	M2	granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077871	WC	117A	1,530	M2	granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077872	úklidová komora	118	2,160	M2	granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077873	zadveři	119	2,820	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077874	chodba	120	74,470	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077875	schodiště	120A	12,170	M2	postřik
2107017-6	Stravovací zařízení	2077876	výtah	121	2,220	M2	neprovádí se
2107017-6	Stravovací zařízení	2077877	kancelář	122	8,690	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077878	výdej jídel	123	9,020	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077879	umývárna nádobí	124	13,330	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077880	kancelář	125	8,920	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077881	jidelna	126	40,450	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077882	prodej stravenek	127	6,160	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077883	vstupní hala	129	13,520	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077884	zadveři	130	5,160	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077885	zadveři	131	5,520	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077886	zadveři	132	5,160	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077887	chodba	133	9,920	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077888	předsín WC	134	2,700	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077889	WC	134A	1,060	M2	granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077890	WC	134B	1,060	M2	granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077891	předsín WC	135	3,990	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077892	WC muži-pisoáry	136	3,370	M2	granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077893	WC	136A	1,570	M2	granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077894	WC	136B	1,570	M2	granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077895	chodba	137	59,230	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077896	bufet	138	47,550	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077897	sklad	139	8,000	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077898	manipulační prostor	140	12,450	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077899	sprcha	141	2,300	M2	granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077900	schodiště	142	3,100	M2	postřik
2107017-6	Stravovací zařízení	2077901	šatna	143	6,500	M2	granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077902	výtah	144	2,340	M2	neprovádí se
2107017-6	Stravovací zařízení	2077903	zadveři	145	2,300	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077904	předsín WC	146	2,400	M2	granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077905	WC + úklid	147	2,400	M2	granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077906	schodiště	152	72,950	M2	postřik
2107017-6	Stravovací zařízení	2077947	jidelna	201	244,660	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077948	špinavé nádoby	202	15,910	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077949	výdej jídel	203	20,710	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077950	schodiště	204	14,530	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077951	umývárna nádobí	205	21,460	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077952	výdej jídel	206	33,510	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077953	výtah	207	1,080	M2	neprovádí se
2107017-6	Stravovací zařízení	2077954	strojovna výtahu	208	0,630	M2	neprovádí se
2107017-6	Stravovací zařízení	2077955	studená kuchyň	209	11,350	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077956	varna	210	54,500	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077957	umývárna nádobí	211	19,890	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077958	sklad	212	8,120	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077959	chladicí box	212A	3,330	M2	neprovádí se
2107017-6	Stravovací zařízení	2077960	manipulační plocha	213	6,240	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077961	výtah	214	2,120	M2	neprovádí se
2107017-6	Stravovací zařízení	2077962	schodiště	215	7,020	M2	postřik
2107017-6	Stravovací zařízení	2077963	předsín WC	216	3,870	M2	granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077964	WC	216A	1,020	M2	granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077965	WC	216B	1,020	M2	granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077966	úklidová komora	217	1,320	M2	granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077967	kancelář	218	4,940	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077968	přípravná masa a zeleniny	219	12,540	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077969	přípravná masa	220	11,610	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077907	kotelna	*001	32,670	M2	neprovádí se
2107017-6	Stravovací zařízení	2077908	zadveři kotelny	*001A	12,530	M2	neprovádí se
2107017-6	Stravovací zařízení	2077909	sklad	*002	17,330	M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077910	manipulační prostor	*003	16,320	M2	postřik + granule

2107017-6	Stravovací zařízení	2077911	výtah	*004	2,160 M2	neprovádí se
2107017-6	Stravovací zařízení	2077912	sklad	*005	36,630 M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077913	sklad	*006	13,600 M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077914	sklad	*007	15,570 M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077915	chladicí box Sheet I	*007A	10,170 M2	neprovádí se
2107017-6	Stravovací zařízení	2077916	výtah	*008	1,290 M2	neprovádí se
2107017-6	Stravovací zařízení	2077917	příprava zeleniny	*009	30,380 M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077918	sklad	*010	3,670 M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077919	manipulační prostor	*011	13,780 M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077920	výtah	*012	2,220 M2	neprovádí se
2107017-6	Stravovací zařízení	2077921	strojovna výtahu	*013	6,270 M2	neprovádí se
2107017-6	Stravovací zařízení	2077922	schodiště	*014	4,130 M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077923	denní místnost	*015	8,470 M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077924	šatna	*016	8,840 M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077925	předsiň WC	*017	2,160 M2	granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077926	WC	*017A	1,270 M2	granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077927	WC	*017B	1,270 M2	granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077928	umývárna	*018	6,120 M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077929	šatna	*019	8,550 M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077930	úklidová komora	*020	1,440 M2	neprovádí se
2107017-6	Stravovací zařízení	2077931	šatna	*021	8,820 M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077932	WC	*022	2,000 M2	granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077933	umývárna	*023	3,500 M2	granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077934	sklad	*024	44,340 M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077935	sklad	*025	13,420 M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077936	sklad	*026	12,710 M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077937	sklad	*027	16,080 M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077938	sklad	*028	14,220 M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077939	sklad	*029	14,800 M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077940	sklad	*029A	4,700 M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077941	chodba	*030	20,700 M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077942	sklad	*031	16,800 M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077943	sklad	*032	12,750 M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077944	manipulační prostor	*033	11,150 M2	postřik + granule
2107017-6	Stravovací zařízení	2077945	výtah	*034	1,530 M2	neprovádí se
2107017-6	Stravovací zařízení	2077946	strojovna chladirny	*035	8,000 M2	neprovádí se
					1574,960	5.000 Kč

ARCHIV

4100	2107017-8	Sklad	2165564	Vstupní hala	101	31,120 M2	způsob deratizace
4100	2107017-8	Sklad	2077972	Kancelář	102	7,060 M2	granule
4100	2107017-8	Sklad	2165565	Sklad	103	6,200 M2	granule
4100	2107017-8	Sklad	2165566	WC muži	104	4,660 M2	granule
4100	2107017-8	Sklad	2165567	WC ženy	105	2,780 M2	granule
4100	2107017-8	Sklad	2165568	Kancelář	106	38,480 M2	granule
4100	2107017-8	Sklad	2165569	Chodba	107	5,310 M2	granule
4100	2107017-8	Sklad	2165570	Sklad	108	4,840 M2	granule
4100	2107017-8	Sklad	2165571	Studovna	109	40,890 M2	granule
4100	2107017-8	Sklad	2165572	Chodba	110	46,410 M2	postřik + granule
4100	2107017-8	Sklad	2165573	Chodba	111	19,700 M2	postřik + granule
4100	2107017-8	Sklad	2165574	Archiv	112	15,710 M2	postřik + granule
4100	2107017-8	Sklad	2165575	WC	113	13,330 M2	granule
4100	2107017-8	Sklad	2165576	Archiv	114	29,430 M2	postřik + granule
4100	2107017-8	Sklad	2165577	Archiv	115	142,610 M2	postřik + granule
4100	2107017-8	Sklad	2165578	Archiv	116	60,940 M2	postřik + granule
4100	2107017-8	Sklad	2165579	Výťahová šachta	117	2,010 M2	neprovádí se
4100	2107017-8	Sklad	2165580	Komora	118	6,300 M2	neprovádí se
4100	2107017-8	Sklad	2165581	Chodba	119	19,700 M2	granule
4100	2107017-8	Sklad	2165582	Archiv	120	60,940 M2	postřik + granule
4100	2107017-8	Sklad	2165583	Archiv	121	142,720 M2	postřik + granule
4100	2107017-8	Sklad	2165584	Archiv	122	29,500 M2	postřik + granule
4100	2107017-8	Sklad	2165585	Archiv	123	30,390 M2	postřik + granule
4100	2107017-8	Sklad	2165588	Chodba	201	18,060 M2	granule
4100	2107017-8	Sklad	2165589	Schodiště	202	17,980 M2	granule
4100	2107017-8	Sklad	2165591	Chodba	203	20,510 M2	granule
4100	2107017-8	Sklad	2165590	Kancelář	204	14,500 M2	granule
4100	2107017-8	Sklad	2077971	Sklad	205	14,500 M2	granule
4100	2107017-8	Sklad	2165592	Archiv	206	29,500 M2	postřik + granule
4100	2107017-8	Sklad	2165593	Archiv	207	142,000 M2	postřik + granule
4100	2107017-8	Sklad	2165594	Archiv	208	60,000 M2	postřik + granule

2107017-8	Sklad	2165595	Chodba	209	20,510 M2	granule
2107017-8	Sklad	2165596	Kotelna	210	14,500 M2	granule
2107017-8	Sklad	2165597	WC	211	14,500 M2	granule
2107017-8	Sklad	2165598	Archiv	212	29,500 M2	postřik + granule
2107017-8	Sklad	2165599	Archiv	Sheet I 213	142,000 M2	postřik + granule
2107017-8	Sklad	2165600	Archiv	214	29,500 M2	postřik + granule
2107017-8	Sklad	2165601	Archiv	215	60,000 M2	postřik + granule
					1388,590	750 Kč

SKLADY

Garáže -budova č.22

							způsob deratizace
4100	2107017-22	Garáž		Garážová stání - hala		2400,000 m2	granule

Garáže -budova č.25

4100	2107017-25	Garáž		Garážová stání - hala		2100,000 m2	granule
------	------------	-------	--	-----------------------	--	-------------	---------

Garáže -budova č.26

4100	2107017-26	Garáž		Garážová stání - hala		2100,000 m2	granule
					6600 m2		750 Kč

Seznam používaných prostředků pro provádění desinsekce a deratizace, které jsou schváleny pro použití v ČR a EU:

- Hubex B
- Hubex L
- Cytrol Forte
- Teenox
- Imidasect gel

Bezpečnostní listy k uvedeným přípravkům je možné stáhnout na našich stránkách www.adexis.cz

Součástí bezpečnostního listu je povolení a uvedení přípravku na trh.

