



číslo rámcové smlouvy	H24-00003	
Číslo dílčí objednávky Objednatele	2001/00000/24/58	
Číslo investiční akce Objednatele	1/9/U97/00	
Objednatel	název	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
	sídlo	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
	IČO	25656112
Kontaktní osoba Objednatele	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
Prostřednictvím:	název	Evos Praha s.r.o.
	sídlo	Husinecká 903/10, Praha 10
	IČO	03193551
Kontaktní osoba	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
Zhotovitel	název	Pražské služby, a.s.
	sídlo	Pod Šancemi 444/1; 190 00 Praha 9
	IČO	60194120
kontaktní osoba Zhotovitele	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
název	DO-SZNR Výměna uzávěru na sběrači CXII, ul Perucká	
místo provádění prací	ul. Perucká, Praha	
termín plnění	3. 11. 2025- 31. 1. 2026	
předmět plnění/specifikace požadavku	Dopravní opatření	
cena celkem (Kč bez DPH)	51 488,-Kč bez DPH	

Příloha: cenová nabídka



podpis: objednatel



podpis: zhotovitel





Pražské služby, a.s. ■ dopravní značení

- Pod Šancemi 444/1 ■ 190 00 ■ Praha 9
- IČ: 601 94 120 ■ DIČ: CZ 601 94 120
- www. psas. cz ■ fax: +420 284 091 667
- e-mail: dbz@psas.cz ■ tel: +420 284 091 660
- společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2432, dne 1.2.1994

Pražská vodohospodářská spol.

Evropská 866/67

160 00 Praha 6

Cenová nabídka č. :

CN 423/1

V Praze dne :

31.10.2025

Vypracoval :

Platební podmínky :

Věc : Cenová nabídka na dopravní opatření : SZNR Výměna uzávěru na sběrači CXII, ul Perucká

Pronájem DZ na 90 dní v termínu 3.11.2025 - 31.1.2026

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	90	16	ks	10	14 400,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	90	11	ks	8	7 920,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	90	3	ks	11	2 970,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	90	3	ks	3	810,00 Kč
pronájem zábrany pro označení uzavírky Z2	90	4	ks	14	5 040,00 Kč
pronájem DZ 1000 x 1500	90	1	ks	24	2 160,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		16	ks	48	768,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		11	ks	18	198,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		3	ks	48	144,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		3	ks	12	36,00 Kč
osazení zábrany pro ozn. uzavírky Z2		4	ks	48	192,00 Kč
osazení, montáž DZ (typ nad dvě objímky)		1	ks	143	143,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		4	ks	514	2 056,00 Kč
výroba textu na DZ IP22 do vel. 1500 x 1000mm		1	ks	1106	1 106,00 Kč
barva žlutá		20	M2	200	4 000,00 Kč
barva černá		24	M2	185	4 440,00 Kč
zabezpečení prací VDZ		2	kpl	1228	2 456,00 Kč
demontáž základní DZ		11	ks	48	528,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče		3	ks	18	54,00 Kč
demontáž vodící desky Z4		3	ks	48	144,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče		3	ks	12	36,00 Kč
demontáž zábrany pro ozn. uzavírky Z2		4	ks	48	192,00 Kč
demontáž DZ (typ nad dvě objímky)		1	ks	143	143,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč
doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidla	776	776,00 Kč
Dopravní opatření " Výměna uzávěru na sběrači, ul Perucká " celkem bez DPH					51 488,00 Kč

Tato cenová nabídka byla zpracována podle projektové dokumentace odsouhlasené Policií ČR, s dobou pronájmu DZ dle harmonogramu a uvedené ceny neobsahují DPH.

Veškerý použitý materiál odpovídá ČSN a Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem vnitra ČR. S účinností od 1.1.2004 - TP 66.

vedoucí pro

