I SPRAVA

z ZELEZNIC

Ramcova dohoda na: ,Pravidelné prohlidky, revize,

vyprosténi osob a opravy osobnich a nakladnich vytaht
a plosin v obvodu OR PHA 2025-2026"

¢. Objednatele: 645200024/2025
¢. Zhotovitele: E9269

uzaviena analogicky k ustanoveni § 131 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
ve znéni pozdé&jsich predpisl (dale jen ,zakon"“), dle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢&. 89/2012
Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Obcansky zakonik™)

mezi:

Nazev: Sprava Zeleznic, statni organizace

Sidlo: Praha 1 - Nové Mésto, DI&zdéna 1003/7, PSC 110 00
1¢o: 709 94 234

DIC: CZ70994234

Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupen: Ing. Vladimirem Filipem, Feditelem Oblastniho Feditelstvi Praha,
na zakladé povéreni ¢. 3707 ze dne 28. 4. 2025

Adresa pro dorucovani pisemnosti v listinné podobé:
Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Praha, Partyzanska 24, 170 00 Praha 7
Adresa pro dorucovani pisemnosti v elektronické podobé: XXX

jako ,,Objednatel™ na strané jedné

a

Nazev: OTIS a.s.

Sidlo: J. Opletala 3506/45, 690 02 Breclav
1¢0: 423 24 254

DIC: Cz423 24 254

Bankovni spojeni: Komercni banka Breclav

Cislo Gctu: XXX

Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil B, vlozka 536
Zastoupen: Jifim Ulverem, operation territory leader, na zakladé pIlné moci
Adresa pro dorucovani pisemnosti v listinné podobé: XXX

Adresa pro dorucovani pisemnosti v elektronické podobé: XXX a
XXX

I\\

jako ,,Zhotovitel™ na strané druhé

uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku tuto RAmcovou dohodu

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DIdZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastni feditelstvi Praha
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym  IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Partyzanska 24
1/9 soudem v Praze, spisova znacka A 48384 spravazeleznic.cz 170 00 Praha 7- HoleSovice



Tato Rdmcovéa dohoda je uzaviena na zakladé vysledkl vyb&rového fizeni na uzavieni této R&mcové
dohody odpovidajici podlimitni sektorové verejné zakazce zadavané s nazvem ,Pravidelné prohlidky,
revize, vyproéténi osob a opravy osobnich a nakladnich vytah( a plosin v obvodu OR PHA 2025-
2026", &.j.: 38188/2025-S7-OR PHA-OVZ (dale jen ,Rizeni na uzavieni Rd&mcové dohody" nebo
~Vybérové fizeni). Jednotlivd ustanoveni této Ramcové dohody tak budou vykladana v souladu se
zadavacimi podminkami Rizeni na uzavieni této RA&mcové dohody.

I.

II.

UCEL A PREDMET DOHODY

Predmétem této Ramcové dohody je Uprava ramcovych podminek tykajicich se verejnych
zakazek zadavanych na zakladé této Ramcové dohody po dobu trvani této Ramcové dohody
(dale jen ,,dil¢i veFejné zakazky").

Predmétem dilcich verejnych zakazek bude zhotoveni dila, které je obecné specifikovano
ve Vymezeni predmétu dilc¢ich zakazek, ktera je prilohou ¢. 2 této Ramcové dohody, a bude
Objednatelem konkrétné specifikovano dil¢i smlouvé.

ZPUSOB ZADAVANI VEREINYCH ZAKAZEK NA ZAKLADE TETO
RAMCOVE DOHODY

Dil¢i vefejné zakazky budou zadavany Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedenym v této
Ramcové dohodé po dobu ucinnosti této Ramcové dohody a v souladu se vsSemi jejimi
podminkami a taktéz Obchodnimi podminkami uvedenymi v pfiloze ¢. 1 této Ramcové dohody
(dale jen ,dil¢i zakazka™). V ramci dil¢i zakazky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem
uzaviena smlouva na plnéni dil¢i verejné zakazky (dale jen ,diléi smlouva™), na zakladé které
Zhotovitel zhotovi pro Objednatele Dilo podle jeho konkrétnich potfeb. Dil¢i smlouvy budou
uzavirdny postupem uvedenym v tomto ¢lanku této Ra&mcové dohody.

Objednatel zahdji dil¢i zakazku zaslanim pisemné vyzvy k poskytnuti plnéni (dale jen
~objednavka“) Zhotoviteli. Pisemna forma objednavky je splnéna, i pokud Objednatel zaSle
Zhotoviteli objednavku e-mailovou zpravou. Smluvni strany urcily nasledujici kontaktni
e-mailové adresy pro zasilani veskerych pisemnosti dle tohoto ¢lanku Ramcové dohody:

Objednatel: XXX , e-mail: XXX
XXX , e-mail: XXX
XXX , e-mail: XXX
Zhotovitel: XXX , e-mail: XXX
XXX , e-mail: XXX

Objednavky Objednatele dle odstavce 2 tohoto Clanku této Ramcové dohody musi obsahovat
Udaje potrebné pro uzavieni pfislusné dil¢i smlouvy, tedy:

a) oznaceni Smluvnich stran,

b) (Cislo této Ramcové dohody,

c) Cdislo objednavky,

d) specifikaci poZadovaného Dila,

e) kontaktni osobu Objednatele,

2/9



f) cenu za plnéni dil¢i smlouvy vypoctenou dle jednotkovych cen v priloze ¢. 3 této
Ramcové dohody, pokud je mozné s ohledem na povahu Dila a obsah pfilohy ¢. 3

této Ramcové dohody cenu za zhotoveni Dila predem v objednavce presné stanovit,
g) pozadovany termin zahajeni praci,
h) pozadovany termin dokonceni a pfedani zhotoveného Dila,
i) misto realizace Dila,
j) pripadné dalsi nezbytné udaje ohledné predmétu pinéni dil¢i smlouvy.

4. V pripadé pochybnosti ¢i nejasnosti ohledné Gdaji uvedenych v objedndvce je Zhotovitel povinen
vyzadat si od Objednatele ve |hité uvedené v nasledujicim odstavci této dohody dopliujici
informace. Objednatel poskytuje doplnujici informace k objednavce vzdy Upravou ¢i doplnénim
objednavky a zaslanim takto upravené objednavky Zhotoviteli. Zaslanim upravené objednavky
Zhotoviteli je plvodni objednadvka bez daldiho stornovana a nemiZe byt jiz akceptovana
Zhotovitelem.

5. Zhotovitel je povinen na objednavku Objednatele reagovat pisemné na e-mailovou adresu
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto ¢lanku nejpozdéji do 24 hodin od jejiho doruceni anebo
ve |h(té uvedené Objednatelem v objedndvce. Pisemnou akceptaci objedndvky ze strany
Zhotovitele je uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dil¢i smlouva na plnéni dilci vefejné
zakazky, kterd se sestava z objednavky Objednatele a jeji akceptace Zhotovitelem, jejiz obsah
je dale tvofen dalsimi ustanovenimi této Ramcové dohody a jejich pfiloh.

6. Smluvni strany si postup pro uzavirani dil¢ich smluv dle této Ramcové dohody sjednavaji jako
smlouvu o smlouvé budouci dle § 1785 a nasl. ob¢anského zakoniku, pricemz pfedmét budoucich
dil¢ich smluv, které budou strany takto uzavirat, je ve smyslu ust. § 1785 obcanského zakoniku
obecnym zplsobem vymezen v této RAmcové dohodé a jejich pfilohach. V rdmci tohoto obecného
vymezeni je Objednatel opravnén vyzyvat Zhotovitele opakované
k postupnému uzavirani jednotlivych budoucich smluv postupem uvedenym v ¢lanku II. odst. 2
a 3 této dohody, pricemz vyzvou k uzavieni dil¢i smlouvy se rozumi objednavka. Zhotovitel je
povinen vyzvu k uzavieni dil&i smlouvy akceptovat a smlouvu uzavfit ve |hité uvedené v II. odst.
5 této dohody. Ujednanou IhGtou pro uzavirdni budoucich smluv je doba trvani této R&mcové
dohody. Opravnénou smluvni stranou je Objednatel. Porusi-li Zhotovitel povinnost uzavfit dil¢i
smlouvu dle tohoto ¢ldnku dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 30 % z ceny za plnéni budouci dilé¢i smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinnosti
po vyzvé Objednatele neuzavrel. Cena za plnéni budouci dil¢i smlouvy se stanovi dle ¢lanku IV.
odstavce 1 této rdmcové dohody. Ustanoveni bodu 171 obchodnich podminek se uplatni i v tomto
pripadé.

III. DOBA, MISTO, ZPUSOB A LHUTY PLNENI

1. Tato Ramcova dohoda je uzavirana na dobu od 01.12.2025 do 30.11.2026, anebo do doby
uzavreni dil¢i smlouvy, na zakladé které dojde k objednani dila dle této Ramcové dohody
(v souctu vsech diléich smluv) v ¢astce prevysujici 10 730 000,- K¢ bez DPH. V pfipadé, Zze dojde
k ukonceni ucinnosti této Ramcové dohody dle predchozi véty, nemd toto ukonceni vliv na
ucinnost dilé¢ich smluv, které byly na zakladé této Rdmcové dohody uzavieny. Objednatel neni
opravnén na zakladé této Radmcové dohody ucinit objednavky (v souctu vSech objednavek)
presahujici ¢astku 10 800 000,- K¢ bez DPH.

2. Misto plInéni dil¢ich smluv je zpravidla uvedeno v dil¢i smlouvé. Dopravu do a z mista plnéni
zajistuje Zhotovitel.

3. Zhotovitel je povinen predmét Dila preddvat Objednateli v misté a ve IhGtach uvedenych v dil&i
smlouvé. Pfi pfedavani plnéni poskytne Zhotovitel pfislusny obsah pIinéni Objednateli ke kontrole.
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Objednatel je opravnén plnéni a jeho obsah zkontrolovat a v pfipadé pripominek jej vratit
Zhotoviteli ke zménég, doplnéni apod.

Zhotovitel je povinen vyrozumét ur¢eného zaméstnance Objednatele uvedeného v dil¢i smlouvé
jako ,kontaktni osoba" o datu a dobé dokonceni a prevzeti predmétu Dila (v pracovni dny v Case
7:00 - 15:00 hod.). Prevzeti plnéni potvrdi Objednatel v Pfedavacim protokolu. Povéreny
zamé&stnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v pfipadé zjisténych nedostatk( uvede i
tuto skutecnost s konkrétnim vymezenim zjisténych vad predaného pinéni.

CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena za plnéni dil¢i smlouvy (Cena Dila) bude v dil¢i smlouvé sjednana jako prijata Cena Dila,
kterd predstavuje odhadovanou cenu za provedeni Dila ur¢enou na zakladé jednotkovych cen
uvedenych v Soupisu praci a odhadovaného mnozstvi praci uvedeného ve vykazu vymér. Tato
prijata Cena Dila se rovnéz pouzije pro urceni vyse pojisténi, vyse smluvnich pokut a vSude tam,
kde Obchodni podminky stanovuji pro uréeni obsahu nebo rozsahu prav ¢i povinnosti smluvnich
stran jako vychozi hodnotu vysi Ceny Dila ¢i jeho Casti.

PFijatad Cena Dila bude v prib&hu provadéni Dila upfesfiovana méfenim, na jeho? zékladé bude
urcena skute¢na Cena Dila. Skute¢na Cena Dila bude stanovena dle jednotkovych cen v pfiloze
¢. 3 této Ramcové dohody a mnozZstvi skute¢né realizovanych jednotkovych polozek v priloze ¢. 3
této Ramcové dohody Zhotovitelem pfi zhotoveni Dila odsouhlasenych Objednatelem na zakladé
Zhotovitelem predlozeného Pfedavaciho protokolu.

Jednotkové ceny za plnéni Dila jsou sjednany smluvnimi stranami v pfiloze ¢. 3 této Ramcové
dohody.

Faktura musi mit nalezitosti dafiového dokladu, jeji pfilohou musi byt stejnopis schvaleného
Predavaciho protokolu s potvrzenim prevzeti plnéni bez jakychkoliv vyhrad/vad Objednatelem.
V zahlavi faktury je nutno taktéz uvést Cislo objednavky a této R&mcové dohody.

Danové doklady, vC. vSech priloh, budou zasilany nasledovné:
a) v digitalni podobé na e-mailovou adresu XXX , hebo
b) v digitalni podobé do datové schranky s identifikatorem Uccchjm, nebo
c) v listinné podobé na adresu Sprava zeleznic, statni organizace, Centralini financ¢ni uctarna
Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
d) prostrednictvim kontaktniho formulafe na webovych strankach Objednatele
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna

Objednatel upfednostfiuje ptijem t&chto dafiovych doklad{ v digitaini podobé ve forméatu PDF/A,
ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na vyse uvedené emailové adrese. V pfipadé, Ze je dafovy
doklad zasilan na vysSe uvedenou e-mailovou adresu, povazuje se danovy doklad za doruceny po
obdrzeni notifikace doruceni, ktera je automaticky odesilana odesilateli.

Splatnost faktury se sjednava na 30 kalendarnich dn{ od jejiho dorudeni Objednateli. V pFipadé,
e faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je Objednatel opradvnén ve Ih{té splatnosti ji vratit
Zhotoviteli s vytknutim nedostatkl, aniz by se dostal do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti
pocina bézet znovu od okamziku doruceni opravené i doplnéné faktury Objednateli.

ODPOVEDNOST ZA VADY, JAKOST, ZARUKA, ODPOVEDNOST ZA
SKODU
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VI.

Zhotovitel je povinen realizovat veskera plnéni dil¢ich smluv uzavienych na zakladé této
z z O . z z v
Ramcové dohody na svuj naklad a na své nebezpedi.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost na dodany material v délce 24 mésicl a na prace 60
mésicy.

Odpovédnost za vady, kvalitu, jakost a naroky z ni vyplyvajici se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi
Obchodnich podminek a Obcanského zakoniku.

V pfipadé, ze poskytnuté plnéni nebude uskutecnéno v souladu s dil¢i smlouvou, je Objednatel
opravnén pozadat o zjednani napravy na naklady Zhotovitele. Platba za zhotoveni Dila bude
uskutec¢néna az po odstranéni vad.

Objednatel pozaduje, aby byl Zhotovitel vzdy pfi provadéni Dila pojistén nasledovné:

e Pojisté&ni odpovédnosti za $kodu zplsobenou Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské
¢innosti tiretim osobam minimalni vysi pojistného minimalné 500 tisic K¢ na jednu pojistnou
udalost a 5 mil. K& v Ghrnu za rok.

DALSI UJEDNANI

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato Ramcova dohoda (nasledné odstavce se tykaji jak této
Ramcové dohody, tak dil¢ich smluv s hodnotou pFevysujici 50 000,- K¢ bez DPH), podléha
uverejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smiluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozd&jdich predpisi
(dale jen ,ZRS"“), a soucasné souhlasi se zvefejnénim udajl o identifikaci smluvnich stran,
pfedmétu a Ucelu této Ramcové dohody a dil¢ich smluv, jeji cené ¢i hodnoté a datu uzavreni
této Ramcové dohody nebo dil¢i smlouvy. Osoby uzavirajici tuto Ramcovou dohodu za Smiuvni
strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich Udajl, které jsou uvedeny v této Ramcové
dohodé&, spolu s touto Ra@mcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na dobu
neurcitou.

Zaslani této R&mcové dohody a dil¢ich smluv spravci registru smluv k uverejnéni v registru smluv
zajistuje Objednatel. Nebude-li tato R&mcova dohoda nebo diléi smlouva zasldna k uvefejnéni
a/nebo uverejnéna prostrednictvim registru smluv, neni Zadna ze smluvnich stran opravnéna
pozadovat po druhé Smluvni strané nahradu Skody ani jiné ujmy, ktera by ji v této souvislosti
vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Udaje a dalsi skutecnosti uvedené v této R&mcové dohodé
a dil¢ich smlouvach, vyjma Casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této Ramcové
dohody, nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona
¢. 89/2012 Sb., obdansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,obchodni tajemstvi“),
a ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé
ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize Smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu této Ramcové dohody nebo
dil&i smlouvy, kterd v disledku toho bude pro Géely uvefejnéni této R&mcové dohody nebo dil&
smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato Smluvni strana odpovédnost, pokud by tato
Ramcovéa dohoda nebo dil& smlouva v dlsledku takového oznadeni byla uverejné&na zplsobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze Smluvnich stran tuto R&mcovou dohodu nebo
dil¢i smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi této Ramcové dohody nebo dil¢i smlouvy,
které druha Smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pred uzavienim této Ramcové
dohody nebo dilci smlouvy, nebude Objednatel jako
s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou Skodu ¢i jinou Ujmu takovym
postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu pfedchozi véty se rozumi
doruceni pisemného oznédmeni druhé Smluvni strany Objednatel obsahujiciho pFfesnou
identifikaci dotenych ¢asti této RAmcové dohody nebo dil&i smlouvy véetné odlvodnéni, pro¢
jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druha Smluvni strana je povinna vyslovné uvést, ze
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VII.
1.

informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, napliuji soucasné vSechny defini¢ni
znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504 obcanského zakoniku, a
zavazuje se neprodlené pisemné sdélit Objednatel skutecnost, Ze takto oznacené informace
prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Zhotovitel mdze pfi plnéni dil¢éich smluv pouZit poddodavatele uvedené v priloze & 4 této
Ramcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v pfiloze & 4 této Ramcové dohody mize
Zhotovitel k pInéni dil¢i smlouvy pouzit pouze za podminek uvedenych v Obchodnich
podminkach.

Compliance dolozka a etické zasady

Smluvni strany stvrzuji, ze pfi uzavirani této ramcové dohody jednaly a postupovaly Cestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi uzavirani a plnéni dil¢ich smluv zadavanych na
zakladé této ramcové dohody, a dale pfi veskerych Cinnostech, které s témito dil¢imi smlouvami
souviseji. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zdsadami, hodnotami a cili
compliance programi a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize témito dokumenty dotéené
smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych strankach smiluvnich stran
(spoleCnosti). Sprava zeleznic, statni organizace, ma vysSe uvedené dokumenty k dispozici na
webovych strankach: https://www.spravazeleznic.cz/o0-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci

ODPOVEDNE ZADAVANI

Objednatel je povinen pfi vytvareni zadavacich podminek, vietné pravidel pro hodnoceni
nabidek, a vybéru dodavatele, zadavaciho fizeni, ve kterém byla uzaviena tato ramcova dohoda
dodrzovat zasady socialné odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a
inovaci jak jsou definovany v § 28 odst. 1 pism. p) az r) zakona ¢. 134/2016 Sb.
o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,odpovédné zadavani“). Zhotovitel bere podpisem této
dohody vyslovné na védomi tuto povinnost objednatele, jakoz i veskeré s tim souvisejici
pozadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky
odpovédného zadavani uvedeny v nasledujicich ustanoveni tohoto ¢lanku ramcové dohody.

Zhotovitel se zavazuje zajistit pfi plnéni dil¢ich smluv uzavienych na zakladé této ramcové
dohody dodrzovéni pracovnépravnich predpisl, zejména zdkona ¢&. 262/2006 Sb. (se zvlastnim
zfetelem na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, placené
prescCasy) a soucasné se zavazuje, Ze pri pInéni dil¢ich smluv pro Objednatele neumozni vykon
nelegdini prédce vymezené v § 5 pism. e) zadkona ¢&. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, a to vUdi
vSem osobam, které se na plnéni dil¢ich smluv podileji a bez ohledu na to, zda je predmét dilci
smlouvy plnén bezprostiedné Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli. V pfipadé, ze prislusny spravni
organ pravomocné rozhodne o tom, ze Zhotovitel ¢i jeho Poddodavatel spachal prestupek Ci se
dopustil spravniho deliktu v souvislosti s porusenim vyse uvedenych povinnosti, zavazuje se
Zhotovitel uhradit smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy takovy pfipad. Ustanoveni bodu
169. Obchodnich podminek se v tomto pfipadé neuplatni.

Objednatel poZaduje, aby Zhotovitel pfi realizaci dil¢ich smluv uzavienych na zakladé této
rémcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platebni podminky, jako méa sjednany
Zhotovitel s Objednatelem, a to nasledovné:

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji
na realizaci dil¢ich smluv, a jsou podnikateli (dale jen ,smluvni partnefi Zhotovitele"),
stejnou nebo kratdi dobu splatnosti dafiovych dokladl, jakd je sjedndna v této
Ramcové dohodé. Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit Objednateli
do t¥ pracovnich dnl od doruceni vyzvy smluvni dokumentaci (v&etné jejich
pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery Zhotovitele uvedenymi ve vyzvé
Objednatele, ze kterych bude vyplyvat spInéni povinnosti Zhotovitele dle predchozi
véty. Predkladdand smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby
neobsahovala osobni Udaje ¢ obchodni tajemstvi dodavatele & smluvnich partnerd
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Zhotovitele; musi z ni vSak vzdy byt zfejmé spInéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto
odstavce Ramcové dohody.

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy, byt i
zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti predlozit smluvni dokumentaci dle
piredchoziho odstavce této Ramcové dohody. Zhotovitel se dale zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vys$i 10 000 K¢ za kazdy, byt i zapo&aty den, po ktery porusil svou
povinnost mit se smluvnimi partnery Zhotovitele stejnou nebo kratsi dobu splatnosti
dafovych dokladd, jakd je sjednana v diléi smlouvé. Smluvni sankce dle tohoto
odstavce Ramcové dohody lze v pfipadé postupného poruseni obou povinnosti
Zhotovitele scitat.

VIII. STRET ZAIJMU, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI
S MEZINARODNIMI SANKCEMI

1. Zhotovitel prohlasuje, ze:

a) on, ani zadny z jeho poddodavatell, nejsou osobami, na néz se vztahuje zakaz
zadani verejné zakazky, pokud je to v rozporu s mezinarodnimi sankcemi podle
zakona upravujiciho provadéni mezinarodnich sankci; pravni Uprava dle § 48a ZZVZ
se pouzije analogicky,

b) on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zpUsobilost byla
vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou
osobami dle ¢lanku 5k nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. ¢ervence 2014 o
omezujicich opatfenich vzhledem k c¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na
Ukrajin&, ve zné&ni pozdé&jsich predpisd, jimZ se zakazuje zadat nebo dale plnit
jakoukoli verejnou zakazku nebo koncesni, které spadaji do oblasti plsobnosti
pravnich ptedpis nebo jinych aktl uvedenych v &lanku 5k NaFizeni €. 833/2014,

c) on, ani zadny z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla
vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou
osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. bifezna 2014, o
omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohrozujicim Gzemni
celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdé&jich predpisd, a
dalsich provadécich predpist k tomuto nafizeni Rady (EU) & 269/2014 anebo
osobami dle ¢l. 2 nafizeni uvedenych v odstavci 27.4 této smlouvy (dale jen
~Sankéni seznamy"),

d) neni obchodni spolec¢nosti, ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1
pism. c) zakona &. 159/2006 Sb., o stfetu zajm{, ve znéni pozdé&jsich predpisl (déle
jen ,Zakon o stietu zadjmG"“) nebo jim ovlddand osoba vlastni podil predstavujici
alespon 25 % Ucasti spolecnika v obchodni spolecnosti, a ze zadni poddodavatelé,
jimiz prokazoval kvalifikaci ve vybérovém Fizeni na zadani Verejné zakazky, nejsou
obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism.
c) Zakona o stfetu zajml nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici
alespon 25 % Ucasti spole¢nika v obchodni spolecnosti.

2. Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati podminky dle tohoto ¢lanku VIII. RA&mcové dohody
také jednotlivé pro vsechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni formu
tohoto sdruzeni.

3. Prestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichZ zplsobilost
byla vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, splfiovat podminky
dle tohoto ¢lanku VIII. Ramcové dohody, oznami tuto skutecnost bez zbytecného odkladu,
nejpozdé&ji vdak do 3 pracovnich dnd ode dne, kdy prestal splfiovat vyse uvedené podminky,
Objednateli.
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Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi plnéni dil¢ich smluv uzavienych na zakladé této
Ramcové dohody v souladu s nafizenim Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o
omezujicich opatrenich vzhledem k situaci v Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese
proti Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich pfedpist, nafizenim Rady (EU) &. 208/2014 ze dne 5. bfezna
2014 o omezujicich opatfenich vidi nékterym osobam, subjektim a orgdndm vzhledem k situaci
na Ukrajin&, ve znéni pozdé&jsich predpisl, a dalsich provadécich predpisl k t&mto nafizenim.

Zhotovitel se dale zavazuje, ze financCni prostfedky ani hospodarské zdroje, které obdrzi od
Objednatele na zakladé dil¢ich smluv uzavienych na zakladé této Ramcové dohody a jejich
pfipadnych dodatkd, nezpfistupni pfimo ani nepfimo fyzickym nebo pravnickym osobam,
subjektdm & orgdndm s nimi spojenym uvedenym v Sankénich seznamech, nebo v jejich
prospéch.

Ukaze-li se prohlaseni Zhotovitele dle tohoto c¢lanku VIII. jako nepravdivd nebo porusi-li
Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle nebo nékterou z dalsich povinnosti dle tohoto ¢lanku
VIII., je Objednatel opravnén odstoupit od této Ramcové dohody. Objednatel je vedle toho
opravnén vypovédét jednotlivé diléi smlouvy uzaviené na zakladé této Ramcové dohody.
Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti dle véty prvni tohoto
odstavce smluvni pokutu ve vysi 300 000,- KE. Ustanoveni § 2050 Obcanského zakoniku se
nepouzije.

ZAVERECNA UJEDNANI

Obé Smluvni strany prohlasuji, Zze si tuto RAmcovou dohodu pred jejim podpisem precetly, a zZe
byla uzavfena po vzajemném projednani jako projev jejich svobodné vile uréité, vazné a
srozumiteln&. Na diikaz dohody o vdech &lancich této Rdmcové dohody pFipojuji povéFeni zastupci
obou Smluvnich stran své podpisy.

v

Zhotovitel bere na védomi, ze podle zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole, ve znéni
pozdé&jsich predpisi se pravnicka ¢&i fyzickd osoba podilejici se na dodavkach zboZi & sluzeb
hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné finanéni podpory stdva osobou povinnou
spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu uvedeného zdkona.

Tato dohoda se Fidi Obchodnimi podminkami k této Ramcové dohodé (déale jen ,Obchodni
podminky"). Odchylna ujednani v této Ra&mcové dohodé a v jejich pfilohach a dil¢i smlouvé maji
pfed znénim Obchodnich podminek pfednost.

Tato R&mcova dohoda mize byt ménéna nebo doplfiovana pouze formou pisemnych vzestupné
&islovanych dodatk( s vyjimkou pfilohy & 5 ramcové dohody. Kazda ze smluvnich stran je
opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby uvedené v priloze ¢. 5 rdmcové dohody,
je vsak povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji do
t¥ (3) pracovnich dnl pred ucdinnosti zmény. U¢innost zmény opravnénych osob vadi druhé
smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po doruceni oznameni o této
zméné. Zména opravnénych osob neni povazovana za zménu ramcové dohody. Nezbytnou
podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které Zhotovitel ve vybérovém Ffizeni
prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o zméné opravnéné osoby
predloZi pro tuto novou opravnénou osobu origindly nebo Ufedné ovérené kopie dokladd, jimiz
ve vybérovém Fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se znénim Obchodnich podminek pfed podpisem této Ramcové dohody
seznamil v dostate¢ném rozsahu s veskerymi pozadavky Objednatele dle této Ramcové dohody,
pfi¢emz si neni védom zadnych prekazek, které by mu branily v poskytnuti sjednaného plnéni v
souladu s touto Ra@mcovou dohodou.
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6. Zhotovitel prohlasuje, Ze je zplsobily k faddnému a v&éasnému provedeni Dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k Fadnému provedeni Dila.

7. Tato dohoda je vyhotovena ve tfech vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a
Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

8. Smluvni vztahy vyslovné neupravené touto Rdmcovou dohodou a Obchodnimi podminkami se
fidi ObCanskym zakonikem a platnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. VeSkera prava
a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici z této Ramcové dohody se fidi ceskym pravnim fadem.

9. Smluvni strany se zavazuji resSit pfipadné spory vzniklé ze vzajemnych obchodnich smluvnich
vztahU pfedevdim smirné - jednanim. Nedojde-li k dohodé&, dohodly se Smluvni strany na tom,
e k projednani spord je pFisluény obecny soud Objednatele. Rozhodnym préavem pro feseni sport
je pravo Ceské republiky a jednacim jazykem je ¢esky jazyk.

10. Pokud néktera ustanoveni Obchodnich podminek nebo jejich ¢ast nelze vzhledem k povaze Dila
objektivné a zcela zfejmé pouzit, pak z takovych ustanoveni nebo jejich Casti prava ani
povinnosti smluvnim stranam nevznikaji.

11. Tato Ramcova dohoda nabyva platnosti okamzikem jejiho podpisu posledni ze Smluvnich stran.
Je-li tato Rdmcova dohoda uverejiiovana v registru smluv, nabyva ucinnosti dnem uverejnéni
v registru smluv, jinak je Gc¢inna od okamziku uzavreni.

Prilohy tvofici nedilnou soucast této ramcové dohody:

PFiloha ¢. 1 Obchodni podminky

Pfiloha ¢. 2 Vymezeni predmétu dilCich zakazek

Pfiloha ¢. 2a  Seznam vytah(l a plodin + plan pravidelnych prohlidek a revizi

Pfiloha ¢. 3 Jednotkovy cenik

Pfiloha ¢. 4 Neobsazeno

Pfiloha ¢. 5 Opravnéné osoby

Pfiloha ¢. 6 Analyza nebezpeci a hodnoceni rizik a pracovnich cinnosti

Pfiloha ¢. 7 Opatreni pro postup v pfipadé anonymniho oznameni o uloZeni nebo nalezu
podezielého predmétu

Pfiloha ¢. 8 Mapa OR PHA

Pfiloha ¢. 9 PInd moc Jifiho Ulvera

V Praze dne 05.11.2025 V Praze dne 30.10.2025

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Vladimir Filip, v.r. JiFi Ulver, v.r.

feditel Oblastniho feditelstvi Praha operation territory leader, na zakladé piné moci

Sprava zeleznic, statni organizace OTIS a.s.

Tato Ramcova dohoda byla uverejnéna prostrednictvim registru smluv dne ...............
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Priloha ¢. 4

Seznam poddodavatelt

neobsazeno

_ PRiLOHAE. 4
RAMCOVA DOHODA



I SPRAVA

z ZELEZNIC

OBCHODNI PODMINKY K RAMCOVE DOHODE

OBSAH OBCHODNICH PODMINEK

CAST 1 = UVODNI USTANOVENT ... eee e eees s s eess e ese s ess s e s 2
CAST 2 = DILO oo s e e e s e s s 3
CAST 3 = CENA DILA oo s ses s e s s 3
CAST 4 = ZMENA CENY DILA oo e s e ee e eeee e s e s ee s e s 4
CAST 5 = PLATEBNI PODMINKY ..o ee s seeeeeseeeess e ees s ees s essseseeseeseeseses s ees e 4
CAST 6 = MISTO PLINENT ... s e e s e s ee s ee s 5
CAST 7 = DOBA PLNENI ... s s s e eee s ees s ess s eeseesee s ee s ees s 5
CAST 8 = PROVADENT DILA ..o e e s e e e s s ee e ee s 5
CAST 9 = ZKUSEBNI PROVOZ ... s ee s ees s eee s ees s essseseeseesees s s ses s 8
CAST 10 = PREPRAVA DILA ..o s e e e s e ee s es e s s ee s es e e s 8
CAST 11 - PODDODAVATELE ..o eeeeeeeeeeeeeeeee e ee s ee s eeseeessseeseeseeees s essseseessesees s s ses s 9
CAST 12 - PREDANT A PREVZETT DILA ..ot eeee s 9
CAST 13 - VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECT SKODY ....ooiveeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseseesee s eeseee 10
CAST 14 - VADY PLNENI A ZARUKA ..o es e s ees e ee s ee s eee e 11
CAST 15 - UPLATNENI PRAV Z VADNEHO PLNENT ..o 11
CAST 16 - PODMINKY ODSTRANENI VAD ... oo ee e eesee s ee s ee e 12
CAST 17 = POIISTENT .o s e s e e s e e s ee s ees e ee s ee s ees s 13
CAST 18 - DUSEVNT VLASTNICTV oo eeee e s eeseee s ee s es e 13
CAST 19 = SANKCE ..o ee e e e s e ee s e s s e s eee s ees s e s e ees e eessesee s ees s 13
CAST 20 - OBECNA ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ..o 15
CAST 21 - ODSTOUPENI OD DILCI SMLOUVY A RAMCOVE DOHODY ....oovveoeeeeeeeee, 16
CAST 22 = OSTATNI UTEDNANT oo e e e ee s ee e 17
Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DIdZdén4 1003/7, 110 00 Praha 1
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
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CAST 1 - UVODNI USTANOVENI

1.

Pro ucely téchto Obchodnich podminek maji nasledujici slova vyznam u nich uvedeny:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.10.

1.13.

1.21.

v

Obdansky zakonik — zakon ¢. 89/2012 Sb., obdansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

ZoDPH - zakon ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

ZoU - zakon ¢&. 563/1991 Sb., o Uletnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist.

NSZ - zakon ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jich predpisl

ZZVZ - zakon C. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

Objednatel - Sprava Zeleznic, statni organizace, ICO 70994234, se sidlem Praha 1 -
Nové Mésto, DI&zdéna 1003/7, PSC 110 00, zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném
Méstskym soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.

Zhotovitel - osoba uvedend Ramcové dohodé jako Zhotovitel; téZz vSechny osoby,
které jsou Ramcové dohodé uvedené na strané Zhotovitele, je-li na strané Zhotovitele
vice nez jedna osoba.

Smluvni strany - Objednatel a Zhotovitel.

Smluvni strana - Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednani.

Nabidka - souhrn dokumentt, které Zhotovitel podal jako navrh do zadavaciho Fizeni,
na jehoz zakladé byla uzaviena Ramcova dohoda.

Ramcova dohoda - smlouva/dohoda uzaviena mezi Smluvnimi stranami, ktera
odkazuje na Obchodni podminky.

Diléi smlouva - dil¢i smlouva uzaviend na zdkladé Radmcové dohody zplisobem
uvedenym v Ramcové dohodé.

Obchodni podminky - tento text obchodnich podminek.

Pfedmét Dila - véc, kterd ma byt zhotovena, nebo cinnost s jinym vysledkem,
specifikovana obecné v Ramcové dohodé a konkrétné v Diléi smlouve.

Souvisejici pInéni - dalsi pInéni (prace, dodavky, sluzby, ¢innosti a vykony), kterd
je Zhotovitel povinen dle Ramcové dohody nebo Dil¢i smlouvy poskytnout vedle
samotného provedeni Predmétu dila.

Rozhodnuti Objednatele - veskerad rozhodnuti, sdéleni, souhlasy, povoleni ¢i jiné
vysledky tkond organl statni spravy, samospravy ¢&i jinych subjektl, které pro tcely
Dila nebo v souvislosti s nim ziskal nebo do doby dokonceni Dila ziska Objednatel a jez
Objednatel Zhotoviteli predal nebo s nimiz se Zhotovitel jinak seznamil.

Rozhodnuti Zhotovitele - veskera rozhodnuti, sdéleni, souhlasy, povoleni Ci jiné
vysledky Gkonl orgdnl statni spravy, samospravy ¢&i jinych subjektll, které je
Zhotovitel povinen dle Ramcové dohody nebo Dil¢i smlouvy ziskat. Jakékoliv
Rozhodnuti Zhotovitele, které neni v Ceském jazyku, musi byt do ceského jazyka
preloZzeno a preklad musi byt Ufedné ovéren.

Verejnopravni podklady - souhrn Rozhodnuti Objednatele a Rozhodnuti Zhotovitele.
Doklady - veskeré listiny, které se vztahuji k Pfedmétu Dila nebo Souvisejicimu plnéni
a které jsou tifeba k jejich prevzeti a uzivani; veSkera Rozhodnuti Zhotovitele; veskeré
dalsi listiny, vyjma Vyzvy k Uhradé, které je Zhotovitel dle Ramcové dohody nebo Dilci
smlouvy povinen predat Objednateli. VSechny Doklady museji byt v ¢eském jazyku,
nebo v plvodnim jazyku s prekladem do &eského jazyka, neni-li uvedeno jinak.

Dilo - souhrn veskerych plnéni, ktera je Zhotovitel povinen provést za Ucelem splnéni
Dil¢i smlouvy; zahrnuje zejm. provedeni Predmétu dila, poskytnuti ¢i provedeni
Souvisejiciho pInéni a dodani Dokladd.

Cena Dila - cena za Dilo uvedena v Dilci smlouvé (Castka bez DPH) anebo v pfipadé,
ze v dil¢i smlouvé sjednana neni, je Cena Dila stanovena dle jednotkovych cen
sjednanych v Réamcové dohodé a mnozstvi skutecné realizovanych polozek se
sjednanou jednotkovou cenou v Ramcové dohodé Zhotovitelem pfi zhotoveni Dila a
odsouhlasenych Objednatelem na zakladé Zhotovitelem predlozeného Akceptacniho
protokolu/Pfedavaciho protokolu.
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1.22. Vyzva k uhradé - danovy doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit
v souvislosti s provedenim Dila nebo jeho ¢asti DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel
v souvislosti s provedenim Dila nebo jeho ¢asti neni dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

1.23. Viceprace - prace, dodavky nebo sluzby nad ramec Diléi smlouvy, na jejichz provedeni
se Smluvni strany dohodnou po uzavieni Diléi smlouvy.

1.24. Ménéprace - prace, dodavky nebo sluzby v ramci Dil¢i smlouvy, na jejichZ vypusténi
se Smluvni strany dohodnou po uzavieni Diléi smlouvy.

1.25. Obalovy material - palety, dfevéné desky Ci jiné véci, které slouzi pro potreby
pirepravy nebo ochrany Predmétu dila. Dle kontextu Ramcové dohody se rozumi
Obalovym materidlem téz jednotlivy kus palety, dfevéné desky nebo jiné véci.

1.26. PFejimaci Fizeni - proces, pfi kterém Zhotovitel pfedavd a Objednatel kontroluje
a prebira Dilo, nebo je odmita.

1.27. Predavaci protokol - listina osvédcujici pfedani a prevzeti Dila nebo jeho casti, jejiz
minimalni naleZitosti jsou uvedeny v ¢asti Pfedani a prevzeti Dila.

1.28. Zarucéni doba - doba, do jejihoz uplynuti je Objednatel opravnén uplatfiovat prava
z vad plnéni poskytnutého Zhotovitelem na zdkladé Ramcové dohody; Zarucni doba
¢ini 24 mésicl, neni-li stanoveno v R&mcové dohodé jinak.

1.29. CTD - Centrum telematiky a diagnostiky, organizacni jednotka Objednatele.

CAST 2 - DiLO

2.

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpedi pro Objednatele Dilo a Objednatel
se zavazuje Dilo prevzit a zaplatit Zhotoviteli Cenu dila a pfisluSnou DPH, bude-li Zhotovitel
povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedenim Dila nebo jeho ¢asti DPH.

Zhotovitel je povinen provést Dilo v jakosti, provedeni a zplsobem uvedenym v Ramcové

dohodé a Dil¢i smlouvé a zaroven

3.1. v jakosti, provedeni a zplsobem, jenZ odpovidd vlastnostem a zplsobu, které
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel ocekaval s ohledem na povahu Dila,
a to v rozsahu, ve kterém neni v rozporu s jakosti, provedenim a zplsobem sjednanym
v Radmcové dohodé a Dil¢i smlouvé,

3.2. v jakosti, provedeni a zplsobem, jenz se hodi k G&elu vyplyvajicimu z RAmcové dohody
a neni-li v ni vyjadren pak k Ucelu, ke kterému se Dilo obvykle pouziva, a to v rozsahu,
ve kterém neni v rozporu s jakosti, provedenim a zplsobem sjednanym v Radmcové
dohodg,

3.3. v souladu s Verejnopravnimi podklady,

3.4. v souladu s pozadavky pravnich predpisd, internich predpisti objednatele vztahujicich
se k provadéni dila, Technickych kvalitativnich podminek statnich drah (dale téz jen
,TKP statnich drah") a pfisludnych CSN.

Je-li jakost Ci provedeni Pfredmétu dila zarover urceno vzorkem nebo predlohou, musi Predmét

dila odpovidat jakosti nebo provedenim vzorku nebo predloze. LiSi-li se jakost nebo provedeni

ur¢ené v Ramcové dohodé a vzorek nebo predloha, rozhoduje Ramcova dohoda. Urcuje-li

Ramcova dohoda a vzorek nebo predloha jakost nebo provedeni rozdilné, nikoliv vSak

rozporné, musi Predmét dila odpovidat Ramcové dohodé a Diléi smlouvé i vzorku nebo

predloze.

Opattuje-li Zhotovitel véc za ucelem jejiho zpracovani pfi provadéni Dila, je povinen opatfit

véc novou, nepouZitou a neopotfebovanou.

Je-li soucasti Dila povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnuti Zhotovitele, je Zhotovitel

povinen provést veskeré cinnosti, kterych je k ziskani pfisluSného Rozhodnuti Zhotovitele

treba.

CAST 3 - CENA DiLA

7.

Cena dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele spojené se splnénim jeho povinnosti
vyplyvajicich z Dil¢i smlouvy, Rd&mcové dohody a Obchodnich podminek a zisk Zhotovitele.
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10.

11.

12.

Objednatel neni povinen hradit v souvislosti s pInénim Dilci smlouvy zadné jiné financni ¢astky,
nez Cenu dila a pfipadné prislusSnou DPH, neni-li uvedeno jinak (tim neni doteno pravo
Zhotovitele na pfipadnou Ghradu smluvni pokuty, Urok{ z prodleni, & jinych sankci, a pravo
na nahradu &kody zplsobené Objednatelem).

Cena dila obsahuje ptedpokladany vyvoj cen vstupnich nakladl a predpokladané zvyseni ceny
v zavislosti na Case plnéni, a to az do dokonceni Dila.

Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedenim Dila nebo jeho ¢asti DPH,
je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny dila.

Cenu dila Ize ménit pouze za podminek uvedenych v ¢asti Zména ceny Dila (viz CAST 4 -
Obchodnich podminek).

Konecné financni ¢astky na fakturach/danovych dokladech nesmi byt zaokrouhlovany na celé
K¢. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhleni a haléfové vyrovnani v pfipadé uvedeni na
fakture/danovém dokladu nebude hradit.

CAST 4 - ZMENA CENY DIiLA

13.

14.

15.

16.

17.

Zmeéna ceny dila je mozna pouze v pripadé

13.1. vicepraci nebo ménépraci,

13.2. 7zjisti-li Zhotovitel v pfipadech, kdy je pro zhotoveni Dila Objednatelem vyhotovena
projektova dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo jeji nevhodnost i
neuplnost, které maji vliv na naklady Zhotovitele,

13.3. v jinych pfipadech jen pokud se na tom Smluvni strany dohodnou.

V pfipadé vicepraci i ménépraci Zhotovitel provede ocenéni jejich soupisu dle jednotkovych

cen sjednanych v Ramcové dohodé, jsou-li v Ramcové dohodé takové jednotkové ceny

sjednany.

Pokud pro prace, dodavky nebo sluzby, které jsou predmétem vicepraci, nejsou v RAmcové

dohodé sjednany jednotkové ceny, uZije se pro jejich ocenéni Sbornik praci pro udrzbu a

opravy zeleznicni infrastruktury v platném znéni (dale jen ,Sbornik"), a pokud se ceny ve

Sborniku nevyskytuji, pouZije se cena obvykla v misté a Case.

V pripadé situace uvedené v bodu 13.2 Obchodnich podminek, postupuji smluvni strany

obdobné jako pfi ocefovani vicepraci nebo ménépraci.

Zménu Ceny dila Ize provést jen uzavienim dodatku k Dil¢i smlouvé.

CAST 5 - PLATEBNI PODMINKY

18.
19.
20.

21.
22.

23.

24.

Objednatel neposkytuje zalohy.

Zhotovitel vyuctuje Objednateli Cenu dila a pfipadnou DPH Vyzvou k Uhradé.

Cenu dila a pfipadnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnd ode dne
doruceni Vyzvy k Uhradé Objednateli. Vyzvu k Uhradé je Zhotovitel opravnén vystavit az po
prevzeti Dila, pripadné Uspésném ukonceni zkusebniho provozu, nastane-li den skonceni
zkusSebniho provozu pozdéji nez prevzeti Dila Objednatelem.

Cena dila a pfipadna DPH je uhrazena dnem jejich odepsani z bankovniho Uctu Objednatele.
Je-li Vyzva k Ghradé fakturou, musi obsahovat nalezitosti Ucetniho dokladu dle §11 ZoU
a nalezitosti stanovené v §435 Obclanského zakoniku.

Je-li Vyzva k Uhradé danovym dokladem, musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu dle
§28 ZoDPH a nalezitosti stanovené v §435 Obcanského zakoniku.

Vyzva k Uhradé musi vzdy obsahovat Cislo Ramcové dohody, véetné uvedeni uzavienych
dodatkd, jeji prilohou musi byt vzdy jedno vyhotoveni Protokolu o prevzeti potvrzeného
Objednatelem a pripadné dalsi dokumenty, pozadované Ramcovou dohodou. Ve vyzvé
k Uhradé musi byt vzdy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméné nasledujici udaje:
Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 709 94 234

Obchodni rejstfik u Méstského soudu v Praze, sp. zn. A 48384
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25.

26.

27.

28.

29.

Vyzvu k Uhradé je Zhotovitel povinen dorucit Objednateli ve dvou vyhotovenich na adresu
Objednatele. Je-li v Rd&mcové dohodé uvedena korespondencni adresa objednatele odlisna od
adresy Objednatele, Zhotovitel zasle Vyzvu k Uhradé na korespondencni adresu

Stanovi-li Vyzva k Uhradé splatnost delsi, nez je jako minimalni stanovena v odstavci 20, je
Objednatel opravnén uhradit Cenu dila a pfipadnou DPH ve |hité splatnosti uréené ve Vyzvé
k Uhradé.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem nebo danovy doklad zhotovitele bude obsahovat
¢islo bankovniho Gctu, na ktery ma byt plnéno, aniZz by bylo uvedeno ve verejném registru
spolehlivych Gétd, je objednatel opravnén z finanéniho plnéni uhradit dan z pridané hodnoty
primo mistné a vécné prislusSnému spravci dané zhotovitele.

Je-li v R&mcové dohodé nebo Dil¢i smlouvé vyslovné stanoveno, Ze Zhotovitel bude predavat
Objednateli Dilo po Castech, je Zhotovitel opravnén vystavit Vyzvu k Uhradé predavané casti
Dila poté, co Objednatel prevezme pFisludnou &ast Dila. Ustanoveni odstavcd 20 - 27
Obchodnich podminek se uZiji obdobné.

Ustanoveni §2611, § 2620-2622 a §2624 Obcanského zakoniku se neuziji.

CAST 6 - MISTO PLNENI

30.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli Dilo v misté, jez vyplyva z Dil¢i smlouvy. Nelze-li
takto misto predani Dila zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdélil, ve kterém misté
mé& Zhotovitel Objednateli Dilo predat. Nesdéli-li Objednatel misto pInéni do 5 pracovnich dnd
ode dne doruceni vyzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dilo predat Objednateli v sidle
Objednatele.

CAST 7 - DOBA PLNENI

31.

32.

33.

34.

Zhotovitel je povinen zahajit provadéni Dila bez zbytecného odkladu po uzavieni Dil¢i smlouvy,
neni-li v Dil¢i smlouvé uvedeny jiny termin zahdajeni praci.

Je-li soucasti povinnosti Zhotovitele doprava Dila po jeho zhotoveni do mista pInéni dle Dilci
smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dilo do mista plnéni v pracovni den v dobé od 8 do 15
hodin, neni-li v RA&mcové dohodé nebo Dil¢i smlouvé sjedndna jind doba. Doda-li Zhotovitel
Dilo Objednateli v jiné nez uvedené dobég, je Objednatel opravnén odmitnout Dilo prevzit a
neni zaroven v prodleni s prevzetim Dila. Pfipadne-li konec sjednané doby pInéni na sobotu,
nedéli nebo svatek, neni Zhotovitel v prodleni, doda-li Dilo nejblize nasledujici pracovni den
v Casovém rozmezi dle tohoto odstavce.

Neni-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen zacdit s plnénim svych povinnosti vzdy
bez zbytecného odkladu.

Zjisti-li Zhotovitel jakékoliv skute¢nosti, které by mohly mit vliv na dobu plnéni, je Zhotovitel
povinen bez zbytec¢ného odkladu Objednatele o takovych skutecnostech informovat.

CAST 8 - PROVADENI DILA

35.

36.

37.

38.

39.

Zhotovitel provede Dilo s potfebnou pécdi v ujednaném case a obstara vSe, co je k provedeni
Dila potreba.

Pfi provadéni Dila postupuje Zhotovitel samostatné, je vSak vazan prikazy Objednatele ohledné
zplsobu provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje brat v Uvahu veskeré upozornéni Objednatele, tykajici se realizace
Dila a upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich i pravnimi predpisy stanovenych
povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytec¢ného odkladu na nevhodnou povahu
véci prevzatych od Objednatele nebo piikazi danych mu Objednatelem k provedeni Dila,
jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost Zzjistit pfi vynalozeni odborné péce.

Pfekazi-li nevhodna véc nebo pfikaz v fadném provadéni Dila, Zhotovitel je v nezbytném
rozsahu prerusi az do vymény véci nebo zmény prikazu; trva-li Objednatel na provadéni Dila
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40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49,

50.

51.

52.

53.
54,

55.

56.

s pouzitim predané véci nebo podle daného pfikazu, ma Zhotovitel pravo pozadovat, aby tak
Objednatel ucinil v pisemné formé.

Doba stanovena pro dokonceni Dila se prodluzuje o dobu vyvolanou prerusenim
dle pfedchoziho odstavce.

Trva-li Objednatel na provadéni Dila s pouzitim predané véci nebo podle daného pfikazu
a zachova-li se Zhotovitel podle toho, nema Objednatel prava z vady Dila vzniklé
pro nevhodnost véci nebo prikazu.

Harmonogram

Je-li dle Ramcové dohody vyzadovan Harmonogram provadéni Dila, je Zhotovitel povinen
jej predlozit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu po uzavieni Dil¢i smlouvy, nejpozdéji vSak
ke dni zahajeni praci na provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen udrzovat harmonogram v aktualnim stavu a v pripadé zmény vzdy predat
Objednateli bezodkladné aktualizovany harmonogram.

Kontrola provadéni praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila. Zjisti-li objednatel, ze Zhotovitel provadi
Dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z Dil¢i smlouvy, Ramcové dohody, Obchodnich
podminek, Vefejnopravnich podkladd, pravnich predpisl nebo piisluénych CSN, je Objednatel
opravnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a Dilo
provadél rddnym zplsobem. Jestlize tak Zhotovitel neucini v pfimérené [hdté, jednd se o
podstatné poruseni Ramcové dohody.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat Objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dalsim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je povinen vyzvat
Objednatele nejméné 3 pracovni dny pred terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty
nebo znepfistupnény.

Pfed zakrytim nebo znepfistupnénim praci je Zhotovitel povinen pofidit podrobnou
fotodokumentaci praci a predat ji Objednateli v digitalni podobé& na CD nebo DVD nosiéi bez
zbytecného odkladu po pofizeni fotodokumentace.

Pokud se Objednatel ke kontrole pres vlasné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li se v tomto pfipadé Objednatel dodatecné pozadovat
jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud se
vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim Zhotovitel.

Obdobné bude-li Objednatel pozadovat vykonani zvlastnich zkousek nebo ovéreni jakékoliv
¢asti Dila z dGvodu podezieni, Ze tato ¢ast Dila neodpovida Diléi smlouvé, RAmcové dohodé,
Obchodnim podminkam, VeFejnopravnim podkladim, pravnim predpisim nebo ptisludnym
CSN, a bude-li zjisténo, Ze podezieni bylo spravné, nese naklady spojené s vykonanim zkousek
nebo ovérenim Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru a dozoru projektanta.

Kontrolni dny

Pro Gcely kontroly priib&hu provadéni Dila mize Objednatel nebo jim povérena osoba provést
kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly.

Kontrolnich dnl se zG&astni zastupci Objednatele pfipadné osob vykondvajicich funkci
technického dozoru a pfipadné i dozoru projektanta.

Zastupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolnich dnli zG¢astfiovat. Zhotovitel ma pravo pfizvat
na kontrolni den své poddodavatele podilejici se v souladu s Rd&mcovou dohodou a Obchodnimi
podminkami na provadéni Dila.

Kontrolni dny vede Objednatel nebo jim povérena osoba.

Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu praci, kontrola postupu
praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci technického dozoru a dozoru
projektanta a stanoveni pfipadnych ndpravnych opatieni a GkolG.

Objednatel nebo jim povérenad osoba pofizuje z kontrolniho dne zapis, ktery predad vsem
zucastnénym.

DodrZovani zakazu pozivani alkoholickych napoj a uzivani jinych navykovych latek
Objednatel je opravnén provadét u vSech osob, které Zhotovitel pouziva pfi provadéni
dila, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky. Osoby
Objednatele opravnéné k provadéni této kontroly jsou uréeny v souladu se smérnici SZDC ¢&.
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57.

58.

59.

60.

61.
62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

120 "Dodrzovani zékazu kouteni, pozivani alkoholickych napoji a uZivani jinych navykovych
latek".

Zhotovitel sezndmi své zaméstnance a osoby, které pouziva pfi provadéni dila s povinnosti
podrobit se kontrole provadéné Objednatelem.

Kontrola bude provadéna orientacnim vySetfenim na zjiSténi pritomnosti alkoholu pomoci
analyzatoru alkoholu v dechu (elektronicky alkohol tester - kalibrovany, detekéni trubicky) a
na zjisténi jiné navykové latky pomoci drogovych testl ze slin.

Kontrola bude provadéna dle smérnice SZDC ¢&. 120 "Dodrzovéni zdkazu koufeni, pozivani
alkoholickych napojt a uZivani jinych navykovych latek".

Pozitivni vysledek ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

Naklady na vysetieni v pripadé pozitivniho vysledku uhradi Zhotovitel.

V pripadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi dotéena osoba Zhotovitele pokracovat ve
vykonavane Cinnosti a bude ji odebran ,Priikaz ke vstupu do objektl a provozované
zelezni¢ni dopravni cesty SZDC".

V pripadé, Ze osoba, kterou Zhotovitel pouziva pfi provadeéni dila, se odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby dosazeno
pozitivniho vysledku kontroly, je Objednatel opravnén na zakladé posouzeni souvisejicich
okolnosti, uplatnit vi&i Zhotoviteli sankci az do vy3e 100 000,- K& za kazdy jednotlivy p¥ipad.

Dodrzovani podminek stanovisek prislusnych organti a organizaci

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pFi provadéni Dila vesSkeré podminky vyplyvajici
z Verejnopravnich podkladd.

Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne Objednateli Skoda, je Zhotovitel povinen nahradit
Skodu v pIném rozsahu, ledaZze prokaze, ze skodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynalozeni
veskeré mozné péce, kterou na ném lIze spravedlivé pozadovat.

Pouzité materialy a vyrobky

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pti realizaci Dila nepouzije Zadny material, o kterém
je v dobé jeho uziti zndmo, ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen na vyzvani
Objednatele provést napravu, pricemz veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci Dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou
certifikaci ¢ predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti nezbytné podle Dilé&i
smlouvy, Ramcové dohody, Obchodnich podminek, Vefejnopravnich podkladd, pravnich
predpisC nebo piisluénych CSN. Certifikace a privodni doklady Zhotovitele pouzitych materiall
jsou soucasti Dokladd.

Casteéné plnéni

Nabizi-li Zhotovitel Objednateli ¢astecné plnéni Pfredmétu Dila, aniz by castecné plnéni bylo
vyslovné sjednano v Dil¢i smlouvé nebo Ramcové dohodé, neni Objednatel povinen Castecné
plnéni prijmout. Prijme-li Objednatel caste¢né pInéni, je Zhotovitel povinen nahradit
Objednateli zvy$ené naklady zplsobené mu &astec¢nym pinénim.

Ostatni ujednani

Viceprace lze provést a ménéprace neprovést az poté, co budou viceprace nebo ménéprace
dohodnuty véetné zmén Ceny dila dodatkem k Dil¢i smlouvé. Provede-li Zhotovitel viceprace
Vv rozporu s timto odstavcem, ponese naklady na né ze svého.

Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni Dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim
Dila je Zhotovitel povinen zabezpeclit vysSetfeni Urazu a sepsani prisluSného zaznamu.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

zadny z podkladl, které Zhotovitel prevzal od Objednatele v souvislosti s Dilem ani zadny
Doklad neni Zhotovitel opravnén bez pfedchoziho pisemného svoleni Objednatele uZit k jinym
G&eldim, nez je provedeni Dila, zejména je nesmi poskytnout tfetim osobam.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat v soucinnosti s pfipadnymi jinymi
dodavateli Objednatele, a to dle pokynd udé&lenych Objednatelem a nebudou-li pokyny
udéleny, postupovat tak, aby umoznil ostatnim dodavatelm v co nejvétdi mife plnit jejich
zavazky.

Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli soucinnost pfi provadéni Dila v rozsahu
a zpUsobem, ve kterém lIze tuto soucinnost po Objednateli spravedlivé pozadovat. Bude-li
Zhotovitelem pozadovana po Objednateli jakakoliv soucinnost dle predchozi véty, je Zhotovitel
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74.
75.

povinen Objednatele k jejimu poskytnuti s dostateCcnym predstihem vyzvat a ve vyzvé
ji dostatecné specifikovat.
Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu §1765 Obcanského zakoniku.

Ustanoveni §1912, §2595 Obcanského zakoniku se neuziji.

CAST 9 - ZKUSEBNI PROVOZ

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

Ustaveni této Casti se uziji v pfipadé, Ze z R&mcové dohody nebo Dil¢i smlouvy vyplyva, ze ma
byt proveden zkusebni provoz.

ZkuSebnim provozem se provéfuje, zda Predmét dila je za predpokladanych provoznich
a vyrobnich podminek schopen dosahovat vykond (parametrl) v kvalité a mnozstvi
stanovenych Réamcovou dohodou, Obchodnimi podminkami, Vefejnopravnimi podklady,
pravnimi predpisy a prisludnymi CSN.

Zkusebni provoz je Zhotovitel povinen provést prfed predanim Dila Objednateli, do doby
Uspésného provedeni zkusebniho provozu neni Dilo dokonceno.

Zkusebni provoz musi trvat minimalné 48 hodin, nestanovi-li Verejnopravni podklady, pravni
predpisy nebo piisluéné CSN jinak.

Zhotovitel se zavazuje v prib&hu zkusebniho provozu neprodlené odstrafiovat vedkeré vady,
které bude Predmét dila vykazovat.

ZkuSebni provoz bude Uspésné proveden, nebude-li Pfedmét dila k poslednimu dni doby
stanovené pro zkuSebni provoz vykazovat vady branici jeho uzivani.

Bude-li k poslednimu dni doby zkusebniho provozu Pfedmét dila vykazovat vady branici
uzivani, prodluzuje se délka trvani zkusebniho provozu o dobu dle dohody Smluvnich stran,
jinak o 24 hodin.

Uspésné provedeni zkugebniho provozu je podminkou prevzeti dila Objednatelem.

CAST 10 - PREPRAVA DILA

84.

85.

86.

87.

88.

Ustaveni této casti se uziji v pripadé, je-li Dilo po svém zhotoveni za Ulelem predani
Objednateli prepravovano.

Je-li dle DIi¢i smlouvy, Ramcové dohody nebo zvyklosti tfeba Predmét dila zabalit, Zhotovitel
Pfedmeét dila zabali dle Dil¢i smlouvy nebo Rédmcové dohody; neni-li ujednani o baleni Predmétu
dila v Dil& smlouvé nebo v Rd&mcové dohodé&, pak dle zvyklosti, a neni-li jich, pak zplisobem
potfebnym pro uchovani Pfedmétu dila a jeho ochranu.

Jestlize Zhotovitel oznadi Obalovy materidl nejpozdéji do doby prevzeti Predmétu dila
Objednatelem jako vratny, a to pfimo na Obalovém materialu, v Dokladech nebo jinym
zFejmym zplsobem, ze kterého bude ziejmé, ktery Obalovy materidl je vratny, je Objednatel
opravnén predat Zhotoviteli pfi predavacim fizeni (viz CAST 12 - Obchodnich podminek) stejné
mnozstvi Obalového materidlu téhoZ druhu a srovnatelného nebo nizsiho stupné opotiebeni.
V rozsahu predani Obalového materidlu Objednatelem Zhotoviteli dle predchozi véty zanika
pravo Zhotovitele na vraceni Obalového materialu.

V rozsahu, v némz Objednatel nevrati vratny Obalovy material Zhotoviteli dle predchoziho
odstavce, je Zhotovitel opravnén Objednateli vyuctovat zalohu na vratny Obalovy material.
VySe zalohy nesmi presédhnout dvojnésobek pofizovaci ceny Obalového materidlu.

Doposud nevraceny vratny Obalovy material je Objednatel povinen na vlastni naklady dopravit
do sidla Zhotovitele, a to nejpozdéji do jednoho roku od prevzeti Pfedmétu dila Objednatelem.
Objednatel je opravnén nahradit nevraceny vratny Obalovy material Obalovym materidlem
stejného druhu a srovnatelného nebo nizsiho stupné opotfebeni. Bez zbyte¢ného odkladu po
prevzeti vraceného Obalového materidlu nebo jeho nahrady Zhotovitelem, je Zhotovitel
povinen vratit Objednateli zaplacenou zélohu na vratny Obalovy material. Nevrati-li Objednatel
dosud nevraceny vratny Obalovy materidl nebo Obalovy materidl stejného druhu
a srovnatelného nebo nizSiho stupné opotrebeni ani do dvou let od prevzeti Predmétu dila
Objednatelem, stava se nevraceny vratny Obalovy material vlastnictvim Objednatele a slozena
zaloha se stava vlastnictvim Zhotovitele.
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89.

90.

91.

92.

Pokud Zhotovitel Predmét dila Objednateli odesila prostfednictvim dopravce, umozni Zhotovitel
Objednateli uplatnit prava z ptepravni smlouvy v{¢& dopravci, pokud o to Objednatel
Zhotovitele pozada.

Pokud Zhotovitel Pfedmét dila Objednateli odesild prostfednictvim dopravce, je Zhotovitel
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Predmét dila byl dodan Objednateli v dobé
uvedené v odstavci 32 Obchodnich podminek.

Je-li tfeba provést vylozeni Pfedmétu dila z dopravniho prostredku, je vyloZeni povinen provést
Zhotovitel na své naklady.

Je-li Objednatel v prodleni s prevzetim Predmétu dila, uchova jej Zhotovitel, mize-li s nim
nakladat, pro Objednatele zplsobem piimérenym okolnostem. Prevzal-li Objednatel Piredmét
dila, ktery zamysli odmitnout, uchova jej zptisobem primé&renym okolnostem. Smluvni strana,
kterd uchovava Predmét dila pro druhou Smluvni stranu, mé pravo na nahradu ucelné
vynaloZenych nakladd spojenych s uchovanim Pfedmétu dila, nemlze jej viak za G&elem
zaji$téni svého prava na Uhradu nakladd zadrzet.

CAST 11 - PODDODAVATELE

93.

94.

95.

96.

97.

Zhotovitel je opravnén povérit provedenim ¢asti Dila tfeti osobu - poddodavatele. Zhotovitel

odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by ¢innost provadél sam.

Zhotovitel je opravnén povérit provedenim C¢asti Dila poddodavatele pouze, pokud

je poddodavatel uveden v pfiloze Ramcové dohody.

Zhotovitel se zavazuje, Ze poddodavatelé spini vSechny povinnosti vyplyvajici Zhotoviteli

z Ramcové dohody, a to pfimérené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel se zavazuje, ze poddodavatelé, kterymi prokazoval splnéni kvalifikace v zadavacim

fizeni, se budou podilet na provedeni pfislusné vécné vymezené dcasti Dila v rozsahu

dle Nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze s predchozim pisemnym souhlasem

Objednatele a po uzavreni dodatku k Rdmcové dohodé. Objednatel vydéd pisemny souhlas

formou zaslani navrhu dodatku do 10 dnl od doruéeni zadosti Zhotovitele a predlozeni véech

potfebnych dokumentl Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujiciho

poddodavatele, jimz bylo prokazovano spinéni kvalifikace). Objednatel souhlas se zménou

nevyda, pokud

97.1. prostfednictvim plvodniho poddodavatele Zhotovitel v zaddvacim fizeni prokazoval
kvalifikaci a novy poddodavatel nebude mit stejnou & vy3si kvalifikaci jako ptvodni
nahrazovany poddodavatel nebo

97.2. po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

CAST 12 - PREDANI A PREVZETI DILA

98.

99.

100.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo je splnén jeho dokoncenim a prevzetim Dila Objednatelem,

véetné prevzeti veskerych Dokladd.

Soudasti Dokladl je dle povahy a charakteru Dila té?

99.1. dodavatelska vyrobni a dilenska dokumentace,

99.2. atesty, zarucni listy, prohlaseni o shodé vSech véci, jez byly pouzity pfi provadéni Dila,

99.3. zapisy a osvédceni o vSech predepsanych zkouskach, mérenich,

99.4. dokumenty osvédcujici pribéh zkusebniho provozu,

99.5. servisni plan, navod k obsluze a navod k pouziti ¢asti Dila,

99.6. doklady o zabezpedeni likvidace odpadl v souladu s pravnimi predpisy,

99.7. fotodokumentace z prib&hu provadéni Dila, zejména fotodokumentace praci
a konstrukci, které byly dalsim postupem praci zakryté nebo jinak znepfistupnéné.

V pripadé, ze Dil¢i smlouva, R&mcova dohoda, Obchodni podminky, Vefejnopravni podklady,

pravni predpisy nebo prislusné CSN predepisuji provedeni zkousek, revizi, atestd a méreni i

zajisténi prohlaseni o shodé tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit jejich Uspésné

provedeni pfed predanim Dila Objednateli.
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101.

102.

103.

104.

105.

106.
107.

108.

109.

110.
111.

112.

113.

Objednatel Dilo pfevezme za predpokladu, ze provedeni Dila odpovida Dil¢i smlouvé, Ramcové
dohod&, Obchodnim podminkdm, Vefejnopravnim podkladdm, pravnim predpisim a
prislusnym CSN, je dokonéeno (pIné funkéni), a je prosté vad s vyjimkou ojedinélych drobnych
vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila funkéné nebo esteticky,
ani jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuii.

Splnéni podminek pro predani Dila bude ovéfeno v ramci prejimaciho fizeni. Zhotovitel
je povinen pisemné vyzvat Objednatele k prevzeti Dila (zahajeni prejimaciho fizeni). Prejimaci
Fizeni bude Objednatelem zahdjeno do 5 pracovnich dnl po obdrzeni pisemné vyzvy
Zhotovitele.

Objednatel je opravnén pfizvat k Ucasti v prejimacim Fizeni i jiné osoby, jejichz Gcast poklada
za nezbytnou.

O pribéhu prejimaciho fizeni bude Zhotovitelem pofizen zapis s identifikaci vad Dila, pokud
budou v prib&hu piejimaciho Fizeni zjistény. Zapis bude pouzit jako podklad pro zpracovani
Predavaciho protokolu. Zpracovani navrhu Predavaciho protokolu zajisti Zhotovitel.

Predavaci protokol obsahuje

105.1. vyslovny souhlas Objednatele s prevzetim Dila

105.2. datum prevzeti Dila,

105.3. prohlaseni Objednatele, zda prebira Dilo bez vyhrad, nebo s vyhradami,

105.4. soupis zjisténych vad nebranicich fadnému uzivani Dila,

105.5. dohodnuté Ih{ity k odstrané&ni zjist&nych vad nebo jind opatieni (byla-li dohodnuta),
105.6. soupis Dokladl pFedanych Zhotovitelem Objednateli.

Objednatel prevezme Dilo bez vyhrad, je-li v pfedavacim fizeni zjisténo, Ze Dilo je prosté vad.
Pfevezme-li Objednatel Dilo s vyhradami, postupuji Smluvni strany dale obdobné
dle ustanoveni odstavcll 136 - 150 Obchodnich podminek, pfi¢emz pro odstranéni vad plati
doba sjednand v Predavacim protokolu, jinak doba 15 dni od oboustranného podpisu
Predavaciho protokolu a za reklamaci se povazuje identifikace vad uvedena v Predavacim
protokolu podepsaném Objednatelem.

V pripadé, ze Objednatel Dilo neprevezme, bude mezi Smluvnimi stranami sepsan zaznam
s uvedenim dlvodu neprevzeti Dila a s uvedenim stanovisek Smluvnich stran. Zpracovani
zdznamu zajisti Zhotovitel.

V ptipadé neprevzeti Dila Smluvni strany sjednaji Ihdtu pro odstranéni zjisténych vad. Nebude-
li vada odstranéna ve |hité& sjednané, jinak do 15 dni, je Objednatel opravnén zajistit
odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou na naklady Zhotovitele. Veskeré naklady
vzniklé Objednateli v souvislosti s odstran&nim vady zplsobem dle pfedchozi véty je Zhotovitel
povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené |h{(té odstranit vady
i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru za vady neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto
spornych pripadech nese az do vyjasnéni nebo do vyreseni rozporu Zhotovitel. Po odstranéni
vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahajeni ndhradniho prejimaciho fizeni, které Objednatel
zahaji bezodkladné&, nejpozdé&ji do 2 pracovnich dni od obdrzeni vyzvy Zhotovitele.

Podpisem Predavaciho protokolu nebo zaznamu o neprevzeti Dila je prejimaci fizeni ukonceno.
Pro prib&h nahradniho pfejimaciho fizeni se uZiji ustanoveni odstavci 101 - 110 Obchodnich
podminek obdobné.

PFipousti-li to povaha Pfedmeétu dila, a neni-li sjednan zkusebni provoz, ma Objednatel pravo,
aby byl Predmét dila pfed nim prekontrolovan nebo aby byly predvedeny jeho funkce.
Ustanoveni §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Obcanského zakoniku
se neuziji.

CAST 13 - VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECI SKODY

114.
115.

116.

Vlastnické pravo k Dilu ndlezi od pocatku Objednateli.

Vlastnické pravo k dodavkam materidlu a jinych hmotnych movitych véci nabyvé Objednatel
okamzikem jejich zapracovani do Dila, u¢inénim soucasti Dila nebo jakymkoliv funkcénim,
estetickym ¢i jinym spojenim s Dilem.

Vlastnické pravo k jakékoli dokumentaci vztahujici se k Dilu, ktera neni autorskym dilem,
nabyva Objednatel okamzikem jejiho vyhotoveni.
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117.

118.

119.

120.

121.

Je-li vlastnikem Dila nebo jeho ¢asti v souladu s §1083 a §1084 Obcanského zakoniku vlastnik
pozemku, uZiji se ustanoveni odstavcd 114 a 115 pfimérené.

Nebezpedli skody na Dile nese Zhotovitel, na Objednatele pfechazi okamzikem oboustranného
podpisu Pfedavaciho protokolu. Pokud nebyly s Predmétem dila pfedany zaroven téz vSechny
Doklady, nese Zhotovitel nebezpeli Skody na dosud nepredanych Dokladech az do jejich
prevzeti Objednatelem.

Naklady nutné k odstranéni Skody na Dile vzniklé v dobé, kdy nebezpeli Skody nese
Zhotovitele, hradi Zhotovitel v pIném rozsahu a tyto naklady nemaji vliv na Cenu dila.

Skody na Dile vzniklé v dobé&, kdy nebezpedi $kody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel
odstranit v souéinnosti s Objednatelem jako vlastnikem poskozené véci a dle jeho pokynd.
Ustanoveni §2599 Obcanského zakoniku se neuZziji.

CAST 14 - VADY PLNENI A ZARUKA

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

Zhotovitel se zavazuje, ze Dilo bude v okamziku jeho prevzeti Objednatelem vyhovovat vSem
pozadavkim na dilo stanovenym Ré&mcovou dohodou, Obchodnimi podminkami,
Verejnopravnimi podklady, pravnimi predpisy a prisluénymi CSN.

Zhotovitel se zavazuje, ze Dilo bude vyhovovat téZz plnéni nabidnutému Zhotovitelem
v Nabidce.

Dilo musi byt prosté vSech faktickych a pravnich vad. PInéni ma pravni vadu, pokud k nému
uplatfiuje pravo treti osoba.

Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli zaruku), Ze Dilo a veskeré jeho Casti si po celou
dobu od okamzZiku jeho prevzeti Objednatelem, az do uplynuti Zaruc¢ni doby zachova vlastnosti
stanovené v odstavcich 122 - 124 Obchodnich podminek.

Zarucni doba zadina bézet dnem prevzeti Dila Objednatelem, nebo jeho posledni ¢asti, je-li
Dilo dodavano po Castech, nebo ode dne Uspésného ukonceni zkusebniho provozu, je-li dle
Ramcové dohody vyzadovan a nastane-li okamzik Uspésného ukonceni zkusebniho provozu
pozdéji nez okamzik prevzeti Dila, resp. jeho posledni ¢asti.

Dilo ma vady (Zhotovitel plnil vadné), jestlize pfi prevzeti Objednatelem nebo kdykoliv
od prevzeti Objednatelem do konce Zarucni doby nebude mit vlastnosti stanovené v odstavcich
122 - 124 Obchodnich podminek.

Objednatel ma prava z vadného plnéni i v pfipad€, jedna-li se o vadu, kterou musel
s vynaloZzenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi uzavreni Dil¢i smlouvy.

Objednatel nema prava z vadného plinéni, zpUsobila-li vadu po pfechodu nebezpeéi Skody
na véci na Objednatele vné&jsi udalost. To neplati, zplsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakakoliv
treti osoba, jejimz prostrednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici z Dil¢i smlouvy.

Zhotovitel neodpovida za vady spocivajici v opotiebeni Predmétu dila, které je obvyklé u véci
stejného nebo obdobného druhu jako Pfedmét dila.

Zhotovitel odpovida za vady spocivajici v opotiebeni Pfedmétu dila, ke kterému do konce
Zaruéni doby vzhledem k pozadavkdm Dil&i smlouvy, RAmcové dohody, Obchodnich podminek,
Vefejnopravnich podkladll, pravnich predpisi a prislusnych CSN na jakost a provedeni
Pfedmétu dila nemélo dojit.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo tiretimi osobami, ledaze
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrzeli
od Zhotovitele.

CAST 15 - UPLATNENI PRAV Z VADNEHO PLNENI

133.
134.

135.

Odpovidéa-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel je opravnén vady reklamovat u Zhotovitele jakymkoliv zplsobem, preferovana
je pisemna forma. Zhotovitel je povinen prijeti reklamace bez zbyte¢ného odkladu pisemné
potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zarucni doby. Pfipadne-li konec Zaru¢ni doby na sobotu, nedéli nebo svatek,
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136.

137.

138.

139.

140.

141.

je vada vcas uplatnéna, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejblize nasledujici

pracovni den.

Ma-li Predmeét dila vady, za které Zhotovitel odpovida, ma Objednatel pravo

136.1. na odstranéni vady dodanim nového Predmétu dila nebo jeho Casti bez vady, pokud
to neni vzhledem k povaze vady zcela zfejmé nepfimérené, nebo dodani chybé&jici ¢asti
Predmeétu dila,

136.2. na odstranéni vady opravou Pfredmétu dila nebo jeho ¢asti,

136.3. na primérenou slevu z Ceny dila, nebo

136.4. odstoupit od Diléi smlouvy.

Objednatel je opravnén pozadovat odstranéni vad dodanim nového Pfedmétu dila nebo jeho

¢asti bez vady, vyskytla-li se stejna vada po jeji opravé opé&tovné&, nebo nemdze-li Objednatel

radné uzivat Predmét dila nebo jeho ¢ast pro vétsi pocet vad.

Objednatel je opravnén naroky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem

mozné. Objednatel neni opravnén kombinovat naroky, které si navzajem odporuji (napf.

dodani nové Casti Predmétu dila a zaroven slevy z Ceny dila na tutéz ¢ast Pfredmétu dila).

Objednatel sdéli Zhotoviteli volbu naroku z vady v reklamaci, nebo bez zbytecného odkladu

po reklamaci. Provedenou volbu nemiZe Objednatel zménit bez souhlasu Zhotovitele;

to neplati, zadal-li Objednatel opravu vady, ktera se ukaze jako neopravitelna.

Nesdéli-li Objednatel Zhotoviteli, jaké pravo si zvolil ani bez zbyte¢ného odkladu poté, co jej

k tomu Zhotovitel vyzval, mZe Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo

dodanim nového Pfredmétu dila nebo jeho ¢asti; volba nesmi Objednateli zplsobit nepfimérené

naklady.

Objednatel ma narok na nahradu nakladd ucelné vynaloZzenych v souvislosti s ozndmenim vad

Zhotoviteli.

CAST 16 - PODMINKY ODSTRANENI VAD

142.

143.

144,

145.

146.

147.
148.

149.

150.

151.

Pokud Objednatel pozaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené

po obdrZeni reklamace zahdjit cCinnosti vedouci k odstranéni reklamované vady. Pokud

Objednatel v reklamaci uvede, ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahajit odstranovani

vady nejpozdéji do 48 hodin po obdrzeni reklamace.

Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozdé&ji do 30 dnl ode

dne oznameni vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu oznacenou Objednatelem v reklamaci jako

havarijni, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozdé&ji do 5 dnd.

Nezahaji-li Zhotovitel ¢innosti vedouci k odstranéni vady do 10 dnl od ozndmeni vady

Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstranéna ve Ih(té dle predchazejiciho odstavce,

je Objednatel opravnén

144.1. zajistit odstranéni vady jinou odborn& zpUsobilou pravnickou nebo fyzickou osobou
na ucet Zhotovitele,

144.2. pozadovat slevu z Ceny dila, nebo

144.3. od Ramcové dohody odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranéni vady zplsobem dle pfedchoziho

odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné

i nikoli. Prokaze-li se vSak kdykoli pozdéji, ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné,

tj. ze Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim

ucelné vynalozené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k odstranéni vady.

Do odstranéni vady nemusi Objednatel platit dosud nezaplacenou cast Ceny dila a pfipadnou

prislusnou DPH odhadem primérené odpovidajici jeho pravu na slevu.

Pfi dodani nového Predmétu dila nebo jeho Casti vrati Objednatel Zhotoviteli na naklady

Zhotovitele Pfedmét dila nebo jeho &ast plvodné dodanou.

Tyka-li se vada Doklad{ nebo jiného pinéni poskytnutého Zhotovitelem dle R&mcové dohody,

neZ PFedmétu dila, uZiji se ustanoveni odstavcl 133 - 149 obdobné.

Ustanoveni §1917 - 1924, §2099 - 2101, §2103 - 2117, §2165 - 2172, §2618 a §2629

Obcanského zakoniku se neuZziji.
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CAST 17 - POJISTENI

152.

153.

154.

155.

156.

157.

Ustanoveni této Casti se uziji v pfipadé, ze z Ramcové dohody vyplyva, Ze Zhotovitel je povinen
byt pojistén pro pripad odpovédnosti za $kodu zplisobenou pfi vykonu &innosti.

Zhotovitel je povinen mit ode dne zahajeni provadéni Dila, az do Fadného dokonceni Dila
uzavieno pojisténi v rozsahu uvedeném v Ramcové dohodé.

Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli uzavienou pojistnou smlouvu nebo odpovidajici
pojistku v rozsahu uvedeném v Ramcové dohodé&, nejpozdé&ji vsak v den zahajeni praci na Dile
a dale kdykoli v pribé&hu provadéni Dila do 10 dnl ode dne, kdy k tomu byl Objednatelem
vyzvan. V pfipadé zmén v pojisténi je Zhotovitel povinen bezodkladné tyto zmény oznamit
Objednateli a predlozit dokumenty dokladajici tyto zmény.

Zhotovitel se zavazuje, ze vsSichni poddodavatelé, ktefi se budou podilet na provedeni Dila,
budou nejméné po dobu provadéni poddodavky pojisténi pro pFipad $kody zplsobené
poddodavatelem pfi vykonu cinnosti tfetim osobam s limitem pojistného pinéni pro 1 pojistnou
udalost minimalné ve vysi odpovidajici cené poddodavky.

Poruseni jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této Casti je podstatnym porusenim Dilci smlouvy
a Ramcové dohody.

Naklady na pojisténi nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Cené dila.

CAST 18 - DUSEVNI VLASTNICTVI

158.

159.

160.
161.

162.

163.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat tak, aby pfi provadéni Dila ani naslednym

uzivanim Dila Objednatelem nedoSlo k poruseni prav dusevniho vlastnictvi. Bude-li

v souvislosti s Dilem jakkoliv dotéeno pravo k dusevnimu vlastnictvi, je Zhotovitel povinen

upravit veskeré pravni vztahy s osobami, kterym takova prava nalezeji nebo jez jsou

opravnény je vykondvat, tak, aby zamezil vznaseni jakychkoli opravnénych narokd téchto osob

ve vztahu k Objednateli.

Zhotovitel timto poskytuje Objednateli opravnéni k vykonu prava dusevniho vlastnictvi (licenci

nebo podlicenci) ke vSem plnénim poskytnutym Objednateli pfi provadéni Dila, které jsou nebo

budou predmétem dusevniho vlastnictvi a ke kterym je opravnén takové opravnéni

poskytnout. Opravnéni Zhotovitel poskytuje

159.1. bezuplatnég,

159.2. jako nevyhradni,

159.3. z hlediska ¢asového a Uzemniho v rozsahu neomezeném,

159.4. z hlediska vécného rozsahu (zplsobu uZiti) tak, e opraviiuje Objednatele ke viem
znadmym zplUsobUm uZiti,

159.5. bez mnozstevniho omezeni.

Objednatel neni povinen opravnéni vyuzit.

Objednatel je opravnén opravnéni tvorici soucast licence nebo podlicence poskytnout nebo téz

postoupit treti osobé zcela nebo zlasti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zadost Objednatele autor nebo autofi autorského dila,

jez je soucasti nebo prislusenstvim Dila, udéli Objednateli bez zbytec¢ného odkladu bezuplatné

pravo

162.1. upravit & jinak zménit oznaceni autora,

162.2. autorské dilo nebo jeho nazev upravit &i jinak ménit,

162.3. autorské dilo s jakymkoliv jinym autorskym dilem spojit ¢i zaradit do dila souborného.

Zadny vysledek ¢innosti provedené na zékladé Rémcové dohody nebo v souvislosti s ni, ktery

je pfedmétem dusSevniho vlastnictvi, neni Zhotovitel opravnén bez predchoziho pisemného

svoleni Objednatele uzit k jinym tceldm, nez je provedeni Dila, zejména je nesmi poskytnout

tretim osobam.

CAST 19 - SANKCE

164.

Porusi-li Zhotovitel povinnost provést Dilo ve sjednané dobé, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z Ceny dila za kazdy den prodleni minimalné vsak
5.000,- K¢ za kazdy den prodleni.
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165.

166.

167.

168.

Porusi-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu dila ve sjednané dobé, je povinen uhradit
Zhotoviteli zakonny Urok z prodleni ve vysi dle pravnich predpist.
Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Dila ve sjednané dobé, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny dila za kazdy den prodleni az do odstranéni
vady, minimalné vsak 5.000,- K¢ za kazdy den prodleni. Jde-li o vadu, kterou Objednatel
oznacil v reklamaci jako havarii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve dvojnasobné
vysi.
Porusi-li Zhotovitel povinnost nepostoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem
vyplyvajici z Ramcové dohody a/nebo porusi zdkaz zfidit zdstavni préavo k pohledavce, byt by
takové postoupeni a/nebo zfizeni zastavniho prava bylo neplatné ¢i neddinné, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20% z nominalni hodnoty postoupené
a/nebo zastavené pohledavky, vcéetné hodnoty pfipadného prislusenstvi ke dni ucinnosti
postoupeni vi¢&i postupnikovi, minimalné viak 5.000,- K& v celkové vysi.

Pokud bude nutné Dilo dle Diléi smlouvy provadét béhem vyluk, plati nasledujici podminky a

sankce:

168.1. PrekroCena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v harmonogramu praci nebo
vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele a ke které dojde prekro¢enim sjednaného vylukového c¢asu o vice nez 1
hodinu. V pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvaZzovano a pocitano
ve vztahu k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za prekro¢enou
vyluku Objednateli uhradit, bude pocitadna za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse
uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pridané
hodnoty. V pfipadé vyluky prekrocené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta
neuplatni. V pripadé vyluky prekrocené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje
uhradit veskery prekroceny Cas vyluky, a to vcetné prvni zapocaté hodiny. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje
i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Nize uvedené Castky za kazdou zapocatou
hodinu jsou uvedeny vcéetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 5.000 K¢&/ zapocatd hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji — dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢&/zapocata hodina

Vy$e uvedenému zpoplatn&ni nepodléhd prodlouzeni vyluk nemajici vliv na jizdu vlak{
dopravce.
168.2. Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pri prekroc¢eni vyluky o méné nez 1 hodinu):

- smluvni pokutu za pfekroceni planovaného ¢asu ukonceni vyluky majici vliv na vlaky

o v v ’ v v ’ v . . .
dopravcu primo dotcenych prekrocenou vylukou, pozadovanou dopravci po Objednateli
ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze,

- veSkerou Skodu C¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vi¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i ndkladni dopravé
a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcietné pfipadného nasazeni nahradni
autobusové dopravy) Ci jiné tfeti osoby a které vzniknou v souvislosti s prekro¢enou
vylukou.

168.3. Za prekrocenou vyluku se nepovazuje vyluka, kterd byla pozdé zahajena z divodu na
strané fizeni Objednatele, a pfitom byl celkovy Cas vyluky dodrzen.

168.4. Casové prodlouzeni vyluky (o kolik bude prekrodena a kdy byla hld$ena pred
ukoncenim vyluky) musi byt zapsédno a vypravéim potvrzeno v telefonnim zapisniku
prislusné stanice.

168.5. Zhotovitel neni povinen hradit platby za prekrocené vyluky, prokaze-li, ze ke vzniku
téchto prekrocenych vyluk doslo vinou na strané Objednatele nebo k pfekrocené vyluce
vedly:

- zasahy vyssi moci,

- pokyny Objednatele ¢i stavebniho dozoru,
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169.

170.

171.

172.

- jiné nepredvidatelné okolnosti, zejména zmény béhem vystavby a potfeba jejich
provedeni. Za takové okolnosti se nepovazuji rozpory mezi projektovou dokumentaci
a skutecnosti zjiSténou na misté, které mohly byt identifikovany pfi pFipravé na
realizaci zakazky.

168.6. V pripadé, Ze z divodu vady Dila nebo jeho &asti, za kterou odpovidad Zhotovitel, bude
nutno v pribé&hu zaruéni doby za jakost Dila nebo jeho &&sti zavést pomalou jizdu, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
5.000,- K¢ za kazdy den trvani pomalé jizdy. Zhotovitel se rovnéz zavazuje zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé snizeni rychlosti o kazdych 10 km/hod
oproti rychlosti predpokladané projektem stavby.

168.7. V pripadé, Ze Zhotovitel nezajisti realizaci praci tak, aby probihaly maximalné v
deklarované vyluce (vyluky kratsi nez 36 hodin) Objednatele, je Objednatel opravnén
po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysSi 0,5% z Ceny Dila/dil¢iho
plnéni za kazdou neodpracovanou hodinu z potvrzené vyluky.

V pripadé, ze Zhotovitel nezajisti realizaci praci tak, aby v pfipadé nepretrzitych vyluk
trvajicich vice nez 36 hodin, prace probihaly minimalné 16 hodin denné vcetné sobot
a nedéli, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 0,5% z Ceny dila/dil¢iho plnéni za kazdy takovy pfipad nevyuZitého dne.
Zhotovitel nebude pozadovat zalohy ani zadné jiné platby béhem provadeéni dila.
Porusi-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplyvajici z Dil¢i smlouvy, Ramcové dohody,
Obchodnich podminek nebo Vetejnopravnich podkladd, neZ povinnosti, na které se vztahuje
smluvni pokuta dle této Casti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
5% z Ceny dila za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti, minimalné vsak 10.000,- K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad.
Souhrnna vyse smluvnich pokut dle tohoto ¢lanku je maximalné castka predstavujici 100 %
Ceny dila.
Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.
Objednatel je oprédvnén pozadovat ndhradu $kody a nemajetkové Ujmy zplisobené porudenim
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v plné vysi.

CAST 20 - OBECNA ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE

173.

174.

175.

176.

177.

Zhotovitel je povinen po dobu pInéni povinnosti z Réamcové dohody chranit majetek
Objednatele i tretich osob pred jeho poskozenim, znehodnocenim, zni¢enim a ztratou a
postupovat tak, aby neomezoval prava osob nad miru nezbytnou k provadéni Dila.
Zplsobi-li Zhotovitel v souvislosti s Dilem nebo porudenim svych povinnosti vyplyvajicich
z Dil&i smlouvy, RA&mcové dohody, Obchodnich podminek, VeFejnopravnich podkladl, pravnich
predpisi a prisludnych CSN jakoukoli Ujmu Objednateli nebo tfetim osobdm, je povinen
nahradit Objednateli Sskodu a nemajetkovou Ujmu, vcetné pfipadnych sankci udélenych
Objednateli organy statni spravy, jejichz pri¢inou bylo poruseni smluvnich povinnosti
Zhotovitele, a jde-li o Gjmu zplsobenou tietim osobém, je povinen zplsobenou Gjmu na vlastni
naklady bezodkladné oddinit.
Ujmou se pro ucely Obchodnich podminek rozumi zejm. jakékoliv po$kozeni, znehodnoceni,
¢i znecisténi véci nebo prostor nebo jejich jind nezéddouci zména a jakékoliv neopravnéné
omezeni prav Objednatele nebo tretich osob.
Zhotovitel odpovida za jakékoli poruseni svych povinnosti stanovenych Dil¢i smlouvou,
Ramcovou dohodou, Obchodnimi podminkami, Verejnopravnimi podklady, pravnimi predpisy
a prisludnymi CSN a je povinen uhradit veskeré pokuty udélené mu pfisluénymi organy statni
spravy v souvislosti s provadénim Dila ze svého, ledaZze mu byla pokuta udélena v souvislosti
s respektovanim prikazu Objednatele, proti kterému uplatnil pisemnou vyhradu a na jehoz
splnéni Objednatel trval anebo v souvislosti s uzitim Objednatelem opatfené véci, na jejiz
nevhodnost Objednatele pisemné upozornil a Objednatel na jejim uziti trval.
Povinnosti k ndhrad& Gjmy zplsobené porugenim svych povinnosti z \dil& smlouvy, Rd&mcové
dohody, Obchodnich podminek, Vefejnopravnich podkladd, pravnich pfedpist a pfisludnych
CSN se Zhotovitel vic¢i Objednateli zprosti, prokaze-li, Ze mu ve spinéni povinnosti zabranila
mimoFadna nepredvidatelnd a nepfekonatelnd prekadzka vzniklad nezavisle na jeho vdli.
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PFekazka vznikla z osobnich pomér( Zhotovitele nebo vznikld az v dobé, kdy byl Zhotovitel
s pInénim povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Zhotovitel povinen prekonat, jej vSak
povinnosti k ndhradé nezprosti.

CAST 21 - ODSTOUPENI OD DILCI SMLOUVY A RAMCOVE DOHODY

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

Porusi-li Smluvni strana Dil& smlouvu nebo R&mcovou dohodu podstatnym zplsobem, mize
druha Smluvni strana pisemnou formou od Dil¢i smlouvy a soucasné i od Radmcové dohody
odstoupit. Pokud je Smluvni strana opravnéna odstoupit od Dil&i smlouvy, mize vzdy soucasné
s odstoupenim od Dil¢i smlouvy jako celku odstoupit i od Ramcové dohody.

Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némz Smluvni strana porusujici Dil¢i smlouvu nebo

Ramcovou dohodu jiz pfi uzavieni R&mcové dohody védéla nebo musela védét, ze by druha

Smluvni strana Dil¢i smlouvu nebo Ramcovou dohodu neuzaviela, pokud by toto poruseni

predvidala, nebo je-li poruseni povinnosti v Dil¢i smlouvé, Ramcové dohodé nebo

v Obchodnich podminkach jako podstatné oznaceno; v ostatnich pfipadech se ma za to, zZe

poruseni podstatné neni.

Podstatnym porusenim Dil¢i smlouvy je téz prodleni Zhotovitele a Objednatele s plnénim

povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli a Objednateli z Dil¢i smlouvy o vice nez 30 dni.

Objednatel je opravnén od Dil¢i smlouvy odstoupit téz

181.1. z dlvodl uvedenych v &asti Predéni a prevzeti Dila (viz CAST 12 - Obchodnich
podminek),

181.2. nabylo-li pravni moci rozhodnuti o nafizeni exekuce vi¢&i Zhotoviteli jako povinnému,

181.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku,

181.4. jestlize Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakakoliv osoba,
nabidne nebo poskytne jakékoliv osobé Uplatek nebo jiny majetkovy Ci jiny prospéch
za Ucelem ziskani neopravnéného prospéchu nebo vyhody v souvislosti s Dilem nebo
jeho provadénim,

181.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti
a mély nebo mohly mit vliv na vysledek fizeni,

181.6. stanovi-li tak Rd&mcova dohoda.

Smluvni strana mize od Dil&i smlouvy odstoupit, pokud z chovani druhé Smluvni strany

nepochybné vyplyne, Ze porusi Dil& smlouvu podstatnym zplsobem, a nedd-li na vyzvu

opravnéné Smluvni strany primérenou jistotu.

Jakmile Smluvni strana opravnéna odstoupit od Ramcové dohody oznami druhé Smluvni

strané, ze od Diléi smlouvy nebo Ramcové dohody odstupuje, nebo Zze na Dilci

smlouvé/Ramcové dohodé setrvava, nemulze volbu jiz sama zménit.

Zaklada-li prodleni Smluvni strany nepodstatné porudeni jeji povinnosti z Dil&i smlouvy, mize

druha Smluvni strana od Dil¢i smlouvy odstoupit poté, co prodlévajici Smluvni strana svoji

povinnost nesplni ani v dodate¢né pfiméFené Ihité, kterou ji druhd Smluvni strana poskytla
vyslovné nebo micky.

Oznami-li Smluvni strana Smluvni strané prodlévaijici, e ji uréuje dodatecnou Ihdtu k pIinéni

a Ze ji Indtu jiz neprodlouZi, plati, ze marnym uplynutim této lhty od Dil&i smlouvy odstoupila.

Poskytla-li Smluvni strana Smluvni strané prodlévajici nepfimérené kratkou dodateénou IhGtu

k plnéni a odstoupi-li od Ramcové dohody po jejim uplynuti, nastavaji uc¢inky odstoupeni

teprve po marném uplynuti doby, ktera méla byt prodlévajici Smluvni strané poskytnuta jako

pfiméfend. To plati i tehdy, odstoupila-li Smluvni strana od Ramcové dohody, aniZz by
prodlévajici Smluvni strané& dodateénou Ih{tu k pln&ni poskytla.

Plnil-li Zhotovitel z&&sti, mize Smluvni strana od Dil& smlouvy odstoupit jen ohledné

nesplnéného zbytku plnéni. Nema-li v3ak &aste¢né plnéni pro Objednatele vyznam, muze

Objednatel od Dil¢i smlouvy odstoupit ohledné celého pInéni. Odstoupil-li od nesplnéného

zbytku plnéni Zhotovitel, je Objednatel opravnén odstoupit od splnéné casti Dil¢i smlouvy,

nema-li ¢astecné pIinéni pro Objednatele vyznam.

Zavazuje-li Dil¢i smlouva Zhotovitele k opakované Cinnosti nebo k postupnému dil¢imu pInéni,

mdZe Objednatel od Dil&i smlouvy odstoupit jen s t&inky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz

prijata dil¢i pInéni sama o sobé pro Objednatele vyznam.
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189.

190.

Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li k odstoupeni od Dil¢i smlouvy jen ohledné nesplnéného
zbytku plnéni, uziji se na splnénou Cast plnéni obdobné vSechna ustanoveni Dil¢i smlouvy,
Ramcové dohody a Obchodnich podminek tykajici se pfedani a prevzeti Dila, pficemz prejimaci
Fizeni Smluvni strany zahaji nejpozdé&ji do 3 pracovnich dnd ode dne odstoupeni od R&mcové
dohody, a dale vSechna ustanoveni Dil¢i smlouvy, R&mcové dohody a Obchodnich podminek o
pravech a povinnostech Smluvnich stran, které jsou Smluvni stany povinny plnit v dobé ode
dne prevzeti Dila Objednatelem, tedy zejm. ustanoveni o vadach Dila.

Ustanoveni §1977, §2002 - 2003 Obcanského zakoniku se neuziji.

CAST 22 - OSTATNI UJEDNANI

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

Casteéné plnéni

Ustanoveni Dil¢i smlouvy, R&mcové dohody a Obchodnich podminek plati obdobné téz pro Casti

Dila, provadi-li Zhotovitel Dilo v souladu se Ra@mcovou dohodou po ¢astech, neni-li uvedeno

jinak.

Postoupeni, zapocteni

Zhotovitel neni opravnén postoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici

z Dil¢i smlouvy nebo Ramcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dil¢i smlouvou nebo

Ramcovou dohodou.

K pohledavce za Objednatelem vyplyvajici Dil¢i smlouvy nebo Ramcové dohody nebo vzniklé

v souvislosti s Dil¢i smlouvou nebo Ramcovou dohodou nesmi byt zfizeno zastavni pravo.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranné zapocteni Zadné své pohledavky

za Objednatelem vyplyvajici z Dil¢i smlouvy nebo Ramcové dohody nebo vzniklé v souvislosti

s Diléi smlouvou nebo Ramcovou dohodou na jakoukoliv pohledavku Objednatele za

Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné

pohledavky za Zhotovitelem vyplyvajici z Dil¢i smlouvy nebo Radmcové dohody nebo vzniklé

v souvislosti s Dil¢i smlouvou nebo Ramcovou dohodou (zejm. smluvni pokutu) na jakoukoliv

splatnou Ci nesplatnou pohledavku Zhotovitele za Objednatelem.

Micenlivost

Zhotovitel je povinen zachovavat mlicenlivost o vSech skutecnostech a informacich, které jsou

obsazené v Dil¢i smlouvy a Ramcové dohodé a dale o vsech skutecnostech a informacich, které

mu byly v souvislosti se Ramcovou dohodou, Dil¢i smlouvou nebo jejim plnénim jakkoliv

zpfistupnény, predany i sdéleny, nebo o nichz se jakkoliv dozvédél, vyjma téch, které jsou v

okamziku, kdy se s nimi Zhotovitel seznamil, prokazatelné verejné pristupné, nebo téch, které

se bez zavinéni Zhotovitele verejné pristupnymi stanou. Zhotovitel nesmi takové skutecnosti

a informace pouZit v rozporu s jejich G&elem, nesmi je pouzit ve prospéch svij nebo tfetich

osob a nesmi je pouzit ani v neprospéch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je

Zhotovitel povinen zachovavat i po zaniku zavazku z Ramcové dohody a Dil¢i smlouvy, vyjma

pripad(, kdy se takové skutecnosti a informace stanou prokazatelné verejné piistupné bez

zavinéni Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahuji na pripady, kdy je Zhotovitel

povinen zvefejnit takové skutecnosti nebo informace na zakladé povinnosti ulozené mu

pravnim predpisem nebo rozhodnutim organu verejné moci.

Kontrola

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu §2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financ¢ni kontrole

ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjich predpist, povinen

spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly a zavazuje se finanéni kontrolu strpét.

Je-li Dilo z jakékoliv &asti financovano z prostfedkd Evropské unie, je Zhotovitel povinen

198.1. strpét veskeré kontroly vyplyvajici z rezimu financovani Dila z prostfedkd Evropské
unie,

198.2. poskytnout pfi takovych kontrolach veskerou nezbytnou soucinnost,

198.3. archivovat veskerou dokumentaci tykajici se Ramcové dohody po dobu stanovenou
pravidly, jimiz se Fidi financovani Dila z prostfedkl Evropské unie.

Jazyk

Ve vsech zdlezitostech souvisejicich se Dilci smlouvou nebo Rd&mcovou dohodou budou zastupci

Smluvnich stran komunikovat v ¢eském jazyce. VSichni zastupci musi plynné cesky jazyk
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200.

201.

202.

203.

ovladat. Jestlize Cesky jazyk plynné neovladaji, jsou povinni na naklady své Smluvni strany
zajistit, aby byl po celou dobu vzajemné osobni komunikace k dispozici kvalifikovany
tlumocnik.

Forma, oznaceni ¢asu

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany
nebo email podepsany zaru¢enym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany.
Je-li v Dil¢i smlouvé, Ramcové dohodé nebo Obchodnich podminkach uvedena Ihita nebo doba
pocitané podle dn{, mésicl nebo let, rozumi se tim vzdy kalenda¥fni den, mésic nebo rok, neni-
li uvedeno jinak.

Reference

Zhotovitel je opravnén uvadét Dilo a jméno Objednatele jako referenci na svou cinnost pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

Salvatorni klauzule

Je-li nebo stane-li se nékteré oddélitelné ustanoveni Dil¢i smlouvy, Ra@mcové dohody nebo
Obchodnich podminek neplatné, nedcinné ¢i nevymahatelné, nedotykd se tato skutecnost
ostatnich ustanoveni. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové ustanoveni jinym
ustanovenim, které svym obsahem a smyslem bude nejvice odpovidat obsahu a smyslu
ustanoveni nahrazovaného.
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Pfiloha ¢. 2 ramcové dohody - Vymezeni predmétu diléich zakazek

Pravidelné prohlidky, revize, vyprosténi osob a opravy osobnich a nakladnich vytahd
a plosin v obvodu OR PHA 2025-2026

Pfedmétem verejné zakazky je zajisténi pravidelnych servisnich prohlidek, revizi, pohotovostniho
dispecinku, vypro&téni uvizlych osob a oprav osobnich a nakladnich vytaht a plogin.

Mistem pInéni je obvod Oblastniho feditelstvi Praha.

Jednd se zejména o pravidelné servisni prohlidky, revize, pohotovostni dispecink, vyprosténi
uvizlych osob, opravy a mimoradné zasahy pro zajisténi provozuschopnosti.

Soucasti zajisténi oprav je i provadéni zkousek po opravé a predani urceného technického
zatizeni servisni organizaci, v¢etné protokolu objednateli.

Zajidténi &innosti pro opravy v nasledujicich ¢asovych lh{tach:

e Nastup k praci na opravu a predloZeni cenové nabidky do 24 hod. od nahlaseni zavady.

e Havarijni vyjezd pro opravu na zakladé vyslovné Zzadosti objednatele v pFipadé
mimoradnosti do 2 hod. od nahlaseni zavady.

e Akceptace objednavky do 24 hod. od doruceni.

e Pohotovost dispecinku nonstop 24 hod. denné.

e Vyprosténi uvizlych osob z vytahu/plosiny 24 hod. denné do 1 hod. od nahlaseni na
dispedink, vc¢etné dopravy na misto.

PFedmétem je i proskoleni obsluhy (pracovnik( objednatele), poskytovani telefonickych konzultaci,
evidence zafizeni véetné jejich zdkladnich parametrll, evidence historie praci na jednotlivych
zafizenich, evidence provadéni Ukonl predepsanych vyrobci jednotlivych zafizeni dle planu Gdrzby.

PInéni je provadéno na stavajicim zafizeni — viz samostatny soupis ,,Seznam vytahU a plosin + plan

cu

pravidelnych prohlidek a revizi“.

V pfipadé budouciho nabyti nového zaFizeni v ramci investicni akce je predpoklad
provadéni oprav, pohotovostniho dispecinku a vyprosténi osob i na téchto zafizenich
v ramci obvodu OR Praha.

Pokud zhotovitel zjisti pri provadéné opravé na urcitém zafizeni objednatele nesoulad
s aplikovanymi nebo obecné platnymi predpisy ¢i poskozeni zafizeni, které omezuje jeho
provozuschopnost, predlozi objednateli ve |hité& do péti pracovnich dni zprdvu s uvedenim
nedostatkd pfedmétného zafizeni s ndvrhem na opatteni k jejich odstranéni v rdmci oprav, véetné
cenové nabidky. Rozhodnuti o uskute¢néni téchto opatfeni je zcela na uvazeni a odpovédnosti
Objednatele.

Pfipadny vyziskany Zelezny Srot bude predan objednateli. Odvoz a ulozeni bude provedeno dle
pokyn{ zastupce objednatele.

Pfilohou ¢. 2a je samostatné zpracovany ,Seznam vytahG a plosin + plan pravidelnych
prohlidek a revizi", kde jsou podrobné vypsany pozadované uUkony pfi pravidelné kontrole
zarizeni a dopliujici popis pozadovanych cinnosti.

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DldZdéné 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastni Feditelstvi Praha
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Partyzanska 24
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz 170 00 Praha 7



Lhuty provadéni

pravidelné udrzby >48
14 denni prohlidky 3562
(':tvrtletni.provozni 548
revize
rocni revize 137
Elektro Revize 55
Prohlidky a Zkousky 33
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Rok uvedeni

T Lhaty . . . .
. , s Typ zafizeni Nosnost / rychlost Poéet Evuvd’encnl vytahu do p'rovozu provadéni datun.1 prvr'u 14 denni datum prvni 14 Ctvrtletni d?tum prv’nl Pl’O\fOlnl datum prvni ., datum prvni Prohlidka a datun’r SO
Nazev, adresa budovy typ UTZ Vyrobni ¢islo . . _ Cislo nebo zkousky po . . pravidelné ) . ., . Ctvrtletni revize - . Elektro -revize . . prohlidky a
stanic / nastupist . pravidelné _ prohlidka denni prohlidky| provozni revize , . . rocni revize elektro- revize |zkouska UTZ N
uTzZ podstatnych Y udrzby prohlidky Rocni zkousky
. udrzby
zménach
BeneSov - prodlouzeni podchodu oV 44684282 KONE, a.s., Praha 01-865 2022 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 18.12.2025 1x rok 18.12.2025 1x 2 roky 19.08.2026 1x 3 roky
BenesSov B1 ov 290707031 NC 71 04-468 2007 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 10.01.2025 1x rok 10.01.2026 1x 2 roky 10.01.2026 1x 3 roky | 27.03.2026
Benesov B2 oV 290707032 NC 71 04-473 2007 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 10.01.2026 1x rok 10.01.2026 1x 2 roky 10.01.2026 1x 3 roky 27.03.2026
BenesSov B3 ov 290707033 NC 71 04-474 2007 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 10.01.2026 1x rok 10.01.2026 1x 2 roky 10.01.2026 1x 3 roky | 27.03.2026
Benesov SBBH NV 2535-8-119 SGNV 500 04-991 1979 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 10.01.2026 1x rok 10.07.2026 1x 2 roky 22.08.2026 1x 3 roky 07.09.2026
BeneSov TO NV 2535-8-120 SGNV 500 B 04-992 1979 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 10.01.2026 1x rok 10.07.2026 1x 2 roky 22.08.2026 1x 3 roky | 07.09.2026
Beroun mezi 4 a 5 koleji oV 43346280 PW 08/10 - 19 01-719 2018 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 21.02.2026 1x rok 21.05.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Beroun mezi 6 a 7 koleji oV 43346281 PW 08/10 - 19 01-720 2018 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 21.02.2026 1x rok 21.05.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Beroun mezi VB a 3 koleji oV 43346279 PW 13/10 - 19 01-718 2018 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 21.02.2026 1x rok 21.05.2026 1x 2 roky 06.05.2026 1x 3 roky
Beroun VB, Nadrazi 129, Mésto oV 2111058 MP GO! Evolution 01-1065 2024 1x 3 mésice |01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 21.02.2026 1x rok 21.11.2026 1x 2 roky 07.10.2026 1x 3 roky
Celdkovice 2.nast. oV 11126926 Schindler 3300 01-628 2018 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 19.02.2026 1x rok 28.08.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Celdkovice 3.ndst. oV 11126927 Schindler 3300 01-629 2018 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 19.02.2026 1x rok 20.08.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
éer(':any 1.nast. oV 6080003614 EYN 630 01-157 2009 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 14.02.2026 1x rok 15.08.2026 1x 2 roky 17.10.2026 1x 3 roky
Ceréany 2.nast. oV 6080003613 EYN 630 01-156 2009 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 14.02.2026 1x rok 15.08.2026 1x 2 roky 17.10.2026 1x 3 roky
Cesky Brod 1.ndst. oV 10783725 Schindler Espana, Zaragoza 01-502 2015 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 12.12.2025 1x rok 12.09.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Cesky Brod 2.nast. oV 10783725-1 Schindler Espana, Zaragoza 01-497 2015 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 12.12.2025 1x rok 12.09.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Cesky Brod 3.ndst. oV 10783725-2 Schindler Espana, Zaragoza 01-498 2015 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 12.12.2025 1x rok 12.09.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
HofFovice-ostrovni nast. oV C5KEF362 GEN-2 Compact630/1 01-257 2010 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 21.02.2026 1x rok 02.09.2026 1x 2 roky 1x 3 roky | 24.11.2026
Kladno mésto V1 oV 45104674 KONE MonoSpace 700DX 01-1072 2024 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 11.12.2025 1x rok 11.11.2026 1x 2 roky 31.10.2026 1x 3 roky
Kladno mésto V2 ov 45104675 KONE MonoSpace 700DX 01-1073 2024 1x 3 mésice  [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 11.12.2025 1x rok 11.11.2026 1x 2 roky 31.10.2026 1x 3 roky
Kladno V2 oV 45104672 KONE MonoSpace 700DX 01-1070 2024 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 11.12.2025 1x rok 11.11.2026 1x 2 roky 24.07.2026 1x 3 roky
Kladno V3 ov 45104673 KONE MonoSpace 700DX 01-1071 2024 1x 3 mésice  [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 11.12.2025 1x rok 11.11.2026 1x 2 roky 17.07.2026 1x 3 roky
Kolin - 1.ndst Plosina E04744/2019/1240 |CPM 225 01-722 2019 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 09.01.2026 1x rok 09.07.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Kolin - 2.nast PlosSina 29708 CPM 225 01-020 2008 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 19.12.2025 1x rok 19.09.2026 1x 2 roky 02.04.2026 1x 3 roky | 04.11.2026
Kolin - 3.nast. Plosina 29808 CPM 225 01-021 2008 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 19.12.2025 1x rok 19.09.2026 1x 2 roky 02.04.2026 1x 3 roky 04.11.2026
Kolin - 4.nast. PlosSina 29908 CPM 225 01-022 2008 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 19.12.2025 1x rok 19.09.2026 1x 2 roky 02.04.2026 1x 3 roky | 04.11.2026
Kolin - 5.nast. Plosina 30008 CPM 225 01-023 2008 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 19.12.2025 1x rok 19.09.2026 1x 2 roky 02.04.2026 1x 3 roky 04.11.2026
Kralupy n/VIt. - 1.ndst. NV 41853603 N/5000 05-203 2001 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 09.02.2026 1x rok 09.02.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Kralupy n/VIt. - II.na NV 41853443 NT 3200 05-168 1985 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 11.02.2026 1x rok 11.02.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Kralupy n/VIt. - IIL.n NV 41923419 NT 3200/0,5 05-343 1992 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 11.02.2026 1x rok 11.02.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Kralupy n/Vit. - IV.nd NV 41923418 NT 3200/0,5 05-344 1992 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 14.02.2026 1x rok 12.02.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Kralupy n/VIt. - vypr. Budova NV 41853403 TNV 3200 05-204 1985 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 17.01.2026 1x rok 11.04.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Kralupy n/VIt. - vypr. Budova NV 452143 TONV 500 05-205 1983 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 15.01.2026 1x rok 17.04.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Kralupy n/VIt. - vypr. Budova NV 25553046 NT 500 05-207 1985 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 15.01.2026 1x rok 17.10.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Libcice n.V. mezi 2 a 4 koleji oV 22201844A AVOK A 08 HD 02 O 05-963 2002 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 11.02.2026 1x rok 12.08.2026 1x 2 roky 25.09.2026 1x 3 roky
Libcice nad Vltavou, pred 3. koleji oV 22201844B AVOK A08HD 020 05-962 2002 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 11.02.2026 1x rok 12.08.2026 1x 2 roky 02.10.2026 1x 3 roky
Lysd n/L.2.nast. Plosina SP0053 SP 150 05-460 1996 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 09.01.2026 1x rok 09.10.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Lysd nad Labem ov 2003/109 OVH 630 05-513 2003 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 09.01.2026 1x rok 09.01.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Mlada Boleslav mésto oV 736432 Atlas Basic 01-754 2003 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 19.02.2026 1x rok 20.08.2026 1x 2 roky 26.07.2026 1x 3 roky | 21.09.2026
Nelahozeves oV 22201704A AVOK A 08 HD 02 O 05-829 2001 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 15.01.2026 1x rok 17.07.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Nelahozeves - u vypravni budovy oV 22201704B AVOK A 08 HD 02 O 05-830 2004 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 11.02.2026 1x rok 12.08.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Nybumburk HZS (Nadrazni ulice) oV 11806631 QV, Schindler 01-1090 2025 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 11.12.2025 1x 3 mésice 19.12.2025 1x rok 19.03.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Nymburk 2.nast. NV 41773010 TNV 2000 04-879 1977 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 09.01.2026 1x rok 09.01.2026 1x 2 roky 1x 3 roky 15.09.2026
Nymburk 3.nast. NV 41773011 TNV 2000 04-881 1977 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 09.01.2026 1x rok 09.01.2026 1x 2 roky 1x 3 roky | 15.09.2026
Nymburk SazD NV 41810365 MB 100/036 04-262 1981 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 09.01.2026 1x rok 11.01.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Olbramovice,1.nast. oV 10591651 Schindler 3100 01-261 2012 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 18.12.2025 1x rok 18.03.2026 1x 2 roky 21.08.2026 1x 3 roky
Olbramovice,2.nast. oV 10591651-1 Schindler 3100 01-262 2012 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 18.12.2025 1x rok 18.03.2026 1x 2 roky 21.08.2026 1x 3 roky
Olbramovice,u vypr.bud. oV 10591651-2 Schindler 3100 01-263 2012 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 18.12.2025 1x rok 18.03.2026 1x 2 roky 21.08.2026 1x 3 roky
Pecky I.ndst. PloSina 280 SP 150 05-487 1999 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 19.02.2026 1x rok 20.05.2026 1x 2 roky 1x 3 roky | 18.06.2026
Pecky II.ndst. Plosina 281 SP 150 05-488 1999 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 19.02.2026 1x rok 20.05.2026 1x 2 roky 1x 3 roky | 18.07.2026
Pecky III.ndst. PloSina 282 SP 150 05-489 1999 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 19.02.2026 1x rok 20.05.2026 1x 2 roky 1x 3 roky | 19.06.2026
Podébrady - 1.ndst. ov 22298277-A AVOK A 08 HD 01 OS 04-482 1998 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 19.12.2026 1x rok 19.09.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Podébrady 2.nast. oV 22298277-B AVOK A 08 HD 010S 04-481 1998 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 09.01.2026 1x rok 09.10.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Pofi¢any 1.nast. oV 11066375 Schindler 3300 01-642 2018 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 20.02.2026 1x rok 19.02.2026 1x 2 roky 03.04.2026 1x 3 roky
Poficany 2.nast. oV 11066376 Schindler 3300 01-647 2018 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 20.02.2026 1x rok 21.02.2026 1x 2 roky 03.04.2026 1x 3 roky
Pofi¢any 3.nast. ov 11066377 Schindler 3300 01-643 2018 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 20.02.2026 1x rok 19.02.2026 1x 2 roky 03.04.2026 1x 3 roky
Poriany 4.nast. oV 11066378 Schindler 3300 01-641 2018 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 20.02.2026 1x rok 19.02.2026 1x 2 roky 19.12.2025 1x 3 roky
Praha Bubny oV Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 06.12.2025 1x 3 mésice 01.12.2025 1x rok 01.08.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha Bubny oV Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 06.12.2025 1x 3 mésice 01.12.2025 1x rok 01.08.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha Bubny oV Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 06.12.2025 1x 3 mésice 01.12.2025 1x rok 01.08.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha Bubny oV Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 06.12.2025 1x 3 mésice 01.12.2025 1x rok 01.08.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha Bubny oV Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 06.12.2025 1x 3 mésice 01.12.2025 1x rok 01.08.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha Bubny oV Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 06.12.2025 1x 3 mésice 01.12.2025 1x rok 01.08.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha Centralni Dispecink V2 OV/EV 56/2014 LVO1125/6-160NT2 01-530 2014 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 24.01.2026 1x rok 03.11.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha Centraini DispecinkV1 oV 55/2014 LVO1125/5-160NT2 01-529 2014 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 24.01.2026 1x rok 03.11.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha Dolni Polernice,s d P Plosina 0313/09 SP-S 01-119 2009 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 05.12.2025 1x rok 05.03.2026 1x 2 roky 06.06.2026 1x 3 roky
Praha Dolni Polernice,s z P PloSina 0312/09 SP-S 01-118 2009 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 05.12.2025 1x rok 05.03.2026 1x 2 roky 06.06.2026 1x 3 roky
Praha hl.n. -1. nastupisté NV 12/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-032 2008 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 02.12.2025 1x 3 mésice 24.01.2026 1x rok 24.10.2026 1x 2 roky 1x 3 roky | 03.11.2026
Praha hl.n. -1. nastupisté oV AM401865 Thyssen 1000 1,0 2/2 01-440 2008 1x 3 mésice |01.12.2025 1x 14 dni 02.12.2025 1x 3 mésice 12.12.2025 1x rok 12.09.2026 1x 2 roky 1x 3 roky 19.10.2026
Praha hl.n. -2. nastupisté NV 13/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-033 2008 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 02.12.2025 1x 3 mésice 23.01.2026 1x rok 03.11.2026 1x 2 roky 1x 3 roky | 03.11.2026
Praha hl.n. -2. nastupisté oV AM401866 Thyssen 1000 1,0 2/2 01-074 2008 1x 3 mésice |01.12.2025 1x 14 dni 02.12.2025 1x 3 mésice 12.12.2025 1x rok 12.12.2025 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha hl.n. -3. nastupisté NV 14/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-034 2008 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 02.12.2025 1x 3 mésice 23.01.2026 1x rok 03.11.2026 1x 2 roky 1x 3 roky | 03.11.2026
Praha hl.n. -3. nastupisté oV AM401867 Thyssen 1000 1,0 2/2 04-494 2008 1x 3 mésice |01.12.2025 1x 14 dni 02.12.2025 1x 3 mésice 12.12.2025 1x rok 21.06.2026 1x 2 roky 1x 3 roky 16.06.2026
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Praha hl.n. -4. nastupisté NV 15/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-035 2008 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 02.12.2025 1x 3 mésice 23.01.2026 1x rok 03.11.2026 1x 2 roky 1x 3 roky | 04.11.2026

Praha hl.n. -4. nastupisté oV AM401868 Thyssen 1000 1,0 2/2 04-495 2008 1x 3 mésice |01.12.2025 1x 14 dni 02.12.2025 1x 3 mésice 12.12.2025 1x rok 21.06.2026 1x 2 roky 1x 3 roky 16.06.2026
Praha hl.n. -5. nastupisté sever NV C5NE0215 NH 5000/0,2 2/3 04-649 1993 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 02.12.2025 1x 3 mésice 23.01.2026 1x rok 03.11.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha hl.n. -6. nastupisté sever NV C5KE0293 NH 5000/0,2 2/3 05-242 1993 1x 3 mésice |01.12.2025 1x 14 dni 02.12.2025 1x 3 mésice 23.01.2026 1x rok 03.11.2026 1x 2 roky 20.02.2026 1x 3 roky
Praha hl.n. -7. nastupisté sever NV C5KE0295 NH 5000/0,2 2/3 05-261 1993 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 02.12.2025 1x 3 mésice 07.02.2026 1x rok 10.05.2026 1x 2 roky 16.10.2026 1x 3 roky
Praha hl.n. -8. nastupisté sever NV C5KE0297 NH 5000/0,2 2/3 05-273 1993 1x 3 mésice |01.12.2025 1x 14 dni 02.12.2025 1x 3 mésice 07.02.2026 1x rok 16.05.2026 1x 2 roky 16.10.2026 1x 3 roky
Praha hl.n. -FB - Severni véz oV 44553066 KONE typ PW11/10-19 01-828 2021 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 12.12.2025 1x rok 12.12.2025 1x 2 roky 29.01.2026 1x 3 roky
Praha hl.n. -NOH oV 16/2009 LVO 1000/4-100PC2 01-206 2010 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 02.12.2025 1x 3 mésice 07.02.2026 1x rok 01.09.2026 1x 2 roky 19.12.2025 1x 3 roky
Praha hl.n. -NOH ov 17/2009 LVO 1000/4-100PC2 01-212 2010 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 02.12.2025 1x 3 mésice 07.02.2026 1x rok 01.09.2026 1x 2 roky 19.12.2025 1x 3 roky
Praha hl.n. -NOH NV 66/2008 HVO 2500/4-030PC2 01-117 2009 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 02.12.2025 1x 3 mésice 07.02.2026 1x rok 02.06.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha hl.n. -NOH NV 4/2010 HVO 2500/4-030PC2 01-211 2010 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 02.12.2025 1x 3 mésice 07.02.2026 1x rok 08.08.2026 1x 2 roky 19.12.2025 1x 3 roky
Praha hl.n.,prodlouzeni podchodu oV 11356846 Schindler 3300 01-803 2021 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 11.12.2025 1x 3 mésice 11.12.2025 1x rok 15.09.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha HoleSovice 1.ndst oV 10687130-1 Schindler 3300 04-763 2013 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 06.12.2025 1x rok 06.09.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha HoleSovice 2.ndst oV 10687130 Schindler 3300 04-764 2013 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 06.12.2025 1x rok 06.09.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha HoleSovice 3.ndst oV 10687129 Schindler 3300 04-765 2013 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 06.12.2025 1x rok 06.09.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha HoleSovice VB NV 13555 NH 5000 05-130 1985 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 06.12.2025 1x rok 06.03.2026 1x 2 roky 1x 3 roky

Praha HoleSovice VB oV 80505 AOM/4 05-133 2017 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 06.12.2025 1x rok 06.09.2026 1x 2 roky 1x 3 roky | 08.11.2026
Praha Horni Pocernice,3.nas. oV 10601146-1 Schindler 3300 01-265 2012 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 24.01.2026 1x rok 24.01.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha Horni Pocernice,u vypr. oV 10601146 Schindler 3300 01-264 2012 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 24.01.2026 1x rok 24.01.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha Jeseniova Zizkov oV 11355831 Schindler 3300 01-787 2021 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 06.12.2025 1x 3 mésice 23.01.2026 1x rok 17.04.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha Kacerov V1 ov 11778462 Schindler S3000/2 stanice 01-1062 2024 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 12.02.2026 1x rok 12.11.2026 1x 2 roky 18.10.2026 1x 3 roky

Praha Liben - I.nast. oV 6103264 SchindlerEuroLiftMRL 04-260 2004 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 24.01.2026 1x rok 02.08.2026 1x 2 roky 16.10.2026 1x 3 roky | 26.07.2026

Praha Liber - II.nast. ov 6103265 SchindlerEuroLiftMRL 05-585 2004 1x 3 mésice  [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 24.01.2026 1x rok 02.08.2026 1x 2 roky 16.10.2026 1x 3 roky | 26.07.2026

Praha Liben - III.nast oV 6103266 SchindlerEuroLiftMRL 04-263 2004 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 05.12.2025 1x 3 mésice 24.01.2026 1x rok 02.08.2026 1x 2 roky 16.10.2026 1x 3 roky | 26.07.2026
Praha Michle ONJ T3 NV 41853294 NT 2000 04-747 1985 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 06.12.2025 1x rok 06.03.2026 1x 2 roky 1x 3 roky

Praha Radotin 1.ndstupisté oV 20079237 Schindler 3000+ 01-925 2022 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 11.12.2025 1x rok 11.12.2025 1x 2 roky 1x 3 roky | 02.12.2025

Praha Radotin 2.ndstupisté oV 20079238 Schindler 3300 01-942 2023 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 11.12.2025 1x rok 11.12.2025 1x 2 roky 1x 3 roky | 08.02.2026
Praha Radotin 3.ndstupisté oV 20079239 Schindler 3300 01-819 2021 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 11.12.2025 1x 3 mésice 11.12.2025 1x rok 11.09.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha Radotin 4. nastupisté oV 20079240 Schindler 3300 01-820 2021 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 11.12.2025 1x 3 mésice 11.12.2025 1x rok 11.09.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha Rajskd zahrada - vytah V1 oV 11356848 Schindler 3000 01-996 2023 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 24.01.2026 1x rok 25.08.2026 1x 2 roky 05.12.2025 1x 3 roky
Praha Smichov objekt CO oV 2537-3.048 SGNV 1000 05-175 1984 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 03.01.2026 1x rok 04.04.2026 1x 2 roky 04.04.2026 1x 3 roky
Praha Uhfinéves ostrovni ndst. oV 80181 IST 2040/03-630 05-694 2006 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 07.01.2026 1x rok 08.10.2026 1x 2 roky 24.07.2026 1x 3 roky
Praha Uhfinéves u stani¢ni bud oV 80182 1SI 2040/03-630 05-736 2006 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 07.01.2026 1x rok 08.10.2026 1x 2 roky 24.07.2026 1x 3 roky
Praha VrSovice stav.¢.6 NV 10932902 NT 630 0/6,3 - A2N 05-201 1993 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 06.12.2025 1x rok 06.03.2026 1x 2 roky 1x 3 roky

Praha Vysocany 2.nast. Vytah V2 oV 11356851 Schindler 3000 01-950 2023 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 20.12.2025 1x rok 20.03.2026 1x 2 roky 1x 3 roky | 11.05.2026

Praha Vysodany 3.ndst Vytah V3 oV 11356853 Schindler 3000 01-951 2023 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 20.12.2025 1x rok 20.03.2026 1x 2 roky 1x 3 roky | 11.05.2026
Praha Vysocany, 1. nastupisté, vytah V1 oV 11356850 Schindler 3300 01-874 2023 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 20.12.2025 1x rok 20.12.2025 1x 2 roky 18.06.2026 1x 3 roky
Praha Vystavisté 1. nast. oV Schindler CZ, Typ S5000 X 2025 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 06.12.2025 1x 3 mésice 01.12.2025 1x rok 01.07.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha Vystavisté 2. nast. oV Schindler CZ, Typ S5000 X 2025 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 06.12.2025 1x 3 mésice 01.12.2025 1x rok 01.07.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha Zahradni Mésto, 1.ndst. oV 11240388 Schindler 3300 01-804 2021 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 11.12.2025 1x 3 mésice 11.12.2025 1x rok 11.09.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha Zahradni Mésto, 2.nast. oV 11240389 Schindler 3300 01-805 2021 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 11.12.2025 1x 3 mésice 11.12.2025 1x rok 11.09.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Praha Zahradni Mésto, 3.nast. oV 11240390 Schindler 3300 01-806 2021 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 11.12.2025 1x 3 mésice 11.12.2025 1x rok 11.09.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Roztoky u Prahy , 2. nastupisté oV 11694707 Schindler 3300 01-908 2022 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 20.12.2025 1x rok 20.12.2025 1x 2 roky 30.10.2026 1x 3 roky
Roztoky u Prahy , 3. nastupisté oV 11694709 Schindler 3300 01-909 2022 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 20.12.2025 1x rok 20.12.2025 1x 2 roky 30.10.2026 1x 3 roky
Roztoky u Prahy, prostor u letni éekarny |[OV 11694704 Schindler 3300 01-907 2022 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 20.12.2025 1x rok 20.12.2025 1x 2 roky 30.10.2026 1x 3 roky
ReZ u Prahy s.D&in Plosina 222020903B ZPS 225 05-972 2003 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 03.01.2026 1x rok 03.01.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Re? u Prahy smér Pr. Plosina 222020903C ZPS 225 05-971 2003 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 03.01.2026 1x rok 03.01.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Fvll'(“:any oV 80180 ISI 2040/03-630 04-346 2007 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 07.01.2026 1x rok 11.10.2026 1x 2 roky 27.10.2026 1x 3 roky
Senohraby 1.nast. oV 290708013 NC 71 01-063 2008 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 10.01.2026 1x rok 10.10.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Senohraby 2.nast. oV 290708014 NC 71 01-064 2008 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 10.01.2026 1x rok 10.10.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Strancice 1.nast. ov 80177 ISI 2040/03-630 04-007 2006 1x 3 mésice  [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 07.01.2026 1x rok 11.10.2026 1x 2 roky 16.08.2026 1x 3 roky
Strancice 2.nast. oV 80178 ISI 2040/03-630 04-008 2006 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 07.01.2026 1x rok 11.10.2026 1x 2 roky 16.08.2026 1x 3 roky
Strancice proti.vyp.bud. ov 80176 ISI 2040/03-630 04-005 2006 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 07.01.2026 1x rok 11.10.2026 1x 2 roky 16.08.2026 1x 3 roky
Strancice u vyp. bud. oV 80179 ISI 2040/03-630 04-006 2006 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 07.01.2026 1x rok 11.10.2026 1x 2 roky 16.08.2026 1x 3 roky
Uholi¢ky PloSina 222020903A ZPS 225 05-973 2003 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 03.01.2026 1x rok 03.01.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Uvaly 1.ndst. oV 80425 ISI 2040/4 01-517 2015 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 12.03.2026 1x rok 16.09.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Uvaly 2.ndst oV 80426 1SI 2040/4 01-518 2015 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 12.03.2026 1x rok 16.09.2026 1x 2 roky 1x 3 roky

Velim 1.ndst. V1 oV 20079242 Schindler 6300 01-948 2023 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 19.02.2026 1x rok 20.05.2026 1x 2 roky 1x 3 roky 10.05.2026

Velim 2.nast. V2 ov 20079243 Schindler 3000+ 01-949 2023 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 19.02.2026 1x rok 20.05.2026 1x 2 roky 1x 3 roky | 10.05.2026
Vranany Plosina 106/01 SP-S/Z 05-838 2001 1x 3 mésice |01.12.2025 1x 14 dni 03.12.2025 1x 3 mésice 03.01.2026 1x rok 03.01.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Vranany, schodisté na 1.nast. Plosina 105/01 SP-S (Sikma schod.plosina) 05-837 2001 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 11.02.2026 1x rok 12.08.2026 1x 2 roky 13.12.2025 1x 3 roky
Zdice 1. nast.predel na 2nast oV C5NEF054 GEN-2 Comfort 630/1 01-163 2009 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 21.02.2026 1x rok 02.09.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Zdice 2. nast. predel na 1nast oV C5NEF055 GEN-2 Comfort 630/1 01-162 2009 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 21.02.2026 1x rok 02.09.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
Zdice 3. nast. ov C5NEF056 GEN-2 Comfort 630/1 01-164 2009 1x 3 mésice [01.12.2025 1x 14 dni 04.12.2025 1x 3 mésice 21.02.2026 1x rok 02.09.2026 1x 2 roky 1x 3 roky
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BenesSov - prodlouzeni podchodu oV 44684282 KONE, a.s., Praha 01-865 2022 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Benesov B1 ov 290707031 NC 71 04-468 2007 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
BenesSov B2 oV 290707032 NC 71 04-473 2007 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Benesov B3 ov 290707033 NC 71 04-474 2007 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
BeneSov SBBH NV 2535-8-119 SGNV 500 04-991 1979 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Benesov TO NV 2535-8-120 SGNV 500 B 04-992 1979 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Beroun mezi 4 a 5 koleji oV 43346280 PW 08/10 - 19 01-719 2018 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Beroun mezi 6 a 7 koleji ov 43346281 PW 08/10 - 19 01-720 2018 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Beroun mezi VB a 3 koleji oV 43346279 PW 13/10 - 19 01-718 2018 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Beroun VB, Nadrazi 129, Mésto oV 2111058 MP GO! Evolution 01-1065 2024 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Celakovice 2.nast. oV 11126926 Schindler 3300 01-628 2018 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Celdkovice 3.nast. ov 11126927 Schindler 3300 01-629 2018 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Cercany 1.nast. oV 6080003614 EYN 630 01-157 2009 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Cercany 2.nast. ov 6080003613 EYN 630 01-156 2009 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Cesky Brod 1.nast. oV 10783725 Schindler Espana, Zaragoza 01-502 2015 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Cesky Brod 2.nast. ov 10783725-1 Schindler Espafa, Zaragoza 01-497 2015 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Cesky Brod 3.nast. oV 10783725-2 Schindler Espana, Zaragoza 01-498 2015 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Hofovice-ostrovni nast. ov C5KEF362 GEN-2 Compact630/1 01-257 2010 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Kladno mésto V1 ov 45104674 KONE MonoSpace 700DX 01-1072 2024 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Kladno mésto V2 oV 45104675 KONE MonoSpace 700DX 01-1073 2024 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Kladno V2 ov 45104672 KONE MonoSpace 700DX 01-1070 2024 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Kladno V3 oV 45104673 KONE MonoSpace 700DX 01-1071 2024 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Kolin - 1.ndst Plosina E04744/2019/1240 CPM 225 01-722 2019 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Kolin - 2.nast Plosina 29708 CPM 225 01-020 2008 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Kolin - 3.nast. Plosina 29808 CPM 225 01-021 2008 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Kolin - 4.nast. Plosina 29908 CPM 225 01-022 2008 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Kolin - 5.nast. Plosina 30008 CPM 225 01-023 2008 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Kralupy n/VIt. - 1.nast. NV 41853603 N/5000 05-203 2001 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Kralupy n/Vit. - I1.na NV 41853443 NT 3200 05-168 1985 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Kralupy n/VIt. - III.n NV 41923419 NT 3200/0,5 05-343 1992 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Kralupy n/Vit. - IV.na NV 41923418 NT 3200/0,5 05-344 1992 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Kralupy n/VIt. - vypr. Budova NV 41853403 TNV 3200 05-204 1985 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Kralupy n/VIt. - vypr. Budova NV 452143 TONV 500 05-205 1983 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Kralupy n/VIt. - vypr. Budova NV 25553046 NT 500 05-207 1985 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Libdice n.V. mezi 2 a 4 koleji ov 22201844A AVOK A08HD 020 05-963 2002 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Liblice nad Vltavou, pred 3. koleji oV 22201844B AVOK A 08 HD 02 O 05-962 2002 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Lysa n/L.2.nast. Plosina SP0053 SP 150 05-460 1996 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Lysa nad Labem ov 2003/109 OVH 630 05-513 2003 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Mlada Boleslav mésto oV 736432 Atlas Basic 01-754 2003 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Nelahozeves oV 22201704A AVOK A 08 HD 02 O 05-829 2001 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026
Nelahozeves - u vypravni budovy oV 22201704B AVOK A 08 HD 02 O 05-830 2004 01.12.2025]01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026
Nybumburk HZS (Nadrazni ulice) ov 11806631 OV, Schindler 01-1090 2025 01.12.2025/01.03.2026(01.06.2026{01.09.2026




Nymburk 2.nast. NV 41773010 TNV 2000 04-879 1977 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Nymburk 3.ndst. NV 41773011 TNV 2000 04-881 1977 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Nymburk SazD NV 41810365 MB 100/036 04-262 1981 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Olbramovice, 1.nést. ov 10591651 Schindler 3100 01-261 2012 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Olbramovice,2.nast. ov 10591651-1 Schindler 3100 01-262 2012 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Olbramovice,u vypr.bud. ov 10591651-2 Schindler 3100 01-263 2012 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Pecky I.ndst. PloSina 280 SP 150 05-487 1999 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Pe¢ky II.nast. Plosina 281 SP 150 05-488 1999 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Pecky III.nast. PloSina 282 SP 150 05-489 1999 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Podébrady - 1.nast. ov 22298277-A AVOK A 08 HD 01 OS 04-482 1998 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Podébrady 2.ndst. ov 22298277-B AVOK A 08 HD 010S 04-481 1998 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Pofi¢any 1.nast. ov 11066375 Schindler 3300 01-642 2018 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Porfi¢any 2.nast. ov 11066376 Schindler 3300 01-647 2018 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Pori¢any 3.nast. ov 11066377 Schindler 3300 01-643 2018 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026/01.09.2026
Pori¢any 4.nast. ov 11066378 Schindler 3300 01-641 2018 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha Bubny ov Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha Bubny ov Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha Bubny ov Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha Bubny ov Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha Bubny ov Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha Bubny ov Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha Centrdini Dispecink V2 OV/EV 56/2014 LVO1125/6-160NT2 01-530 2014 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026/01.09.2026
Praha Centrdlni DispecinkV1 ov 55/2014 LVO1125/5-160NT2 01-529 2014 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha Dolni Pocernice,s d P Plosina 0313/09 SP-S 01-119 2009 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha Dolni Polernice,s z P PloSina 0312/09 SP-S 01-118 2009 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha hl.n. -1. ndstupisté NV 12/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-032 2008 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha hl.n. -1. nastupisté ov AM401865 Thyssen 1000 1,0 2/2 01-440 2008 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha hl.n. -2. ndstupisté NV 13/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-033 2008 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha hl.n. -2. nastupisté ov AM401866 Thyssen 1000 1,0 2/2 01-074 2008 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha hl.n. -3. ndstupisté NV 14/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-034 2008 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha hl.n. -3. nastupisté ov AM401867 Thyssen 1000 1,0 2/2 04-494 2008 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha hl.n. -4. ndstupisté NV 15/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-035 2008 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha hl.n. -4. nastupisté ov AM401868 Thyssen 1000 1,0 2/2 04-495 2008 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha hl.n. -5. nastupisté sever NV C5NE0215 NH 5000/0,2 2/3 04-649 1993 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha hl.n. -6. nastupisté sever NV C5KE0293 NH 5000/0,2 2/3 05-242 1993 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha hl.n. -7. nastupisté sever NV C5KE0295 NH 5000/0,2 2/3 05-261 1993 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha hl.n. -8. nastupisté sever NV C5KE0297 NH 5000/0,2 2/3 05-273 1993 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha hl.n. -FB - Severni véz ov 44553066 KONE typ PW11/10-19 01-828 2021 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha hl.n. -NOH ov 16/2009 LVO 1000/4-100PC2 01-206 2010 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha hl.n. -NOH ov 17/2009 LVO 1000/4-100PC2 01-212 2010 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha hl.n. -NOH NV 66/2008 HVO 2500/4-030PC2 01-117 2009 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha hl.n. -NOH NV 4/2010 HVO 2500/4-030PC2 01-211 2010 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha hl.n.,prodlouzeni podchodu ov 11356846 Schindler 3300 01-803 2021 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha HoleSovice 1.nast ov 10687130-1 Schindler 3300 04-763 2013 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha HoleSovice 2.nast ov 10687130 Schindler 3300 04-764 2013 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha HoleSovice 3.nast ov 10687129 Schindler 3300 04-765 2013 01.12.2025]01.03.2026(01.06.2026|01.09.2026
Praha HoleSovice VB NV 13555 NH 5000 05-130 1985 01.12.2025]01.03.2026[01.06.2026|01.09.2026




Praha HoleSovice VB oV 80505 AOM/4 05-133 2017 01.12.2025]01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026
Praha Horni Poernice,3.nas. oV 10601146-1 Schindler 3300 01-265 2012 01.12.2025(01.03.2026]01.06.2026]01.09.2026
Praha Horni PocCernice,u vypr. (0)Y] 10601146 Schindler 3300 01-264 2012 01.12.2025]/01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026
Praha Jeseniova Zizkov oV 11355831 Schindler 3300 01-787 2021 01.12.2025(01.03.2026]01.06.2026]01.09.2026
Praha Kacerov V1 oV 11778462 Schindler S3000/2 stanice 01-1062 2024 01.12.2025]01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026
Praha Liben - I.nast. oV 6103264 SchindlerEuroLiftMRL 04-260 2004 01.12.2025(01.03.2026]01.06.2026]01.09.2026
Praha Liben - II.nast. (0)Y] 6103265 SchindlerEuroLiftMRL 05-585 2004 01.12.2025]01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026
Praha Liben - III.nast oV 6103266 SchindlerEuroLiftMRL 04-263 2004 01.12.2025(01.03.2026]01.06.2026]01.09.2026
Praha Michle ONJ T3 NV 41853294 NT 2000 04-747 1985 01.12.2025]01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026
Praha Radotin 1.nastupisté oV 20079237 Schindler 3000+ 01-925 2022 01.12.2025(01.03.2026]01.06.2026]01.09.2026
Praha Radotin 2.nastupisté (0)Y] 20079238 Schindler 3300 01-942 2023 01.12.2025]01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026
Praha Radotin 3.nastupisté oV 20079239 Schindler 3300 01-819 2021 01.12.2025(01.03.2026]01.06.2026]|01.09.2026
Praha Radotin 4. nastupisté (0)Y] 20079240 Schindler 3300 01-820 2021 01.12.2025]/01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026
Praha Rajska zahrada - vytah V1 oV 11356848 Schindler 3000 01-996 2023 01.12.2025(01.03.2026]01.06.2026]01.09.2026
Praha Smichov objekt CO oV 2537-3.048 SGNV 1000 05-175 1984 01.12.2025]/01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026
Praha Uhfinéves ostrovni nast. oV 80181 ISI 2040/03-630 05-694 2006 01.12.2025(01.03.2026]01.06.2026]01.09.2026
Praha Uhfinéves u stani¢ni bud (0)Y] 80182 ISI 2040/03-630 05-736 2006 01.12.2025]01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026
Praha VrSovice stav.C.6 NV 10932902 NT 630 0/6,3 - A2N 05-201 1993 01.12.2025(01.03.2026]01.06.2026]01.09.2026
Praha VysocCany 2.nast. Vytah V2 (0)Y] 11356851 Schindler 3000 01-950 2023 01.12.2025]/01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026
Praha Vysocany 3.nast Vytah V3 oV 11356853 Schindler 3000 01-951 2023 01.12.2025(01.03.2026]01.06.2026]01.09.2026
Praha Vysocany, 1. nastupisté,vytah V1 |OV 11356850 Schindler 3300 01-874 2023 01.12.2025]/01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026
Praha Vystavisté 1. nast. oV Schindler CZ, Typ S5000 X 2025 01.12.2025(01.03.2026]01.06.2026]01.09.2026
Praha Vystavisté 2. nast. (0)Y] Schindler CZ, Typ S5000 X 2025 01.12.2025]/01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026
Praha Zahradni Mésto, 1.nast. oV 11240388 Schindler 3300 01-804 2021 01.12.2025(01.03.2026]01.06.2026]01.09.2026
Praha Zahradni Mésto, 2.nast. (0)Y] 11240389 Schindler 3300 01-805 2021 01.12.2025]01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026
Praha Zahradni Mésto, 3.nast. oV 11240390 Schindler 3300 01-806 2021 01.12.2025(01.03.2026]01.06.2026]01.09.2026
Roztoky u Prahy , 2. nastupisté (0)Y] 11694707 Schindler 3300 01-908 2022 01.12.2025]01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026
Roztoky u Prahy , 3. nastupisté oV 11694709 Schindler 3300 01-909 2022 01.12.2025(01.03.2026]01.06.2026]01.09.2026
Roztoky u Prahy, prostor u letni ¢ekarny |OV 11694704 Schindler 3300 01-907 2022 01.12.2025]01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026
Rez u Prahy s.DécCin Plosina 222020903B ZPS 225 05-972 2003 01.12.2025(01.03.2026]01.06.2026]01.09.2026
ReZ u Prahy smér Pr. PloSina 222020903C ZPS 225 05-971 2003 01.12.2025]/01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026
Ric¢any oV 80180 ISI 2040/03-630 04-346 2007 01.12.2025(01.03.2026]01.06.2026]01.09.2026
Senohraby 1.nast. (0)Y] 290708013 NC 71 01-063 2008 01.12.2025]01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026
Senohraby 2.nast. oV 290708014 NC 71 01-064 2008 01.12.2025(01.03.2026]01.06.2026]01.09.2026
Strancice 1.nast. (0)Y] 80177 ISI 2040/03-630 04-007 2006 01.12.2025]/01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026
Strancice 2.nast. oV 80178 ISI 2040/03-630 04-008 2006 01.12.2025(01.03.2026]01.06.2026]01.09.2026
Strancice proti.vyp.bud. (0)Y] 80176 ISI 2040/03-630 04-005 2006 01.12.2025]/01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026
Strancice u vyp. bud. oV 80179 ISI 2040/03-630 04-006 2006 01.12.2025(01.03.2026]01.06.2026]01.09.2026
Uholicky PloSina 222020903A ZPS 225 05-973 2003 01.12.2025]/01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026
Uvaly 1.nast. oV 80425 ISI 2040/4 01-517 2015 01.12.2025(01.03.2026]01.06.2026]01.09.2026
Uvaly 2.nast (0)Y] 80426 ISI 2040/4 01-518 2015 01.12.2025]/01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026
Velim 1.nast. V1 oV 20079242 Schindler 6300 01-948 2023 01.12.2025(01.03.2026]01.06.2026]01.09.2026
Velim 2.nast. V2 (0)Y] 20079243 Schindler 3000+ 01-949 2023 01.12.2025]/01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026
Vranany Plosina 106/01 SP-S/Z 05-838 2001 01.12.2025(01.03.2026]01.06.2026]01.09.2026
Vranany, schodisté na 1.nast. Plosina 105/01 SP-S (Sikmé schod.plosina) 05-837 2001 01.12.2025]01.03.2026{01.06.2026|01.09.2026
Zdice 1. nast.predel na 2nast oV C5NEF054 GEN-2 Comfort 630/1 01-163 2009 01.12.2025(01.03.2026]01.06.2026]01.09.2026
Zdice 2. nast. predel na 1nast (0)Y] C5NEF055 GEN-2 Comfort 630/1 01-162 2009 01.12.2025]/01.03.2026{01.06.2026(01.09.2026




|zdice 3. nast.

[ov |C5SNEF056 |GEN-2 Comfort 630/1 | 01-164 [ 2009

]01.12.2025[01.03.2026]01.06.2026]01.09.2026 |

Pravidelna Udrzba étvrtletni fvéetné
dopravy)

Dle poZadavku vyrobce - ndvod k uzivani a Udrzbé 1. pravidelna kontrola zafizeni vytahu zahrnujici kontroly
odchylek provoznich parametr(, sefizeni v tolerancich povolenych pFislusnymi normami nebo pokyny vyrobce,
prezkouseni funkce zafizeni, mazani apod. 2.  pravidelné posuzovani opotfebeni ¢asti vytahovych zafizeni a

technického stavu s doporucenim rozsahu preventivnich oprav 3.  bezpecnostni kontroly funkci a provozu

zarizeni vytah( dle technickych poZadavk{ a predpisl vyrobce 4.  kontrola funkcnosti dorozumivaciho zafizeni
umistnéného v kabiné vytahu 5.  Cisténi strojovny, Sachetni prohlubné a stropu vytahové klece od provoznich

v o v.v

necistot (nejedna se o Cisténi po prestavbé, stavbé, Cisténi toxickych latek, prlsakd vody atd.)




Rok uvedeni

vytahu do
. . Typ zafizeni Nosnost / rychlost | Evidenéni | provozu nebo
Nézev, adresa budovy typ UTZ Vyrobni &islo Poet stanic / nastupist &islo UTZ 2kouzky po 14 denni prohlidka
podstatnych
zménéch
|Benesov - prodlouzeni podchodu oV 44684282 ONE, a.s., Praha 01-865 2022 05.12.2025 2.2025/02.01.2026|16.01.2026/30.01.2026| 13.02.2026| 27.02.2026 2 .2026|10.04.2026| 2 .2026|08.05.2026| 2 5.2026[05.06.2026|19.06.2026|03.07.2026| 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026 1.09.2026|25.09.2026[09.10.2026|23.10.2026| 06.11.2026| 20.11.202
|Benesov B1 oV 290707031 C7 04-468 2007 04.12.2025 2.2025/01.01.2026|15.01.2026| 29.01.2026 26.02.2026 2 .2026|09.04.2026| 2 .2026|07.05.2026| 2 .2026|04.06.202 .06.2026|02.07.2026( 16.07.2026 30.07.2026| 13.08.2026 0.09.2026) 24.09.2026|08.10.2026(22.10.2026{ 05.11.2026 .202
|Benesov B2 oV 290707032 C7 04-473 2007 04.12.2025 2.2025/01.01.2026]15.01.2026|29.01.2026 26.02.2026 2 .2026|09.04.2026| 2 .2026|07.05.2026| 2 .2026|04.06.202 .06.2026|02.07.2026( 16.07.2026 30.07.2026| 13.08.2026 0.09.2026) 24.09.2026| 08.10.2026(22.10.2026{ 05.11.2026 .202
|Benesov B3 oV 290707033 C7 04-474 2007 04.12.2025 2.2025/01.01.2026|15.01.2026| 29.01.2026 26.02.2026 2 3.2026/09.04.2026| 2 .2026|07.05.2026| 2 .2026|04.06.202 .06.2026|02.07.2026( 16.07.2026( 30.07.2026| 13.08.2026 0.09.2026) 24.09.2026|08.10.2026(22.10.2026{ 05.11.2026 .202
|Benesov SBBH NV 2535-8-119 SGNV 500 04-991 1979 04.12.2025 2.2025/01.01.2026|15.01.2026|29.01.2026 26.02.2026 26.03.2026|09.04.2026| 2 .2026|07.05.2026| 2 5.2026[04.06.202! .06.2026|02.07.2026 16.07.2026( 30.07.2026| 13.08.2026 0.09.2026) 24.09.2026| 08.10.2026(22.10.2026{ 05.11.2026 .202
|Benesov TO NV 2535-8-120 SGNV 500 B 04-992 1979 04.12.2025 2.2025/01.01.2026|15.01.2026| 29.01.2026 26.02.2026 2 3.2026[09.04.2026| 2 .2026|07.05.2026| 2 .2026|04.06.202 .06.2026|02.07.2026( 16.07.2026 30.07.2026| 13.08.2026 0.09.2026) 24.09.2026|08.10.2026(22.10.2026{ 05.11.2026 .11.202
Beroun mezi 4 a 5 koleji oV 43346280 PW 08/10 - 19 01-719 20 05.12.2025 2.2025|02.01.2026|16.01.2026| 30.01.2026 27.02.2026 2 3.2026[10.04.2026| 2 .2026|08.05.2026| 2 .2026|05.06.2026| 19.06.2026(03.07.2026{ 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026 .09.2026| 25.09.2026|09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
Beroun mezi 6 a 7 koleji oV 43346281 PW 08/10 - 19 01-720 20 05.12.2025 2.2025|02.01.2026|16.01.2026| 30.01.2026 27.02.2026 27.03.2026|10.04.2026| 2 .2026|08.05.2026| 2 5.2026[05.06.2026|19.06.2026|03.07.2026| 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026 .09.2026| 25.09.2026/09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
Beroun mezi VB a 3 koleji ov 43346279 PW 13/10 - 19 01-718 20 05.12.2025 2.2025|02.01.2026|16.01.2026| 30.01.2026 27.02.2026 2 3.2026[10.04.2026| 2 .2026|08.05.2026| 2 .2026|05.06.2026| 19.06.2026(03.07.2026{ 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026 .09.2026| 25.09.2026|09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
Beroun VB, Nadrazi 129, Mésto ov 211105 P GO! Evolution 01-1065 2024 04.12.2025 2.2025/01.01.2026|15.01.2026| 29.01.2026 26.02.2026 2 .2026|09.04.2026| 2 .2026|07.05.2026| 2 .2026|04.06.2026| 18.06.2026(02.07.2026{ 16.07.2026| 30.07.2026| 13.08.2026 .09.2026| 24.09.2026|08.10.2026(22.10.2026{ 05.11.2026|19.11.202
Celakovice 2.nast. oV 26926 Schindler 3300 01-628 201 .01.2026|16.01.2026|30.01.2026 27.02.2026 2 .2026|10.04.2026|2 .2026|08.05.2026| 2 .2026|05.06.2026| 19.06.2026(03.07.2026{ 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026 1.09.2026|25.09.2026[09.10.2026|23.10.2026| 06.11.2026| 20.11.202
[Celdkovice 3.nast. oV 26927 Schindler 3300 01-629 201 .01.2026|16.01.2026|30.01.2026 27.02.2026 2 .2026|10.04.2026|2 .2026|08.05.2026| 2 .2026|05.06.2026| 19.06.2026(03.07.2026{ 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026 1.09.2026|25.09.2026[09.10.2026|23.10.2026| 06.11.2026| 20.11.202
manx 1.nast. oV 080003614 EYN 630 01-157 2009 .01.2026|15.01.2026|29.01.2026 26.02.2026 2 .2026|09.04.2026| 2 .2026|07.05.2026| 2 5.2026[04.06.2026| 18.06.2026|02.07.2026| 16.07.2026| 30.07.2026 13.08.2026 0.09.2026) 24.09.2026| 08.10.2026(22.10.2026/05.11.2026|19.11.202
Cercany 2.nast. oV 6080003613 EYN 630 01-156 2009 .01.2026|15.01.2026|29.01.2026 26.02.2026 26.03.2026|09.04.2026| 2 .2026|07.05.2026| 2 5.2026[04.06.2026| 18.06.2026|02.07.2026| 16.07.2026| 30.07.2026 13.08.2026 0.09.2026) 24.09.2026| 08.10.2026(22.10.2026{05.11.2026]19.11.202
Cesky Brod 1.nast. oV 0783725 chindler Espana, Zaragoza 01-502 2015 .01.2026|16.01.2026|30.01.2026 27.02.2026 2 3.2026[10.04.2026| 2 .2026|08.05.2026| 2 .2026|05.06.2026| 19.06.2026(03.07.2026{ 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026 .09.2026| 25.09.2026|09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
-('ngy' Brod 2.nast. oV 0783725-1 chindler Espafa, Zaragoza 01-497 2015 .01.2026|16.01.2026|30.01.2026 27.02.2026 2 3.2026[10.04.2026| 2 .2026|08.05.2026| 2 5.2026[05.06.2026|19.06.2026|03.07.2026| 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026 .09.2026| 25.09.2026/09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
:('ngy' Brod 3.nast. oV 0783725-2 chindler Espana, Zaragoza 01-498 2015 .01.2026|16.01.2026|30.01.2026 27.02.2026 27.03.2026|10.04.2026| 2 .2026|08.05.2026| 2 5.2026[05.06.2026|19.06.2026|03.07.2026| 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026 .09.2026| 25.09.2026/09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
Horovice-ostrovni nast. ov CS5KEF362 GEN-2 Compact630/1 01-257 2010 .01.2026)15.01.2026|29.01.2026 26.02.2026 2 3.2026[09.04.2026| 2 .2026|07.05.2026| 2 .2026|04.06.2026| 18.06.2026(02.07.2026{ 16.07.2026| 30.07.2026| 13.08.2026 .09.2026| 24.09.2026|08.10.2026(22.10.2026{ 05.11.2026|19.11.202
adno meésto V1 ov 45104674 ONE MonoSpace 700DX 01-1072 2024 .01.2026|16.01.2026|30.01.2026 27.02.2026 2 3.2026[10.04.2026| 2 .2026|08.05.2026| 2 5.2026[05.06.2026|19.06.2026|03.07.2026| 17.07.2026| 31.07.2026( 14.08.2026 .09.2026| 25.09.2026/09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
adno mésto V2 ov 45104675 ONE MonoSpace 700DX 01-1073 2024 .01.2026|16.01.2026| 30.01.2026 27.02.2026 27.03.2026|10.04.2026| 2 .2026|08.05.2026| 2 5.2026[05.06.2026|19.06.2026|03.07.2026| 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026 .09.2026| 25.09.2026|09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
adno V2 ov 45104672 ONE MonoSpace 700DX 01-1070 2024 .01.2026|16.01.2026|30.01.2026 27.02.2026 2 .2026|10.04.2026|2 .2026|08.05.2026| 2 .2026|05.06.2026| 19.06.2026(03.07.2026{ 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026 .09.2026| 25.09.2026/09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
adno V3 ov 45104673 ONE MonoSpace 700DX 01-1071 2024 .01.2026|16.01.2026|30.01.2026 62 i 2 .2026|10.04.2026|2 .2026|08.05.2026| 2 .2026|05.06.2026| 19.06.2026(03.07.2026{ 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026 .09.2026| 25.09.2026/09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
olin - 1.nast Plosina E04744/2019/124C CPM 225 01-722 2019 .01.2026/16.01.2026) 30.01.2026 2 6 27.03.2026|10.04.2026| 2 .2026|08.05.2026| 2 .2026|05.06.2026| 19.06.2026[03.07.2026{ 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026 .09.2026| 25.09.2026/09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
olin - 2.nast Plosina 2970 CPM 225 01-020 200: .01.2026|16.01.2026|30.01.2026 2 6 2 3.2026[10.04.2026| 2 .2026|08.05.2026| 2 .2026|05.06.2026| 19.06.2026(03.07.2026{ 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026 .09.2026| 25.09.2026|09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
olin - 3.nast. Plosina 2980: CPM 225 01-021 200: .01.2026|16.01.2026|30.01.2026 2 6 2 3.2026[10.04.2026| 2 .2026|08.05.2026| 2 5.2026[05.06.2026|19.06.2026|03.07.2026| 17.07.2026| 31.07.2026( 14.08.2026 .09.2026| 25.09.2026|09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
olin - 4.nast. Plosina 2990 CPM 225 01-022 200: .01.2026|16.01.2026| 30.01.2026 2 6 27.03.2026|10.04.2026| 2 .2026|08.05.2026| 2 .2026|05.06.2026| 19.06.2026(03.07.2026{ 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026 .09.2026| 25.09.2026/09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
olin - 5.nast. PloSina 3000: CPM 225 01-023 200: .01.2026|16.01.2026|30.01.2026 2 6 2 3.2026[10.04.2026| 2 .2026|08.05.2026| 2 .2026|05.06.2026| 19.06.2026(03.07.2026{ 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026 .09.2026| 25.09.2026/09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
|Kralupy n/VIt. - 1.nast. 41853603 N/5000 05-203 200 .01.2026|15.01.2026|29.01.2026 2 6 2 3.2026[09.04.2026| 2 .2026|07.05.2026| 2 5.2026[04.06.2026| 18.06.2026|02.07.2026| 16.07.2026| 30.07.2026 13.08.2026 .09.2026| 24.09.2026|08.10.2026(22.10.2026{ 05.11.2026 .202
|Kralupy n/VIt. - II.na vV 41853443 3200 05-168 5 . 31.12.2025/14.01.2026( 28.01.2026 2 6 2 .2026|08.04.2026| 2 .2026|06.05.2026| 2 .2026|03.06.2026| 17.06.2026(01.07.2026{ 15.07.2026| 29.07.2026| 12.08.2026 09.09.2026(23.09.2026/07.10.2026{21.10.2026| 04.11.2026 .202
|Kralupy n/VIt. - II1.n vV 41923419 3200/0,5 05-343 2 03.12.2025(17.12.2025[31.12.2025|14.01.2026| 28.01.2026 2 6 2 .2026|08.04.2026| 2 .2026|06.05.2026| 2 .2026|03.06.2026| 17.06.2026(01.07.2026{ 15.07.2026| 29.07.2026| 12.08.2026 09.09.2026(23.09.2026/07.10.2026{21.10.2026| 04.11.2026 .202
|Kralupy n/VIt. - IV.na vV 41923418 3200/0,5 05-344 2 03.12.2025(17.12.2025[31.12.2025|14.01.2026| 28.01.2026 2 6 2 .2026|08.04.2026| 2 .2026|06.05.2026| 2 .2026|03.06.2026| 17.06.2026{01.07.2026{ 15.07.2026| 29.07.2026| 12.08.2026 09.09.2026(23.09.2026/07.10.2026{21.10.2026| 04.11.2026 .202
|Kralupy n/VIt. - vypr. Budova vV 41853403 TNV 3200 05-204 5 03.12.2025(17.12.2025[31.12.2025|14.01.2026| 28.01.2026 2 6 25.03.2026| 08.04.2026| 2 .2026|06.05.2026| 2 5.2026[03.06.2026|17.06.2026|01.07.2026| 15.07.2026| 29.07.2026| 12.08.2026 09.09.2026(23.09.2026/07.10.2026{21.10.2026| 04.11.2026 .202
|Kralupy n/VIt. - vypr. Budova vV 452143 TONV 500 05-205 3 03.12.2025(17.12.2025[31.12.2025|14.01.2026| 28.01.2026 2 6 2 3.2026[08.04.2026]22.04.2026| 06.05.2026| 2 5.2026[03.06.2026|17.06.2026|01.07.2026| 15.07.2026( 29.07.2026| 12.08.2026| 26.08.2026| 09.09.2026( 23.09.2026{ 07.10.2026|21.10.2026| 04.11.2026 .202
|Kralupy n/VIt. - vypr. Budova vV 25553046 NT 500 05-207 5 03.12.2025(17.12.2025[31.12.2025|14.01.2026| 28.01.2026 2 6 2 3.2026[08.04.2026]22.04.2026| 06.05.2026| 2 .2026|03.06.2026| 17.06.2026/01.07.2026{ 15.07.2026| 29.07.2026| 12.08.2026| 26.08.2026/ 09.09.2026| 23.09.2026| 07.10.2026| 21.10.2026/04.11.2026 .202
LibCice n.V. mezi 2 a 4 koleji ov 22201844A AVOK A 08 HD 02 O 05-963 2002 03.12.2025(17.12.2025[31.12.2025|14.01.2026| 28.01.2026 . 2 6 25.03.2026/08.04.2026 22.04.2026| 06.05.2026| 2 5.2026[03.06.2026{17.06.2026|01.07.2026| 15.07.2026( 29.07.2026| 12.08.2026| 26.08.2026| 09.09.2026 23.09.2026{ 07.10.2026|21.10.2026| 04.11.2026 .202
Libcice nad Vitavou, pred 3. koleji ov 222018448 AVOK A 08 HD 02 O 05-962 2002 04.12.2025 2.2025/01.01.2026|15.01.2026|29.01.2026( 12.02.2026| 2 6 2 3.2026[09.04.2026] 23.04.2026|07.05.2026| 2 .2026|04.06.2026| 18.06.2026(02.07.2026{ 16.07.2026| 30.07.2026| 13.08.2026| 27.08.2026| 10.09.2026| 24.09.2026| 08.10.2026| 22.10.2026/05.11.2026 .11.2021
|Lysa n/L.2.nast. Plosina SP0053 SP 150 05-460 1996 05.12.2025 2.2025[02.01.2026|16.01.2026| 30.01.2026( 13.02.2026| 2 6 2 3.2026[10.04.2026] 24.04.2026| 08.05.2026| 2 .2026|05.06.2026| 19.06.2026(03.07.2026{ 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026| 28.08.202 .09.2026| 25.09.2026/09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
|Lysa nad Labem oV 2003/109 OVH 630 05-513 2003 05.12.2025 2.2025[02.01.2026|16.01.2026|30.01.2026( 13.02.2026| 2 6 27.03.2026|10.04.2026( 24.04.2026| 08.05.2026| 2 5.2026[05.06.2026|19.06.2026|03.07.2026| 17.07.2026( 31.07.2026| 14.08.2026| 28.08.202 .09.2026| 25.09.2026|09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
|[Mlada Boleslav mésto oV 736432 Atlas Basic 01-754 2003 05.12.2025 2.2025[02.01.2026|16.01.2026| 30.01.2026( 13.02.2026| 2 6 27.03.2026|10.04.2026( 24.04.2026| 08.05.2026| 2 .2026|05.06.2026| 19.06.2026(03.07.2026{ 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026| 28.08.202 .09.2026| 25.09.2026/09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
|Nelahozeves ov 22201704A AVOK A 08 HD 02 O 05-829 2001 03.12.2025 2.2025[31.12.2025|14.01.2026| 28.01.2026(11.02.2026| 2 6 2 .2026|08.04.2026| 2 .2026|06.05.2026| 2 .2026)03.06.2026| 17.06.2026/01.07.2026{ 15.07.2026|29.07.2026| 12.08.2026| 26.08.2026(09.09.2026| 23.09.2026| 07.10.2026| 21.10.2026| 04.11.2026( 18.11.202!
|Nelahozeves - u vypravni budovy ov 222017048 AVOK A 08 HD 02 O 05-830 2004 04.12.2025(18.12.2025{01.01.2026|15.01.2026| 29.01.2026( 12.02.2026| 2 6 26.03.2026|09.04.2026| 2 .2026|07.05.2026| 2 .2026)04.06.2026| 18.06.2026(02.07.2026{ 16.07.2026| 30.07.2026| 13.08.2026| 27.08.2026( 10.09.2026| 24.09.2026| 08.10.2026| 22.10.2026| 05.11.2026( 19.11.202!
ybumburk HZS (Nadrazni ulice) oV 11806631 OV, Schindler 01-1090 2025 11.12.2025)25.12.2025/08.01.2026(22.01.2026| 05.02.2026| 19.02.2026| 05.03.2026 2.04.2026|16.04.2026| 3 .2026|14.05.2026| 28.05.2026(11.06.2026 25.06.2026| 09.07.2026| 23.07.2026| 06.08.202 .08.2026|03.09.2026(17.09.2026{01.10.2026| 15.10.2026) 29.10.2026|12.11.2026(26.11.202!
ymburk 2.nast. vV 41773010 TNV 2000 04-879 77 05.12.2025 2.2025/02.01.2026|16.01.2026/30.01.2026| 13.02.2026| 27.02.2026 2 3.2026[10.04.2026| 2 .2026)08.05.2026| 22.05.2026/05.06.2026( 19.06.2026| 03.07.2026| 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026( 28.08.202! .09.2026| 25.09.2026/09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
ymburk 3.nast. vV 41773011 TNV 2000 04-881 77 05.12.2025 2.2025/02.01.2026|16.01.2026/30.01.2026| 13.02.2026| 27.02.2026 27.03.2026|10.04.2026| 2 .2026|08.05.2026| 22.05.2026/05.06.2026( 19.06.2026| 03.07.2026| 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026( 28.08.202! .09.2026| 25.09.2026|09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
mburk SazD \Y 41810365 MB 100/036 04-262 1 05.12.2025 2.2025[02.01.2026|16.01.2026| 30.01.2026 13.02.2026( 27.02.2026 2 3.2026[10.04.2026| 2 .2026|08.05.2026| 22.05.2026/05.06.2026[ 19.06.2026| 03.07.2026| 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026( 28.08.202! .09.2026| 25.09.2026/09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026| 20.11.202
Olbramovice, 1.nast. oV 059165 chindler 3100 01-261 2012 04.12.2025 2.2025/01.01.2026|15.01.2026/29.01.2026| 12.02.2026| 26.02.2026 2 3.2026[09.04.2026| 2 .2026|07.05.2026| 2 5.2026[04.06.202! .06.2026|02.07.2026| 16.07.2026( 30.07.2026| 13.08.2026| 27.08.202 .09.2026| 24.09.2026|08.10.2026(22.10.2026{ 05.11.2026 .202
Olbramovice,2.nast. oV 0591651-1 chindler 3100 01-262 2012 04.12.2025 2.2025/01.01.2026|15.01.2026/29.01.2026| 12.02.2026| 26.02.2026 26.03.2026|09.04.2026| 2 .2026|07.05.2026| 2 5.2026[04.06.202! .06.2026|02.07.2026| 16.07.2026[30.07.2026{ 13.08.2026| 27.08.2026| 10.09.2026( 24.09.2026/ 08.10.2026| 22.10.2026| 05.11.2026 .202
Olbramovice,u vypr.bud. oV 0591651-2 chindler 3100 01-263 2012 04.12.2025 2.2025/01.01.2026|15.01.2026/29.01.2026| 12.02.2026| 26.02.2026 2 .2026|09.04.2026| 2 .2026|07.05.2026| 2 .2026|04.06.202 .06.2026|02.07.2026| 16.07.2026[30.07.2026{ 13.08.2026| 27.08.2026| 10.09.2026( 24.09.2026/ 08.10.2026| 22.10.2026| 05.11.2026 .11.2021
Pecky I.nast. Plosina 280 P 150 05-487 9 05.12.2025 2.2025/02.01.2026|16.01.2026/30.01.2026| 13.02.2026| 27.02.2026 2 .2026|10.04.2026| 24.04.2026(08.05.2026| 22.05.2026| 05.06.2026| 19.06.2026|03.07.2026/ 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026| 28.08.202 .09.2026| 25.09.2026/09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
Pecky II.nast. Plosina 2 P 150 05-488 9 05.12.2025 2.2025/02.01.2026|16.01.2026/30.01.2026| 13.02.2026| 27.02.2026 27.03.2026|10.04.2026( 24.04.2026] 08.05.2026| 22 .2026)05.06.2026| 19.06.2026(03.07.2026{ 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026| 28.08.202 .09.2026| 25.09.2026/09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
Pecky III.nast. Plosina 282 P 150 05-489 9 05.12.2025 2.2025/02.01.2026|16.01.2026/30.01.2026| 13.02.2026| 27.02.2026 27.03.2026|10.04.2026( 24.04.2026| 08.05.2026| 22.05.2026| 05.06.2026( 19.06.2026{ 03.07.2026| 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026( 28.08.202: .09.2026| 25.09.2026/09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
Podébrady - 1.nast. ¢} 22298277-A VOK A 08 HD 01 0S 04-482 04.12.2025 2.2025/01.01.2026|15.01.2026/29.01.2026| 12.02.2026| 26.02.2026 26.03.2026|09.04.2026( 23.04.2026|07.05.2026| 21.05.2026| 04.06.2026| 18.06.2026{ 02.07.2026| 16.07.2026| 30.07.2026| 13.08.2026( 27.08.202: .09.2026| 24.09.2026|08.10.2026(22.10.2026{ 05.11.2026|19.11.202
Podébrady 2.nast. oV 22298277-B AVOK A 08 HD 010S 04-481 05.12.2025 2.2025/02.01.2026|16.01.2026/30.01.2026| 13.02.2026| 27.02.2026 27.03.2026|10.04.2026( 24.04.2026| 08.05.2026| 22.05.2026| 05.06.2026( 19.06.2026{ 03.07.2026| 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026( 28.08.202: .09.2026| 25.09.2026/09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
|Poficany 1.nast. oV 066375 chindler 3300 01-642 20 05.12.2025 2.2025/02.01.2026|16.01.2026/30.01.2026| 13.02.2026| 27.02.2026 27.03.2026|10.04.2026( 24.04.2026| 08.05.2026| 22.05.2026| 05.06.2026( 19.06.2026{ 03.07.2026| 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026( 28.08.202: .09.2026| 25.09.2026/09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
Cany 2.nast. oV 066376 chindler 3300 01-647 20 05.12.2025 2.2025/02.01.2026|16.01.2026/30.01.2026| 13.02.2026| 27.02.2026 27.03.2026|10.04.2026( 24.04.2026| 08.05.2026| 22.05.2026| 05.06.2026( 19.06.2026{ 03.07.2026| 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026( 28.08.202: .09.2026| 25.09.2026/09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
Poficany 3.nast. oV 066377 chindler 3300 01-643 20 05.12.2025 2.2025/02.01.2026|16.01.2026/30.01.2026| 13.02.2026| 27.02.2026 27.03.2026|10.04.2026( 24.04.2026| 08.05.2026| 22.05.2026| 05.06.2026( 19.06.2026{ 03.07.2026| 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026( 28.08.202: .09.2026| 25.09.2026/09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
|Poficany 4.nast. oV 066378 chindler 3300 01-641 20 05.12.2025 .12.2025|02.01.2026| 16.01.2026| 30.01.2026( 13.02.2026| 27.02.2026| 13.03.2026| 27.03.2026( 10.04.2026 24.04.2026| 08.05.2026| 22.05.2026| 05.06.2026( 19.06.2026| 03.07.2026| 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026( 28.08.202: .09.2026| 25.09.2026/09.10.2026(23.10.2026{ 06.11.2026|20.11.202
Praha Bubny ov Schindler CZ, Typ S5500 2025 06.12.2025(20.12.2025[03.01.2026|17.01.2026|31.01.2026( 14.02.2026| 28.02.2026| 14.03.2026| 28.03.2026| 11.04.2026( 25.04.2026{ 09.05.2026| 23.05.2026| 06.06.2026| 20.06.2026/04.07.2026{ 18.07.2026| 01.08.2026| 15.08.2026 29.08.2026| 12.09.2026| 26.09.2026| 10.10.2026| 24.10.2026|07.11.2026(21.11.202!
Praha Bubny ov Schindler CZ, Typ S5500 2025 06.12.2025(20.12.2025[{03.01.2026|17.01.2026|31.01.2026( 14.02.2026| 28.02.2026| 14.03.2026| 28.03.2026| 11.04.2026( 25.04.2026| 09.05.2026| 23.05.2026| 06.06.2026| 20.06.2026( 04.07.2026| 18.07.2026| 01.08.2026| 15.08.2026| 29.08.2026| 12.09.2026| 26.09.2026| 10.10.2026| 24.10.2026/07.11.2026{21.11.2026
Praha Bubny oV Schindler CZ, Typ S5500 2025 06.12.2025[20.12.2025[03.01.2026|17.01.2026|31.01.2026( 14.02.2026 28.02.2026] 14.03.2026| 28.03.2026| 11.04.2026( 25.04.2026{ 09.05.2026| 23.05.2026| 06.06.2026| 20.06.2026{ 04.07.2026{ 18.07.2026| 01.08.2026| 15.08.2026 29.08.2026[ 12.09.2026| 26.09.2026| 10.10.2026| 24.10.2026[07.11.2026{21.11.2026
Praha Bubny ov Schindler CZ, Typ S5500 2025 06.12.2025(20.12.2025[/03.01.2026|17.01.2026|31.01.2026( 14.02.2026| 28.02.2026| 14.03.2026| 28.03.2026| 11.04.2026( 25.04.2026| 09.05.2026| 23.05.2026| 06.06.2026| 20.06.2026( 04.07.2026| 18.07.2026| 01.08.2026| 15.08.2026| 29.08.2026| 12.09.2026| 26.09.2026| 10.10.2026| 24.10.2026/07.11.2026{21.11.2026
Praha Bubny oV Schindler CZ, Typ S$5500 2025 06.12.2025[20.12.2025[03.01.2026|17.01.2026|31.01.2026( 14.02.2026( 28.02.2026| 14.03.2026| 28.03.2026| 11.04.2026( 25.04.2026{ 09.05.2026| 23.05.2026| 06.06.2026| 20.06.2026( 04.07.2026{ 18.07.2026| 01.08.2026| 15.08.2026 29.08.2026[ 12.09.2026| 26.09.2026| 10.10.2026| 24.10.2026/07.11.2026{21.11.2026
Praha Bubny oV Schindler CZ, Typ S5500 2025 06.12.2025(20.12.2025[03.01.2026|17.01.2026|31.01.2026( 14.02.2026| 28.02.2026| 14.03.2026| 28.03.2026| 11.04.2026( 25.04.2026| 09.05.2026| 23.05.2026| 06.06.2026| 20.06.2026( 04.07.2026| 18.07.2026| 01.08.2026| 15.08.2026 29.08.2026[ 12.09.2026| 26.09.2026| 10.10.2026| 24.10.2026/07.11.2026(21.11.2026
Praha CentréIni DispeCink V2 OV/EV. 56/2014 LVO1125/6-160NT2 01-530 2014 04.12.2025(18.12.2025[{01.01.2026| 15.01.2026| 29.01.2026( 12.02.2026| 26.02.2026| 12.03.2026| 26.03.2026| 09.04.2026 23.04.2026| 07.05.2026| 21.05.2026| 04.06.2026| 18.06.2026( 02.07.2026| 16.07.2026| 30.07.2026| 13.08.2026( 27.08.2026( 10.09.2026| 24.09.2026| 08.10.2026/ 22.10.2026( 05.11.2026| 19.11.2026
Praha Centralni DispecinkV1 ov 55/2014 LVO1125/5-160NT2 01-529 2014 04.12.2025 18.12.2025| 01.01.2026( 15.01.2026| 29.01.2026| 12.02.2026| 26.02.2026| 12.03.2026( 26.03.2026| 09.04.2026| 23.04.2026( 07.05.2026| 21.05.2026 04.06.2026| 18.06.2026| 02.07.2026 16.07.2026| 30.07.2026| 13.08.2026( 27.08.2026| 10.09.2026 24.09.2026| 08.10.2026| 22.10.2026| 05.11.2026| 19.11.2026,
Praha Dolni Pocernice,s d P Plosina 0313/09 SP-S 01-119 2009 05.12.2025(19.12.2025[/02.01.2026|16.01.2026|30.01.2026 13.02.2026| 27.02.2026| 13.03.2026| 27.03.2026| 10.04.2026( 24.04.2026| 08.05.2026| 22.05.2026| 05.06.2026| 19.06.2026( 03.07.2026{ 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026( 28.08.2026/ 11.09.2026| 25.09.2026| 09.10.2026| 23.10.2026/06.11.2026{20.11.2026
Praha Dolni Pocernice,s z P Plosina 0312/09 SP-S 01-118 2009 05.12.2025(19.12.2025[/02.01.2026|16.01.2026|30.01.2026 13.02.2026( 27.02.2026| 13.03.2026| 27.03.2026| 10.04.2026( 24.04.2026| 08.05.2026| 22.05.2026| 05.06.2026| 19.06.2026( 03.07.2026{ 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026( 28.08.2026{ 11.09.2026| 25.09.2026| 09.10.2026| 23.10.2026/06.11.2026{20.11.2026
Praha hl.n. -1. ndstupist« NV 12/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-032 2008 02.12.2025(16.12.2025[30.12.2025|13.01.2026|27.01.2026(10.02.2026| 24.02.2026| 10.03.2026| 24.03.2026| 07.04.2026( 21.04.2026| 05.05.2026| 19.05.2026| 02.06.2026| 16.06.2026( 30.06.2026| 14.07.2026| 28.07.2026| 11.08.2026 25.08.2026| 08.09.2026| 22.09.2026| 06.10.2026| 20.10.2026/03.11.2026{17.11.2026
Praha hl.n. -1. ndstupist« ov AM401865 Thyssen 1000 1,0 2/2 01-440 2008 02.12.2025(16.12.2025[30.12.2025|13.01.2026|27.01.2026(10.02.2026| 24.02.2026| 10.03.2026| 24.03.2026| 07.04.2026( 21.04.2026| 05.05.2026| 19.05.2026| 02.06.2026| 16.06.2026( 30.06.2026| 14.07.2026| 28.07.2026| 11.08.2026 25.08.2026| 08.09.2026| 22.09.2026| 06.10.2026| 20.10.2026/03.11.2026{17.11.2026
Praha hl.n. -2. ndstupist« NV 13/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-033 2008 02.12.2025(16.12.2025[30.12.2025|13.01.202627.01.2026(10.02.2026| 24.02.2026| 10.03.2026| 24.03.2026| 07.04.2026( 21.04.2026| 05.05.2026| 19.05.2026| 02.06.2026| 16.06.2026( 30.06.2026| 14.07.2026| 28.07.2026| 11.08.2026 25.08.2026| 08.09.2026| 22.09.2026| 06.10.2026| 20.10.2026/03.11.2026{17.11.2026
Praha hl.n. -2. ndstupist« ov AM401866 Thyssen 1000 1,0 2/2 01-074 2008 02.12.2025(16.12.2025[30.12.2025|13.01.2026|27.01.2026(10.02.2026| 24.02.2026| 10.03.2026| 24.03.2026| 07.04.2026( 21.04.2026| 05.05.2026| 19.05.2026| 02.06.2026| 16.06.2026( 30.06.2026| 14.07.2026| 28.07.2026| 11.08.2026 25.08.2026| 08.09.2026| 22.09.2026| 06.10.2026| 20.10.2026/03.11.2026{17.11.2026
Praha hl.n. -3. ndstupist« NV 14/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-034 2008 02.12.2025(16.12.2025[30.12.2025|13.01.2026|27.01.2026(10.02.2026| 24.02.2026| 10.03.2026| 24.03.2026| 07.04.2026( 21.04.2026| 05.05.2026| 19.05.2026| 02.06.2026| 16.06.2026( 30.06.2026| 14.07.2026| 28.07.2026| 11.08.2026 25.08.2026| 08.09.2026| 22.09.2026| 06.10.2026| 20.10.2026/03.11.2026{17.11.2026
Praha hl.n. -3. ndstupist ov AM401867 Thyssen 1000 1,0 2/2 04-494 2008 02.12.2025(16.12.2025[30.12.2025|13.01.2026|27.01.2026( 10.02.2026| 24.02.2026| 10.03.2026| 24.03.2026| 07.04.2026( 21.04.2026| 05.05.2026| 19.05.2026| 02.06.2026| 16.06.2026( 30.06.2026| 14.07.2026| 28.07.2026| 11.08.2026 25.08.2026| 08.09.2026| 22.09.2026| 06.10.2026| 20.10.2026/03.11.2026{17.11.2026
Praha hl.n. -4. ndstupist« NV 15/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-035 2008 02.12.2025(16.12.2025[30.12.2025|13.01.202627.01.2026(10.02.2026| 24.02.2026| 10.03.2026| 24.03.2026| 07.04.2026( 21.04.2026| 05.05.2026| 19.05.2026| 02.06.2026| 16.06.2026( 30.06.2026| 14.07.2026| 28.07.2026| 11.08.2026 25.08.2026| 08.09.2026| 22.09.2026| 06.10.2026| 20.10.2026/03.11.2026{17.11.2026
Praha hl.n. -4. ndstupist« ov AM401868 Thyssen 1000 1,0 2/2 04-495 2008 02.12.2025(16.12.2025[30.12.2025|13.01.202627.01.2026(10.02.2026| 24.02.2026| 10.03.2026| 24.03.2026| 07.04.2026( 21.04.2026| 05.05.2026| 19.05.2026| 02.06.2026| 16.06.2026( 30.06.2026| 14.07.2026| 28.07.2026| 11.08.2026 25.08.2026| 08.09.2026| 22.09.2026| 06.10.2026| 20.10.2026/03.11.2026{17.11.2026
Praha hl.n. -5. nastupisté sever NV C5NE0215 NH 5000/0,2 2/3 04-649 1993 02.12.2025(16.12.2025[30.12.2025|13.01.2026|27.01.2026(10.02.2026| 24.02.2026| 10.03.2026| 24.03.2026| 07.04.2026( 21.04.2026| 05.05.2026| 19.05.2026| 02.06.2026| 16.06.2026( 30.06.2026| 14.07.2026| 28.07.2026| 11.08.2026 25.08.2026| 08.09.2026| 22.09.2026| 06.10.2026| 20.10.2026/03.11.2026{17.11.2026
Praha hl.n. -6. nastupisté sever NV C5KE0293 NH 5000/0,2 2/3 05-242 1993 02.12.2025(16.12.2025[30.12.2025|13.01.2026|27.01.2026(10.02.2026| 24.02.2026| 10.03.2026| 24.03.2026| 07.04.2026( 21.04.2026| 05.05.2026| 19.05.2026| 02.06.2026| 16.06.2026( 30.06.2026| 14.07.2026| 28.07.2026| 11.08.2026 25.08.2026| 08.09.2026| 22.09.2026| 06.10.2026| 20.10.2026/03.11.2026{ 17.11.2026
Praha hl.n. -7. néstupisté sever NV C5KE0295 NH 5000/0,2 2/3 05-261 1993 02.12.2025(16.12.2025[30.12.2025|13.01.2026|27.01.2026(10.02.2026| 24.02.2026| 10.03.2026| 24.03.2026| 07.04.2026( 21.04.2026| 05.05.2026| 19.05.2026| 02.06.2026| 16.06.2026( 30.06.2026| 14.07.2026| 28.07.2026| 11.08.2026 25.08.2026| 08.09.2026| 22.09.2026| 06.10.2026| 20.10.2026/03.11.2026{17.11.2026
Praha hl.n. -8. nastupisté sever NV C5KE0297 NH 5000/0,2 2/3 05-273 1993 02.12.2025(16.12.2025[30.12.2025|13.01.2026|27.01.2026(10.02.2026| 24.02.2026| 10.03.2026| 24.03.2026| 07.04.2026( 21.04.2026| 05.05.2026| 19.05.2026| 02.06.2026| 16.06.2026( 30.06.2026| 14.07.2026| 28.07.2026| 11.08.2026 25.08.2026| 08.09.2026| 22.09.2026| 06.10.2026| 20.10.2026/03.11.2026{17.11.2026
Praha hl.n. -FB - Severni véz ov 44553066 KONE typ PW11/10-19 01-828 2021 05.12.2025(19.12.2025[/02.01.2026|16.01.2026|30.01.2026 13.02.2026{ 27.02.2026| 13.03.2026| 27.03.2026| 10.04.2026( 24.04.2026| 08.05.2026| 22.05.2026| 05.06.2026| 19.06.2026(03.07.2026{ 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026( 28.08.2026/ 11.09.2026| 25.09.2026| 09.10.2026| 23.10.2026/06.11.2026{20.11.2026
Praha hl.n. -NOH ov 16/2009 LVO 1000/4-100PC2 01-206 2010 02.12.2025(16.12.2025[30.12.2025|13.01.2026|27.01.2026(10.02.2026| 24.02.2026| 10.03.2026| 24.03.2026| 07.04.2026( 21.04.2026| 05.05.2026| 19.05.2026| 02.06.2026| 16.06.2026( 30.06.2026| 14.07.2026| 28.07.2026| 11.08.2026 25.08.2026| 08.09.2026| 22.09.2026| 06.10.2026| 20.10.2026/03.11.2026{17.11.2026
Praha hl.n. -NOH ov 17/2009 LVO 1000/4-100PC2 01-212 2010 02.12.2025(16.12.2025[30.12.2025|13.01.2026|27.01.2026(10.02.2026| 24.02.2026| 10.03.2026| 24.03.2026| 07.04.2026( 21.04.2026| 05.05.2026| 19.05.2026| 02.06.2026| 16.06.2026( 30.06.2026| 14.07.2026| 28.07.2026| 11.08.2026 25.08.2026| 08.09.2026| 22.09.2026| 06.10.2026| 20.10.2026/03.11.2026{17.11.2026
Praha hl.n. -NOH NV 66/2008 HVO 2500/4-030PC2 01-117 2009 02.12.2025(16.12.2025[30.12.2025|13.01.2026|27.01.2026(10.02.2026| 24.02.2026| 10.03.2026| 24.03.2026| 07.04.2026( 21.04.2026| 05.05.2026| 19.05.2026| 02.06.2026| 16.06.2026( 30.06.2026| 14.07.2026| 28.07.2026| 11.08.2026 25.08.2026| 08.09.2026| 22.09.2026| 06.10.2026| 20.10.2026/03.11.2026{17.11.2026
Praha hl.n. -NOH NV 4/2010 HVO 2500/4-030PC2 01-211 2010 02.12.2025(16.12.2025[30.12.2025|13.01.2026|27.01.2026(10.02.2026| 24.02.2026| 10.03.2026| 24.03.2026| 07.04.2026( 21.04.2026| 05.05.2026| 19.05.2026| 02.06.2026| 16.06.2026( 30.06.2026| 14.07.2026| 28.07.2026| 11.08.2026 25.08.2026| 08.09.2026| 22.09.2026| 06.10.2026| 20.10.2026/03.11.2026{17.11.2026
Praha hl.n.,prodlouzeni podchodu ov 11356846 Schindler 3300 01-803 2021 11.12.2025|25.12.2025/08.01.2026|22.01.2026/ 05.02.2026| 19.02.2026| 05.03.2026 19.03.2026{ 02.04.2026| 16.04.2026| 30.04.2026| 14.05.2026| 28.05.2026[ 11.06.2026| 25.06.2026| 09.07.2026| 23.07.2026| 06.08.2026| 20.08.2026{03.09.2026| 17.09.2026| 01.10.2026[ 15.10.2026| 29.10.2026| 12.11.2026(26.11.2026
Praha Holeovice 1.nast ov 10687130-1 Schindler 3300 04-763 2013 03.12.2025(17.12.2025[31.12.2025|14.01.2026| 28.01.2026( 11.02.2026| 25.02.2026| 11.03.2026| 25.03.2026| 08.04.2026( 22.04.2026| 06.05.2026| 20.05.2026| 03.06.2026| 17.06.2026{/01.07.2026| 15.07.2026| 29.07.2026| 12.08.2026| 26.08.2026/ 09.09.2026| 23.09.2026| 07.10.2026| 21.10.2026/04.11.2026/ 18.11.2026
Praha HoleSovice 2.nast ov 10687130 Schindler 3300 04-764 2013 03.12.2025(17.12.2025[31.12.2025|14.01.2026| 28.01.2026(11.02.2026| 25.02.2026| 11.03.2026| 25.03.2026| 08.04.2026( 22.04.2026| 06.05.2026| 20.05.2026| 03.06.2026| 17.06.2026{/01.07.2026| 15.07.2026| 29.07.2026| 12.08.2026| 26.08.2026/ 09.09.2026| 23.09.2026| 07.10.2026| 21.10.2026/04.11.2026/ 18.11.2026
Praha HoleSovice 3.nast ov 10687129 Schindler 3300 04-765 2013 03.12.2025(17.12.2025[31.12.2025|14.01.2026| 28.01.2026( 11.02.2026| 25.02.2026| 11.03.2026| 25.03.2026| 08.04.2026( 22.04.2026| 06.05.2026| 20.05.2026| 03.06.2026| 17.06.2026{/01.07.2026| 15.07.2026| 29.07.2026| 12.08.2026| 26.08.2026/ 09.09.2026| 23.09.2026| 07.10.2026| 21.10.2026/04.11.2026{ 18.11.2026
Praha Holeovice VB NV 13555 NH 5000 05-130 1985 03.12.2025(17.12.2025[31.12.2025|14.01.2026| 28.01.2026(11.02.2026| 25.02.2026|11.03.2026| 25.03.2026| 08.04.2026( 22.04.2026| 06.05.2026| 20.05.2026| 03.06.2026| 17.06.2026{/01.07.2026| 15.07.2026| 29.07.2026| 12.08.2026 26.08.2026/ 09.09.2026| 23.09.2026| 07.10.2026| 21.10.2026/04.11.2026/ 18.11.2026
Praha Holeovice VB ov 80505 AOM/4 05-133 2017 03.12.2025(17.12.2025[31.12.2025|14.01.2026| 28.01.2026( 11.02.2026| 25.02.2026|11.03.2026| 25.03.2026| 08.04.2026( 22.04.2026| 06.05.2026| 20.05.2026| 03.06.2026| 17.06.2026{/01.07.2026| 15.07.2026| 29.07.2026| 12.08.2026| 26.08.2026/ 09.09.2026| 23.09.2026| 07.10.2026| 21.10.2026/04.11.2026/ 18.11.2026
Praha Horni Pocernice,3.nas. ov 10601146-1 Schindler 3300 01-265 2012 04.12.2025(18.12.2025{01.01.2026|15.01.202629.01.2026( 12.02.2026| 26.02.2026| 12.03.2026| 26.03.2026| 09.04.2026( 23.04.2026| 07.05.2026| 21.05.2026| 04.06.2026| 18.06.2026(02.07.2026| 16.07.2026| 30.07.2026| 13.08.2026| 27.08.2026| 10.09.2026| 24.09.2026| 08.10.2026| 22.10.2026/05.11.2026{ 19.11.2026
Praha Horni Pocernice,u vypr. ov 10601146 Schindler 3300 01-264 2012 04.12.2025(18.12.2025{01.01.2026|15.01.202629.01.2026(12.02.2026| 26.02.2026| 12.03.2026| 26.03.2026| 09.04.2026( 23.04.2026| 07.05.2026| 21.05.2026| 04.06.2026| 18.06.2026( 02.07.2026| 16.07.2026| 30.07.2026| 13.08.2026| 27.08.2026| 10.09.2026| 24.09.2026| 08.10.2026| 22.10.2026/05.11.2026{ 19.11.2026
Praha Jeseniova Zizkov ov 11355831 Schindler 3300 01-787 2021 06.12.2025(20.12.2025[/03.01.2026|17.01.2026|31.01.2026( 14.02.2026| 28.02.2026| 14.03.2026| 28.03.2026| 11.04.2026( 25.04.2026| 09.05.2026| 23.05.2026| 06.06.2026| 20.06.2026( 04.07.2026| 18.07.2026| 01.08.2026| 15.08.2026| 29.08.2026| 12.09.2026| 26.09.2026| 10.10.2026| 24.10.2026/07.11.2026{21.11.2026
Praha Kacerov V1 ov 11778462 Schindler $3000/2 stanice 01-1062 2024 05.12.2025(19.12.2025[/02.01.2026|16.01.2026)30.01.2026 13.02.2026| 27.02.2026| 13.03.2026| 27.03.2026| 10.04.2026( 24.04.2026| 08.05.2026| 22.05.2026| 05.06.2026| 19.06.2026( 03.07.2026{ 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026( 28.08.2026/ 11.09.2026| 25.09.2026| 09.10.2026| 23.10.2026/06.11.2026{20.11.2026
Praha Liberi - I.nast. ov 6103264 SchindlerEuroLiftMRL 04-260 2004 05.12.2025(19.12.2025[/02.01.2026|16.01.2026|30.01.2026 13.02.2026| 27.02.2026| 13.03.2026| 27.03.2026| 10.04.2026( 24.04.2026| 08.05.2026| 22.05.2026| 05.06.2026| 19.06.2026( 03.07.2026{ 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026( 28.08.2026/ 11.09.2026| 25.09.2026| 09.10.2026| 23.10.2026/06.11.2026{20.11.2026
Praha Liber - II.nast. ov 6103265 SchindlerEuroLiftMRL 05-585 2004 05.12.2025(19.12.2025[/02.01.2026|16.01.2026|30.01.2026( 13.02.2026| 27.02.2026| 13.03.2026| 27.03.2026| 10.04.2026( 24.04.2026| 08.05.2026| 22.05.2026| 05.06.2026| 19.06.2026( 03.07.2026{ 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026| 28.08.2026/ 11.09.2026| 25.09.2026| 09.10.2026| 23.10.2026/06.11.2026{ 20.11.2026
Praha Liberi - III.nast ov 6103266 SchindlerEuroLiftMRL 04-263 2004 05.12.2025(19.12.2025[/02.01.2026|16.01.2026)30.01.2026 13.02.2026| 27.02.2026| 13.03.2026| 27.03.2026| 10.04.2026( 24.04.2026| 08.05.2026| 22.05.2026| 05.06.2026| 19.06.2026( 03.07.2026{ 17.07.2026| 31.07.2026| 14.08.2026( 28.08.2026/ 11.09.2026| 25.09.2026| 09.10.2026| 23.10.2026/06.11.2026{20.11.2026
Praha Michle ONJ T3 NV 41853294 NT 2000 04-747 1985 04.12.2025(18.12.2025{01.01.2026|15.01.202629.01.2026(12.02.2026| 26.02.2026| 12.03.2026| 26.03.2026| 09.04.2026( 23.04.2026| 07.05.2026| 21.05.2026| 04.06.2026| 18.06.2026( 02.07.2026| 16.07.2026| 30.07.2026| 13.08.2026| 27.08.2026| 10.09.2026| 24.09.2026| 08.10.2026| 22.10.2026/05.11.2026{ 19.11.2026
Praha Radotin 1.néstupist: ov 20079237 Schindler 3000+ 01-925 2022 03.12.2025(17.12.2025[31.12.2025|14.01.2026| 28.01.2026(11.02.2026| 25.02.2026| 11.03.2026| 25.03.2026| 08.04.2026( 22.04.2026| 06.05.2026| 20.05.2026| 03.06.2026| 17.06.2026{/01.07.2026| 15.07.2026| 29.07.2026| 12.08.2026| 26.08.2026/ 09.09.2026| 23.09.2026| 07.10.2026| 21.10.2026/04.11.2026/ 18.11.2026
Praha Radotin 2.néstupist: ov 20079238 Schindler 3300 01-942 2023 03.12.2025(17.12.2025[31.12.2025|14.01.2026| 28.01.2026(11.02.2026| 25.02.2026|11.03.2026| 25.03.2026| 08.04.2026( 22.04.2026| 06.05.2026| 20.05.2026| 03.06.2026| 17.06.2026{/01.07.2026| 15.07.2026| 29.07.2026| 12.08.2026 26.08.2026/ 09.09.2026| 23.09.2026| 07.10.2026| 21.10.2026/04.11.2026/ 18.11.2026
Praha Radotin 3.néstupist: ov 20079239 Schindler 3300 01-819 2021 11.12.2025|25.12.2025/08.01.2026|22.01.2026/ 05.02.2026| 19.02.2026| 05.03.2026 19.03.2026{ 02.04.2026| 16.04.2026 30.04.2026| 14.05.2026| 28.05.2026[ 11.06.2026| 25.06.2026| 09.07.2026| 23.07.2026| 06.08.2026| 20.08.2026/03.09.2026| 17.09.2026| 01.10.2026/ 15.10.2026| 29.10.2026| 12.11.2026(26.11.2026
Praha Radotin 4. néstupisté ov 20079240 Schindler 3300 01-820 2021 11.12.2025|25.12.2025/08.01.2026|22.01.2026| 05.02.2026| 19.02.2026| 05.03.2026 19.03.2026{ 02.04.2026| 16.04.2026| 30.04.2026| 14.05.2026| 28.05.2026[ 11.06.2026| 25.06.2026| 09.07.2026| 23.07.2026| 06.08.2026| 20.08.2026{03.09.2026| 17.09.2026| 01.10.2026[ 15.10.2026| 29.10.2026| 12.11.2026(26.11.2026
Praha Rajska zahrada - vytah V1 ov 11356848 Schindler 3000 01-996 2023 04.12.2025(18.12.2025{01.01.2026|15.01.202629.01.2026( 12.02.2026| 26.02.2026|12.03.2026| 26.03.2026| 09.04.2026( 23.04.2026| 07.05.2026| 21.05.2026| 04.06.2026| 18.06.2026(02.07.2026| 16.07.2026| 30.07.2026| 13.08.2026| 27.08.2026| 10.09.2026| 24.09.2026| 08.10.2026| 22.10.2026/05.11.2026{ 19.11.2026
Praha Smichov objekt CO ov 2537-3.048 SGNV 1000 05-175 1984 03.12.2025(17.12.2025[31.12.2025|14.01.2026| 28.01.2026( 11.02.2026| 25.02.2026| 11.03.2026| 25.03.2026| 08.04.2026( 22.04.2026| 06.05.2026| 20.05.2026| 03.06.2026| 17.06.2026{/01.07.2026| 15.07.2026| 29.07.2026| 12.08.2026| 26.08.2026/ 09.09.2026| 23.09.2026| 07.10.2026| 21.10.2026/04.11.2026{ 18.11.2026
Praha Uhfinéves ostrovni nést. ov 80181 IST 2040/03-63C 05-694 2006 04.12.2025(18.12.2025{01.01.2026|15.01.202629.01.2026(12.02.2026| 26.02.2026| 12.03.2026| 26.03.2026| 09.04.2026( 23.04.2026| 07.05.2026| 21.05.2026| 04.06.2026| 18.06.2026( 02.07.2026| 16.07.2026| 30.07.2026| 13.08.2026| 27.08.2026| 10.09.2026| 24.09.2026| 08.10.2026| 22.10.2026/05.11.2026{ 19.11.2026
Praha Uhfinéves u stani¢ni bud ov 80182 IST 2040/03-63C 05-736 2006 04.12.2025(18.12.2025{01.01.2026|15.01.202629.01.2026( 12.02.2026| 26.02.2026| 12.03.2026| 26.03.2026| 09.04.2026( 23.04.2026| 07.05.2026| 21.05.2026| 04.06.2026| 18.06.2026( 02.07.2026| 16.07.2026| 30.07.2026| 13.08.2026| 27.08.2026| 10.09.2026| 24.09.2026| 08.10.2026| 22.10.2026/05.11.2026{ 19.11.2026
Praha Vrsovice stav.¢.6 NV 10932902 NT 630 0/6,3 - A2N 05-201 1993 03.12.2025(17.12.2025[31.12.2025|14.01.2026| 28.01.2026( 11.02.2026| 25.02.2026| 11.03.2026| 25.03.2026| 08.04.2026( 22.04.2026| 06.05.2026| 20.05.2026| 03.06.2026| 17.06.2026{/01.07.2026| 15.07.2026| 29.07.2026| 12.08.2026 26.08.2026/ 09.09.2026| 23.09.2026| 07.10.2026| 21.10.2026/04.11.2026/ 18.11.2026
Praha Vysocany 2.nast. Vytah V2 ov 11356851 Schindler 3000 01-950 2023 03.12.2025(17.12.2025[31.12.2025|14.01.2026| 28.01.2026( 11.02.2026| 25.02.2026| 11.03.2026| 25.03.2026| 08.04.2026( 22.04.2026| 06.05.2026| 20.05.2026| 03.06.2026| 17.06.2026{01.07.2026| 15.07.2026| 29.07.2026| 12.08.2026 26.08.2026/ 09.09.2026| 23.09.2026| 07.10.2026| 21.10.2026/04.11.2026/ 18.11.2026
Praha Vysocany 3.nast Vytah V3 ov 11356853 Schindler 3000 01-951 2023 03.12.2025(17.12.2025{31.12.2025|14.01.2026) 28.01.2026{ 11.02.2026{ 25.02.2026| 11.03.2026| 25.03.2026| 08.04.2026( 22.04.2026| 06.05.2026| 20.05.2026| 03.06.2026| 17.06.2026{01.07.2026| 15.07.2026] 29.07.2026) 12.08.2026| 26.08.2026{ 09.09.2026| 23.09.2026| 07.10.2026| 21.10.2026/04.11.2026{ 18.11.2026




Praha Vysocany, 1. nastupisté,vytah Vi |OV 11356850 Schindler 3300 01-874 2023 03.12.2025]17.12.2025|31.12.2025/14.01.2026|28.01.2026| 11.02.2026 25.02.2026| 11.03.2026| 25.03.2026/ 08.04.2026| 22.04.2026| 06.05.2026 20.05.2026| 03.06.2026) 17.06.2026/01.07.2026| 15.07.2026| 29.07.2026/ 12.08.2026| 26.08.2026| 09.09.2026/ 23.09.2026| 07.10.2026| 21.10.2026/04.11.2026| 18.11.2026
Praha Vystavisté 1. nast. oV Schindler CZ, Typ S5000 2025 06.12.2025]20.12.2025|03.01.2026/17.01.2026{31.01.2026| 14.02.2026 28.02.2026| 14.03.2026| 28.03.2026/ 11.04.2026 25.04.2026| 09.05.2026/ 23.05.2026| 06.06.2026| 20.06.2026/ 04.07.2026| 18.07.2026| 01.08.2026/ 15.08.2026| 29.08.2026| 12.09.2026[ 26.09.2026| 10.10.2026| 24.10.2026/07.11.2026| 21.11.2026
Praha Vystavisté 2. nast. oV Schindler CZ, Typ S5000 2025 06.12.2025]20.12.2025|03.01.2026/17.01.2026]31.01.2026| 14.02.2026| 28.02.2026| 14.03.2026| 28.03.2026/11.04.2026| 25.04.2026| 09.05.2026 23.05.2026| 06.06.2026) 20.06.2026/ 04.07.2026| 18.07.2026| 01.08.2026/ 15.08.2026| 29.08.2026| 12.09.2026/ 26.09.2026| 10.10.2026| 24.10.2026/07.11.2026| 21.11.2026
Praha Zahradni Mésto, 1.nast. oV 11240388 Schindler 3300 01-804 2021 11.12.2025]25.12.2025|08.01.2026/22.01.2026| 05.02.2026| 19.02.2026/ 05.03.2026| 19.03.2026| 02.04.2026| 16.04.2026| 30.04.2026| 14.05.2026| 28.05.2026| 11.06.2026 25.06.2026| 09.07.2026| 23.07.2026/ 06.08.2026| 20.08.2026) 03.09.2026 17.09.2026| 01.10.2026| 15.10.2026/29.10.2026| 12.11.2026| 26.11.2026
Praha Zahradni Mésto, 2.nast. ov 11240389 Schindler 3300 01-805 2021 11.12.2025]25.12.2025|08.01.2026/22.01.2026| 05.02.2026| 19.02.2026/ 05.03.2026| 19.03.2026| 02.04.2026| 16.04.2026| 30.04.2026| 14.05.2026| 28.05.2026| 11.06.2026 25.06.2026| 09.07.2026| 23.07.2026/ 06.08.2026| 20.08.2026) 03.09.2026 17.09.2026| 01.10.2026| 15.10.2026/29.10.2026| 12.11.2026| 26.11.2026
Praha Zahradni Mésto, 3.nast. ov 11240390 Schindler 3300 01-806 2021 11.12.2025]25.12.2025|08.01.2026/22.01.2026| 05.02.2026| 19.02.2026/ 05.03.2026| 19.03.2026| 02.04.2026| 16.04.2026| 30.04.2026| 14.05.2026| 28.05.2026| 11.06.2026 25.06.2026| 09.07.2026| 23.07.2026/ 06.08.2026| 20.08.2026) 03.09.2026 17.09.2026| 01.10.2026| 15.10.2026/29.10.2026| 12.11.2026| 26.11.2026
Roztoky u Prahy , 2. nastupisté ov 11694707 Schindler 3300 01-908 2022 03.12.2025]17.12.2025|31.12.2025/14.01.2026|28.01.2026| 11.02.2026 25.02.2026| 11.03.2026| 25.03.2026/ 08.04.2026| 22.04.2026| 06.05.2026 20.05.2026| 03.06.2026) 17.06.2026/01.07.2026| 15.07.2026| 29.07.2026/ 12.08.2026| 26.08.2026| 09.09.2026/ 23.09.2026| 07.10.2026| 21.10.2026/04.11.2026| 18.11.2026
Roztoky u Prahy , 3. nastupisté ov 11694709 Schindler 3300 01-909 2022 03.12.2025]17.12.2025|31.12.2025/14.01.2026|28.01.2026| 11.02.2026 25.02.2026| 11.03.2026| 25.03.2026/ 08.04.2026| 22.04.2026| 06.05.2026/ 20.05.2026| 03.06.2026) 17.06.2026/01.07.2026| 15.07.2026| 29.07.2026/ 12.08.2026| 26.08.2026| 09.09.2026/ 23.09.2026| 07.10.2026| 21.10.2026/04.11.2026| 18.11.2026
Roztoky u Prahy, prostor u letni cekarny |OV 11694704 Schindler 3300 01-907 2022 03.12.2025]17.12.2025|31.12.2025/14.01.2026|28.01.2026| 11.02.2026 25.02.2026| 11.03.2026| 25.03.2026/ 08.04.2026| 22.04.2026| 06.05.2026/ 20.05.2026| 03.06.2026) 17.06.2026/01.07.2026| 15.07.2026| 29.07.2026/ 12.08.2026| 26.08.2026| 09.09.2026/ 23.09.2026| 07.10.2026| 21.10.2026/04.11.2026| 18.11.2026
ReZ u Prahy s.Décin Plosina 2220209038 ZPS 225 05-972 2003 03.12.2025]17.12.2025|31.12.2025/14.01.2026|28.01.2026| 11.02.2026 25.02.2026| 11.03.2026| 25.03.2026/ 08.04.2026| 22.04.2026| 06.05.2026 20.05.2026| 03.06.2026) 17.06.2026/01.07.2026| 15.07.2026| 29.07.2026/ 12.08.2026| 26.08.2026| 09.09.2026/ 23.09.2026| 07.10.2026| 21.10.2026/04.11.2026| 18.11.2026
ReZ u Prahy smér Pr. Plosina 222020903C ZPS 225 05-971 2003 03.12.2025]17.12.2025|31.12.2025/14.01.2026|28.01.2026| 11.02.2026 25.02.2026| 11.03.2026| 25.03.2026/ 08.04.2026| 22.04.2026| 06.05.2026/ 20.05.2026| 03.06.2026) 17.06.2026/01.07.2026| 15.07.2026| 29.07.2026/ 12.08.2026| 26.08.2026| 09.09.2026/ 23.09.2026| 07.10.2026| 21.10.2026/04.11.2026| 18.11.2026
Ric¢any ov 80180 ISI 2040/03-63C 04-346 2007 04.12.2025]18.12.2025|01.01.2026/15.01.2026|29.01.2026| 12.02.2026| 26.02.2026| 12.03.2026| 26.03.2026/ 09.04.2026 23.04.2026| 07.05.2026/ 21.05.2026| 04.06.2026) 18.06.2026/02.07.2026| 16.07.2026| 30.07.2026/ 13.08.2026| 27.08.2026| 10.09.2026/ 24.09.2026| 08.10.2026| 22.10.2026/05.11.2026| 19.11.2026
Senohraby 1.nast. ov 290708013 NC 71 01-063 2008 04.12.2025]18.12.2025|01.01.2026/15.01.2026|29.01.2026| 12.02.2026| 26.02.2026| 12.03.2026| 26.03.2026/ 09.04.2026 23.04.2026| 07.05.2026/ 21.05.2026| 04.06.2026) 18.06.2026/02.07.2026| 16.07.2026| 30.07.2026/ 13.08.2026| 27.08.2026| 10.09.2026 24.09.2026| 08.10.2026| 22.10.2026/05.11.2026| 19.11.2026
Senohraby 2.nast. ov 290708014 NC 71 01-064 2008 04.12.2025]18.12.2025|01.01.2026/15.01.2026|29.01.2026| 12.02.2026| 26.02.2026| 12.03.2026) 26.03.2026/ 09.04.2026 23.04.2026| 07.05.2026/ 21.05.2026| 04.06.2026) 18.06.2026/02.07.2026| 16.07.2026| 30.07.2026 13.08.2026| 27.08.2026| 10.09.2026/ 24.09.2026| 08.10.2026| 22.10.2026/05.11.2026| 19.11.2026
Strancice 1.nast. oV 80177 ISI 2040/03-63C 04-007 2006 04.12.2025]18.12.2025|01.01.2026/15.01.2026|29.01.2026| 12.02.2026| 26.02.2026| 12.03.2026) 26.03.2026/ 09.04.2026| 23.04.2026| 07.05.2026/ 21.05.2026| 04.06.2026) 18.06.2026/02.07.2026| 16.07.2026| 30.07.2026/ 13.08.2026| 27.08.2026| 10.09.2026 24.09.2026| 08.10.2026| 22.10.2026/05.11.2026| 19.11.2026
Strancice 2.nast. oV 80178 ISI 2040/03-63C 04-008 2006 04.12.2025]18.12.2025|01.01.2026/15.01.2026|29.01.2026| 12.02.2026| 26.02.2026| 12.03.2026) 26.03.2026/ 09.04.2026 23.04.2026| 07.05.2026/ 21.05.2026| 04.06.2026) 18.06.2026/02.07.2026| 16.07.2026| 30.07.2026/ 13.08.2026| 27.08.2026| 10.09.2026 24.09.2026| 08.10.2026| 22.10.2026/05.11.2026| 19.11.2026
Strancice proti.vyp.bud. ov 80176 ISI 2040/03-63C 04-005 2006 04.12.2025]18.12.2025|01.01.2026/15.01.2026|29.01.2026| 12.02.2026| 26.02.2026| 12.03.2026) 26.03.2026/ 09.04.2026| 23.04.2026| 07.05.2026/ 21.05.2026| 04.06.2026) 18.06.2026/02.07.2026| 16.07.2026| 30.07.2026/ 13.08.2026| 27.08.2026| 10.09.2026/ 24.09.2026| 08.10.2026| 22.10.2026/05.11.2026| 19.11.2026
Strancice u vyp. bud. ov 80179 ISI 2040/03-63C 04-006 2006 04.12.2025]18.12.2025|01.01.2026/15.01.2026|29.01.2026| 12.02.2026| 26.02.2026| 12.03.2026) 26.03.2026/ 09.04.2026 23.04.2026| 07.05.2026/ 21.05.2026| 04.06.2026) 18.06.2026/02.07.2026| 16.07.2026| 30.07.2026/ 13.08.2026| 27.08.2026| 10.09.2026 24.09.2026| 08.10.2026| 22.10.2026/05.11.2026| 19.11.2026
Uholicky Plosina 222020903A ZPS 225 05-973 2003 03.12.2025]17.12.2025|31.12.2025/14.01.2026|28.01.2026| 11.02.2026 25.02.2026| 11.03.2026| 25.03.2026/ 08.04.2026| 22.04.2026| 06.05.2026/ 20.05.2026| 03.06.2026) 17.06.2026/01.07.2026| 15.07.2026| 29.07.2026/ 12.08.2026| 26.08.2026| 09.09.2026/ 23.09.2026| 07.10.2026| 21.10.2026/04.11.2026| 18.11.2026
Uvaly 1.nast. ov 80425 ISI 2040/4 01-517 2015 04.12.2025]18.12.2025|01.01.2026/15.01.2026|29.01.2026| 12.02.2026| 26.02.2026| 12.03.2026| 26.03.2026/ 09.04.2026 23.04.2026| 07.05.2026/ 21.05.2026| 04.06.2026) 18.06.2026/ 02.07.2026| 16.07.2026| 30.07.2026/ 13.08.2026| 27.08.2026| 10.09.2026/ 24.09.2026| 08.10.2026| 22.10.2026/05.11.2026| 19.11.2026
Uvaly 2.nast oV 80426 ISI 2040/4 01-518 2015 04.12.2025]18.12.2025|01.01.2026/15.01.2026|29.01.2026| 12.02.2026| 26.02.2026| 12.03.2026| 26.03.2026/ 09.04.2026| 23.04.2026| 07.05.2026/ 21.05.2026| 04.06.2026) 18.06.2026/02.07.2026| 16.07.2026| 30.07.2026/ 13.08.2026| 27.08.2026| 10.09.2026/ 24.09.2026| 08.10.2026| 22.10.2026/05.11.2026| 19.11.2026
Velim 1.ndst. Vi oV 20079242 Schindler 6300 01-948 2023 03.12.2025]17.12.2025|31.12.2025/14.01.2026|28.01.2026| 11.02.2026 25.02.2026| 11.03.2026| 25.03.2026/ 08.04.2026| 22.04.2026| 06.05.2026/ 20.05.2026| 03.06.2026) 17.06.2026/01.07.2026| 15.07.2026| 29.07.2026/ 12.08.2026| 26.08.2026| 09.09.2026/ 23.09.2026| 07.10.2026| 21.10.2026/04.11.2026| 18.11.2026
Velim 2.nast. V2 ov 20079243 Schindler 3000+ 01-949 2023 03.12.2025]17.12.2025|31.12.2025/14.01.2026|28.01.2026| 11.02.2026 25.02.2026| 11.03.2026| 25.03.2026/ 08.04.2026| 22.04.2026| 06.05.2026/ 20.05.2026| 03.06.2026) 17.06.2026/01.07.2026| 15.07.2026| 29.07.2026/ 12.08.2026| 26.08.2026) 09.09.2026/ 23.09.2026| 07.10.2026| 21.10.2026/04.11.2026| 18.11.2026
Vranany Plosina 106/01 SP-S/Z 05-838 2001 03.12.2025]17.12.2025|31.12.2025/14.01.2026| 28.01.2026| 11.02.2026 25.02.2026| 11.03.2026| 25.03.2026/ 08.04.2026| 22.04.2026| 06.05.2026/ 20.05.2026| 03.06.2026) 17.06.2026/01.07.2026| 15.07.2026| 29.07.2026/ 12.08.2026| 26.08.2026| 09.09.2026 23.09.2026| 07.10.2026| 21.10.2026/04.11.2026| 18.11.2026
Vranany, schodisté na 1.nast. Plosina 105/01 SP-S (Sikméd schod.plosina) 05-837 2001 04.12.2025]18.12.2025|01.01.2026/15.01.2026|29.01.2026| 12.02.2026| 26.02.2026| 12.03.2026) 26.03.2026/ 09.04.2026 23.04.2026| 07.05.2026/ 21.05.2026| 04.06.2026) 18.06.2026/02.07.2026| 16.07.2026| 30.07.2026/ 13.08.2026| 27.08.2026| 10.09.2026 24.09.2026| 08.10.2026| 22.10.2026/05.11.2026| 19.11.2026
Zdice 1. nast.predel na 2nast ov C5NEF054 GEN-2 Comfort 630/1 01-163 2009 04.12.2025]18.12.2025|01.01.2026/15.01.2026|29.01.2026| 12.02.2026| 26.02.2026| 12.03.2026) 26.03.2026/ 09.04.2026 23.04.2026| 07.05.2026/ 21.05.2026| 04.06.2026) 18.06.2026/02.07.2026| 16.07.2026| 30.07.2026/ 13.08.2026| 27.08.2026| 10.09.2026 24.09.2026| 08.10.2026| 22.10.2026/05.11.2026| 19.11.2026
Zdice 2. nast. predel na 1ndst oV C5NEF055 GEN-2 Comfort 630/1 01-162 2009 04.12.2025]18.12.2025|01.01.2026/15.01.2026|29.01.2026| 12.02.2026| 26.02.2026| 12.03.2026) 26.03.2026/ 09.04.2026 23.04.2026| 07.05.2026/ 21.05.2026| 04.06.2026) 18.06.2026/02.07.2026| 16.07.2026| 30.07.2026/ 13.08.2026| 27.08.2026| 10.09.2026 24.09.2026| 08.10.2026| 22.10.2026/05.11.2026| 19.11.2026
Zdice 3. nast. oV C5NEF056 GEN-2 Comfort 630/1 01-164 2009 04.12.2025]18.12.2025]01.01.2026{15.01.2026{29.01.2026] 12.02.2026| 26.02.2026] 12.03.2026) 26.03.2026{ 09.04.2026] 23.04.2026| 07.05.2026/ 21.05.2026| 04.06.2026) 18.06.2026{02.07.2026| 16.07.2026) 30.07.2026{ 13.08.2026| 27.08.2026| 10.09.2026( 24.09.2026| 08.10.2026| 22.10.2026{05.11.2026] 19.11.2026

Pravi a 14 denni pr
dni (véetné dopravy)

Dle CSN 27 4002 1996 Provoz a servis vytahtl a navod vyrobce. Pozadované tkony: Stav ohrazeni
vytahové Sachty a klece z dostupnych mist. Funkci Sachetnich dvefi a dvefnich uzavérek, zda se
klec nerozjede pfi neuzavienych Sachetnich dvefich a nelze-li $achetni dvefe oteviit, nestoji-li za

nimi klec vytahu. Funkci dvefi klece nebo svételné clony, je-li pouZita. Funkci ovladacovych
kombinaci ve stanicich a v kleci. Spravné zastaveni klece, otevieni a zavFeni $achetnich a kle¢ovych
dvefi ve stanici, Funkétnost osvétleni nastupisté (nakladisté), klece vytahu a strojovny véetné
pristuptl. Radné uzaméeni strojovny a prostoré pro kladky a uzavfeni vytahového rozvadéce.

Tésnost prevodovych skfini. Spravnou funkci nouzového signélu,oviadace STOP v kleci,je-li pouzit,
pfipadné polohové signalizace. Cistotu a pofadek na nastupidtich (nékladistich), v kleci vytahu ve

strojovné a v prohlubni vytahu. Vizudlni stav vytahovych &asti ve strojovné.




Typ zafizeni Nosnost / rychlost

Rok uvedeni vytahu do
provozu nebo zkousky

Nazev, adresa budovy typ UTZ Vyrobni ¢islo Potet stanic / néstupist Evidencni Cislo uTz e datum prvni ctvrtletni prohlidky
zménach
Benesov - prodlouzeni podchodu [o)Y) 44684282 KONE, a.s., Praha 01-865 2022 18.12.2025|01.03.2026[/01.06.2026| 01.09.2026
Benesov Bl oV 290707031 NC 71 04-468 2007 10.01.2026]01.04.2026{01.07.2026{01.10.2026
Benesov B2 oV 290707032 NC 71 04-473 2007 10.01.202601.04.2026[01.07.2026{01.10.2026
Benesov B3 oV 290707033 NC 71 04-474 2007 10.01.202601.04.2026{01.07.2026{01.10.2026
Benesov SBBH NV 2535-8-119 SGNV 500 04-991 1979 10.01.2026]01.04.2026{01.07.2026{01.10.2026
Benesov TO NV 2535-8-120 SGNV 500 B 04-992 1979 10.01.202601.04.2026{01.07.2026{01.10.2026
Beroun mezi 4 a 5 koleji oV 43346280 PW 08/10 - 19 01-719 2018 21.02.2026]01.05.2026) 01.08.2026{01.11.2026
Beroun mezi 6 a 7 koleji oV 43346281 PW 08/10 - 19 01-720 2018 21.02.2026]01.05.2026) 01.08.2026{01.11.2026
Beroun mezi VB a 3 koleji oV 43346279 PW 13/10 - 19 01-718 2018 21.02.2026]01.05.2026) 01.08.2026{01.11.2026
Beroun VB, Nadrazi 129, Mésto oV 2111058 MP GO! Evolution 01-1065 2024 21.02.2026]01.05.2026) 01.08.2026{01.11.2026
Celdkovice 2.nst. oV 11126926 Schindler 3300 01-628 2018 19.02.2026|01.05.2026{01.08.2026{01.11.2026
Celdkovice 3.nst. oV 11126927 Schindler 3300 01-629 2018 19.02.2026|01.05.2026[01.08.2026{01.11.2026
Ceréany 1.nast. oV 6080003614 EYN 630 01-157 2009 14.02.2026]01.05.2026[01.08.2026{01.11.2026
Ceréany 2.nast. oV 6080003613 EYN 630 01-156 2009 14.02.2026]01.05.2026{01.08.2026{01.11.2026
(fesky Brod 1.nast. oV 10783725 Schindler Espana, Zaragoza 01-502 2015 12.12.2025]|01.03.2026{/01.06.2026| 01.09.2026
(fesky Brod 2.nast. oV 10783725-1 Schindler Espana, Zaragoza 01-497 2015 12.12.2025]|01.03.2026{/01.06.2026]| 01.09.2026
Cesky Brod 3.nést. oV 10783725-2 Schindler Esparia, Zaragoza 01-498 2015 12.12.2025]|01.03.2026[01.06.2026{01.09.2026
Horovice-ostrovni nast. oV C5KEF362 GEN-2 Compact630/1 01-257 2010 21.02.2026]01.05.2026| 01.08.2026{01.11.2026
Kladno mésto V1 oV 45104674 KONE MonoSpace 700DX 01-1072 2024 11.12.2025]|01.03.2026[01.06.2026{01.09.2026
Kladno mésto V2 oV 45104675 KONE MonoSpace 700DX 01-1073 2024 11.12.2025]|01.03.2026[01.06.2026{01.09.2026
Kladno V2 oV 45104672 KONE MonoSpace 700DX 01-1070 2024 11.12.2025]|01.03.2026[01.06.2026{01.09.2026
Kladno V3 oV 45104673 KONE MonoSpace 700DX 01-1071 2024 11.12.2025]|01.03.2026[01.06.2026{01.09.2026
Kolin - 1.nast PloSina E04744/2019/1240 CPM 225 01-722 2019 09.01.2026| 01.04.2026{01.07.2026{01.10.2026
Kolin - 2.nast PloSina 29708 CPM 225 01-020 2008 19.12.2025]|01.03.2026[01.06.2026{01.09.2026
Kolin - 3.nast. PloSina 29808 CPM 225 01-021 2008 19.12.2025]|01.03.2026[01.06.2026{01.09.2026
Kolin - 4.nast. PloSina 29908 CPM 225 01-022 2008 19.12.2025]|01.03.2026[01.06.2026{01.09.2026
Kolin - 5.nast. PloSina 30008 CPM 225 01-023 2008 19.12.2025]|01.03.2026[01.06.2026{01.09.2026
Kralupy n/VIt. - 1.nast. NV 41853603 N/5000 05-203 2001 09.02.2026]01.05.2026| 01.08.2026{01.11.2026
Kralupy n/VIt. - II.na NV 41853443 NT 3200 05-168 1985 11.02.202601.05.2026[01.08.2026{01.11.2026
Kralupy n/VIt. - III.n NV 41923419 NT 3200/0,5 05-343 1992 11.02.202601.05.2026(01.08.2026{01.11.2026
Kralupy n/VIt. - IV.na NV 41923418 NT 3200/0,5 05-344 1992 14.02.2026]01.05.2026{01.08.2026{01.11.2026
Kralupy n/VIt. - vypr. Budova NV 41853403 TNV 3200 05-204 1985 17.01.202601.04.2026{01.07.2026{01.10.2026
Kralupy n/VIt. - vypr. Budova NV 452143 TONV 500 05-205 1983 15.01.202601.04.2026{01.07.2026{01.10.2026
Kralupy n/VIt. - vypr. Budova NV 25553046 NT 500 05-207 1985 15.01.202601.04.2026{01.07.2026{01.10.2026
Liblice n.V. mezi 2 a 4 koleji oV 22201844A AVOK A 08 HD 02 O 05-963 2002 11.02.202601.05.2026{01.08.2026{01.11.2026
Liblice nad Vltavou, pred 3. koleji oV 22201844B AVOK A 08 HD 02 O 05-962 2002 11.02.2026]01.05.2026[01.08.2026{01.11.2026
Lysd n/L.2.nast. PloSina SP0053 SP 150 05-460 1996 09.01.2026| 01.04.2026{01.07.2026{01.10.2026
Lysd nad Labem oV 2003/109 OVH 630 05-513 2003 09.01.2026) 01.04.2026{01.07.2026{01.10.2026




Mladd Boleslav mésto oV 736432 Atlas Basic 01-754 2003 19.02.2026]01.05.2026[01.08.2026{01.11.2026
Nelahozeves ov 22201704A AVOK A08 HD 02 O 05-829 2001 15.01.2026]01.04.2026(01.07.2026{ 01.10.2026
Nelahozeves - u vypravni budovy ov 222017048 AVOK A08 HD 02 O 05-830 2004 11.02.2026]01.05.2026[01.08.2026{ 01.11.2026
Nybumburk HZS (Nadrazni ulice) oV 11806631 OV, Schindler 01-1090 2025 19.12.2025]|01.03.2026[01.06.2026] 01.09.2026
Nymburk 2.nast. NV 41773010 TNV 2000 04-879 1977 09.01.2026]01.04.2026) 01.07.2026/01.10.2026
Nymburk 3.nast. NV 41773011 TNV 2000 04-881 1977 09.01.2026]01.04.2026) 01.07.2026/01.10.2026
Nymburk SazD NV 41810365 MB 100/036 04-262 1981 09.01.2026]01.04.2026) 01.07.2026/01.10.2026
Olbramovice,1.ndst. oV 10591651 Schindler 3100 01-261 2012 18.12.2025]|01.03.2026[01.06.2026] 01.09.2026
Olbramovice,2.ndst. oV 10591651-1 Schindler 3100 01-262 2012 18.12.2025]|01.03.2026[01.06.2026] 01.09.2026
Olbramovice,u vypr.bud. oV 10591651-2 Schindler 3100 01-263 2012 18.12.2025]|01.03.2026[01.06.2026| 01.09.2026
Pecky I.ndst. PloSina 280 SP 150 05-487 1999 19.02.2026]01.05.2026[01.08.2026{01.11.2026
Pec¢ky II.nast. PloSina 281 SP 150 05-488 1999 19.02.2026]01.05.2026[01.08.2026{01.11.2026
Pecky III.nast. PloSina 282 SP 150 05-489 1999 19.02.2026]01.05.2026[01.08.2026{01.11.2026
Podébrady - 1.ndst. ov 22298277-A AVOK A 08 HD 01 OS 04-482 1998 19.12.2025]|01.03.2026[01.06.2026] 01.09.2026
Podébrady 2.nast. oV 22298277-B AVOK A 08 HD 010S 04-481 1998 09.01.2026]01.04.2026) 01.07.2026/01.10.2026
Pofi¢any 1.nast. oV 11066375 Schindler 3300 01-642 2018 20.02.2026]01.05.2026) 01.08.2026/01.11.2026
Pofi¢any 2.nast. oV 11066376 Schindler 3300 01-647 2018 20.02.2026]01.05.2026) 01.08.2026/01.11.2026
Pofi¢any 3.nast. oV 11066377 Schindler 3300 01-643 2018 20.02.2026]01.05.2026) 01.08.2026/01.11.2026
Pofi¢any 4.nast. oV 11066378 Schindler 3300 01-641 2018 20.02.2026]01.05.2026) 01.08.2026/01.11.2026
Praha Bubny oV Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 01.12.2025]01.03.2026) 01.06.2026/01.09.2026
Praha Bubny oV Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 01.12.2025]01.03.2026) 01.06.2026/01.09.2026
Praha Bubny oV Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 01.12.2025]01.03.2026) 01.06.2026/01.09.2026
Praha Bubny oV Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 01.12.2025]01.03.2026) 01.06.2026/01.09.2026
Praha Bubny oV Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 01.12.2025]01.03.2026) 01.06.2026/01.09.2026
Praha Bubny ov Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 01.12.2025]01.03.2026) 01.06.2026/01.09.2026
Praha Centrdini Dispecink V2 OV/EV 56/2014 LVO1125/6-160NT2 01-530 2014 24.01.2026]01.04.2026) 01.07.2026/01.10.2026
Praha Centrdini DispecinkV1 oV 55/2014 LVO1125/5-160NT2 01-529 2014 24.01.2026]01.04.2026) 01.07.2026/01.10.2026
Praha Dolni Pocernice,s d P PloSina 0313/09 SP-S 01-119 2009 05.12.2025]01.03.2026) 01.06.2026/01.09.2026
Praha Dolni Polernice,s z P PloSina 0312/09 SP-S 01-118 2009 05.12.2025]01.03.2026) 01.06.2026/01.09.2026
Praha hl.n. -1. nastupisté NV 12/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-032 2008 24.01.2026/01.04.2026) 01.07.2026] 01.10.2026
Praha hl.n. -1. nastupisté ov AM401865 Thyssen 1000 1,0 2/2 01-440 2008 12.12.2025]01.03.2026{01.06.2026| 01.09.2026
Praha hl.n. -2. nastupisté NV 13/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-033 2008 23.01.2026/01.04.2026) 01.07.2026] 01.10.2026
Praha hl.n. -2. nastupisté oV AM401866 Thyssen 1000 1,0 2/2 01-074 2008 12.12.2025]01.03.2026{01.06.2026| 01.09.2026
Praha hl.n. -3. ndstupisté NV 14/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-034 2008 23.01.2026/01.04.2026) 01.07.2026] 01.10.2026
Praha hl.n. -3. nastupisté oV AM401867 Thyssen 1000 1,0 2/2 04-494 2008 12.12.2025]01.03.2026{01.06.2026| 01.09.2026
Praha hl.n. -4. nastupisté NV 15/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-035 2008 23.01.2026/01.04.2026) 01.07.2026] 01.10.2026
Praha hl.n. -4. ndstupisté ov AM401868 Thyssen 1000 1,0 2/2 04-495 2008 12.12.2025]01.03.2026{01.06.2026| 01.09.2026
Praha hl.n. -5. nastupisté sever NV C5NE0215 NH 5000/0,2 2/3 04-649 1993 23.01.2026/01.04.2026) 01.07.2026] 01.10.2026
Praha hl.n. -6. nastupisté sever NV C5KE0293 NH 5000/0,2 2/3 05-242 1993 23.01.2026/01.04.2026) 01.07.2026] 01.10.2026
Praha hl.n. -7. nastupisté sever NV C5KE0295 NH 5000/0,2 2/3 05-261 1993 07.02.2026/01.05.2026) 01.08.2026] 01.11.2026
Praha hl.n. -8. nastupisté sever NV C5KE0297 NH 5000/0,2 2/3 05-273 1993 07.02.2026/01.05.2026) 01.08.2026] 01.11.2026




Praha hl.n. -FB - Severni véz oV 44553066 KONE typ PW11/10-19 01-828 2021 12.12.2025]12.03.2026( 12.06.2026| 12.09.2026
Praha hl.n. -NOH oV 16/2009 LVO 1000/4-100PC2 01-206 2010 07.02.2026|01.05.2026) 01.08.2026]| 01.11.2026
Praha hl.n. -NOH oV 17/2009 LVO 1000/4-100PC2 01-212 2010 07.02.2026/01.05.2026) 01.08.2026| 01.11.2026
Praha hl.n. -NOH NV 66/2008 HVO 2500/4-030PC2 01-117 2009 07.02.2026/01.05.2026) 01.08.2026| 01.11.2026
Praha hl.n. -NOH NV 4/2010 HVO 2500/4-030PC2 01-211 2010 07.02.2026/01.05.2026) 01.08.2026]| 01.11.2026
Praha hl.n. prodlouzeni podchodu oV 11356846 Schindler 3300 01-803 2021 11.12.2025]|01.03.2026{01.06.2026| 01.09.2026
Praha HoleSovice 1.nast oV 10687130-1 Schindler 3300 04-763 06.12.2025|01.03.2026) 01.06.2026] 01.09.2026
Praha HoleSovice 2.nast oV 10687130 Schindler 3300 04-764 2013 06.12.2025/01.03.2026| 01.06.2026] 01.09.2026
Praha HoleSovice 3.nast oV 10687129 Schindler 3300 04-765 2013 06.12.2025/01.03.2026) 01.06.2026] 01.09.2026
Praha Holesovice VB NV 13555 NH 5000 05-130 1985 06.12.2025/01.03.2026| 01.06.2026] 01.09.2026
Praha Holesovice VB oV 80505 AOM/4 05-133 2017 06.12.2025/01.03.2026) 01.06.2026] 01.09.2026
Praha Horni Pocernice,3.nas. oV 10601146-1 Schindler 3300 01-265 2012 24.01.2026/01.04.2026)01.07.2026] 01.10.2026
Praha Horni Podernice,u vypr. oV 10601146 Schindler 3300 01-264 2012 24.01.2026/01.04.2026)01.07.2026] 01.10.2026
Praha Jeseniova Zizkov oV 11355831 Schindler 3300 01-787 2021 23.01.2026/01.04.2026) 01.07.2026] 01.10.2026
Praha Kacerov V1 oV 11778462 Schindler S3000/2 stanice 01-1062 2024 12.02.2026|01.05.2026{01.08.2026|01.11.2026
Praha Liberi - I.nast. oV 6103264 SchindlerEuroLiftMRL 04-260 2004 24.01.2026/01.04.2026)01.07.2026] 01.10.2026
Praha Liben - II.nast. oV 6103265 SchindlerEuroLiftMRL 05-585 2004 24.01.2026/01.04.2026|01.07.2026] 01.10.2026
Praha Liber - III.nast oV 6103266 SchindlerEuroLiftMRL 04-263 2004 24.01.2026/01.04.2026)01.07.2026] 01.10.2026
Praha Michle ONJ T3 NV 41853294 NT 2000 04-747 1985 06.12.2025/01.03.2026| 01.06.2026] 01.09.2026
Praha Radotin 1.nastupisté oV 20079237 Schindler 3000+ 01-925 2022 11.12.2025[01.03.2026{01.06.2026| 01.09.2026
Praha Radotin 2.nastupisté oV 20079238 Schindler 3300 01-942 2023 11.12.2025[01.03.2026{01.06.2026| 01.09.2026
Praha Radotin 3.nastupisté oV 20079239 Schindler 3300 01-819 2021 11.12.2025[01.03.2026{01.06.2026| 01.09.2026
Praha Radotin 4. nastupisté oV 20079240 Schindler 3300 01-820 2021 11.12.2025[01.03.2026{01.06.2026| 01.09.2026
Praha Rajska zahrada - vytah V1 oV 11356848 Schindler 3000 01-996 2023 24.01.2026/01.04.2026)01.07.2026] 01.10.2026
Praha Smichov objekt CO oV 2537-3.048 SGNV 1000 05-175 1984 03.01.2026/01.04.2026)01.07.2026] 01.10.2026
Praha Uhfinéves ostrovni nast. oV 80181 ISI 2040/03-630 05-694 2006 07.01.2026/01.04.2026)01.07.2026] 01.10.2026
Praha Uhfinéves u stani¢ni bud oV 80182 ISI 2040/03-630 05-736 2006 07.01.2026/01.04.2026)01.07.2026] 01.10.2026
Praha VrSovice stav.¢.6 NV 10932902 NT 630 0/6,3 - A2N 05-201 1993 06.12.2025/01.03.2026| 01.06.2026] 01.09.2026
Praha Vysocany 2.nast. Vytah V2 oV 11356851 Schindler 3000 01-950 2023 20.12.2025/01.03.2026) 01.06.2026| 01.09.2026
Praha Vysocany 3.nast Vytah V3 oV 11356853 Schindler 3000 01-951 2023 20.12.2025/01.03.2026) 01.06.2026] 01.09.2026
Praha Vysocany, 1. nastupisté,vytah YOV 11356850 Schindler 3300 01-874 2023 20.12.2025/01.03.2026| 01.06.2026] 01.09.2026
Praha Vystavisté 1. nast. oV Schindler CZ, Typ S5000 X 2025 01.12.2025/01.03.2026| 01.06.2026] 01.09.2026
Praha Vystavisté 2. nast. oV Schindler CZ, Typ S5000 X 2025 01.12.2025/01.03.2026) 01.06.2026] 01.09.2026
Praha Zahradni Mésto, 1.nast. oV 11240388 Schindler 3300 01-804 2021 11.12.2025[01.03.2026{01.06.2026| 01.09.2026
Praha Zahradni Mésto, 2.nast. oV 11240389 Schindler 3300 01-805 2021 11.12.2025[01.03.2026{01.06.2026| 01.09.2026
Praha Zahradni Mésto, 3.nast. oV 11240390 Schindler 3300 01-806 2021 11.12.2025[01.03.2026{01.06.2026| 01.09.2026
Roztoky u Prahy , 2. nastupisté oV 11694707 Schindler 3300 01-908 2022 20.12.2025/01.03.2026) 01.06.2026] 01.09.2026
Roztoky u Prahy , 3. nastupisté oV 11694709 Schindler 3300 01-909 2022 20.12.2025/01.03.2026) 01.06.2026] 01.09.2026
Roztoky u Prahy, prostor u letni ¢ekajOVv 11694704 Schindler 3300 01-907 2022 20.12.2025]01.03.2026| 01.06.2026{ 01.09.2026
ReZ u Prahy s.D&¢in Plosina 222020903B ZPS 225 05-972 2003 03.01.2026/01.04.2026| 01.07.2026] 01.10.2026
ReZ u Prahy smér Pr. Plosina 222020903C ZPS 225 05-971 2003 03.01.2026/01.04.2026) 01.07.2026] 01.10.2026




Ricany ov 80180 ISI 2040/03-630 04-346 2007 07.01.2026]01.04.2026) 01.07.2026/01.10.2026
Senohraby 1.ndst. ov 290708013 NC 71 01-063 2008 10.01.2026]01.04.2026(01.07.2026{01.10.2026
Senohraby 2.ndst. ov 290708014 NC 71 01-064 2008 10.01.2026]01.04.2026(01.07.2026{01.10.2026
Strancice 1.ndst. oV 80177 ISI 2040/03-630 04-007 2006 07.01.2026]01.04.2026) 01.07.2026/01.10.2026
Strancice 2.ndst. ov 80178 ISI 2040/03-630 04-008 2006 07.01.2026]01.04.2026) 01.07.2026/01.10.2026
Strancice proti.vyp.bud. oV 80176 ISI 2040/03-630 04-005 2006 07.01.2026]01.04.2026) 01.07.2026/01.10.2026
Strancice u vyp. bud. ov 80179 ISI 2040/03-630 04-006 2006 07.01.2026]01.04.2026) 01.07.2026/01.10.2026
Uholicky PloSina 222020903A ZPS 225 05-973 2003 03.01.2026]01.04.2026) 01.07.2026/01.10.2026
Uvaly 1.ndst. oV 80425 ISI 2040/4 01-517 2015 12.03.2026]01.06.2026[01.09.2026]01.12.2026
Uvaly 2.ndst oV 80426 ISI 2040/4 01-518 2015 12.03.2026]01.06.2026[01.09.2026{01.12.2026
Velim 1.ndst. V1 oV 20079242 Schindler 6300 01-948 2023 19.02.2026]01.05.2026(01.08.2026{ 01.11.2026
Velim 2.ndst. V2 ov 20079243 Schindler 3000+ 01-949 2023 19.02.2026]01.05.2026[01.08.2026{ 01.11.2026
Vrafany PloSina 106/01 SP-S/Z 05-838 2001 03.01.2026]01.04.2026) 01.07.2026/01.10.2026
Vrafany, schodisté na 1.ndst. PloSina 105/01 SP-S (Sikma schod.ploSina) 05-837 2001 11.02.2026]01.05.2026[01.08.2026{01.11.2026
Zdice 1. nast.predel na 2nast ov C5NEF054 GEN-2 Comfort 630/1 01-163 2009 21.02.2026]01.05.2026) 01.08.2026/01.11.2026
Zdice 2. nast. predel na 1nast ov C5NEF055 GEN-2 Comfort 630/1 01-162 2009 21.02.2026]01.05.2026) 01.08.2026/01.11.2026
Zdice 3. nast. oV C5NEF056 GEN-2 Comfort 630/1 01-164 2009 21.02.2026]01.05.2026) 01.08.2026{01.11.2026

Pravidelna cCtvrtletni provozni
revize (véetné dopravy)

Dle vyhlasky 100/1995 Sb. ve znéni pozdéjsSich pfedpisl. Vizualni kontrola stavu zafizeni a kontrola funkce zafizeni bez
zatizeni.




Rok uvedeni

o, vytahu do
T ” Evidencni ..
) ; s Typ zafizeni Nosnost / rychlost Pocet .. provozu nebo |datum rocni
Nazev, adresa budovy typ UTZ Vyrobni Cislo . J o Cislo . )
stanic / nastupist zkousky po |[revize
uTZ .
podstatnych
zménach

BenesSov - prodlouzeni podchodu oV 44684282 KONE, a.s., Praha 01-865 2022 18.12.2025
BenesSov B1 oV 290707031 NC 71 04-468 2007 10.01.2026
BeneSov B2 oV 290707032 NC 71 04-473 2007 10.01.2026
BeneSov B3 oV 290707033 NC 71 04-474 2007 10.01.2026
BeneSov SBBH NV 2535-8-119 SGNV 500 04-991 1979 10.07.2026
BenesSov TO NV 2535-8-120 SGNV 500 B 04-992 1979 10.07.2026
Beroun mezi 4 a 5 koleji oV 43346280 PW 08/10 - 19 01-719 2018 21.05.2026
Beroun mezi 6 a 7 koleji oV 43346281 PW 08/10 - 19 01-720 2018 21.05.2026
Beroun mezi VB a 3 koleji oV 43346279 PW 13/10 - 19 01-718 2018 21.05.2026
Beroun VB, Nadrazi 129, Mésto oV 2111058 MP GO! Evolution 01-1065 2024 21.11.2026
Celdkovice 2.nast. oV 11126926 Schindler 3300 01-628 2018 28.08.2026
Celdkovice 3.nast. oV 11126927 Schindler 3300 01-629 2018 20.08.2026
Cercany 1.nast. oV 6080003614 EYN 630 01-157 2009 15.08.2026
Cercany 2.nast. oV 6080003613 EYN 630 01-156 2009 15.08.2026
Cesky Brod 1.nast. oV 10783725 Schindler Esparnia, Zaragoza 01-502 2015 12.09.2026
Cesky Brod 2.nast. (o) 10783725-1 Schindler Esparnia, Zaragoza 01-497 2015 12.09.2026
Cesky Brod 3.nast. oV 10783725-2 Schindler Esparnia, Zaragoza 01-498 2015 12.09.2026
Hofovice-ostrovni nast. (o) C5KEF362 GEN-2 Compact630/1 01-257 2010 02.09.2026
Kladno mésto V1 oV 45104674 KONE MonoSpace 700DX 01-1072 2024 11.11.2026
Kladno mésto V2 oV 45104675 KONE MonoSpace 700DX 01-1073 2024 11.11.2026
Kladno V2 oV 45104672 KONE MonoSpace 700DX 01-1070 2024 11.11.2026
Kladno V3 oV 45104673 KONE MonoSpace 700DX 01-1071 2024 11.11.2026
Kolin - 1.nast PloSina E04744/2019/1240 [CPM 225 01-722 2019 09.07.2026
Kolin - 2.nast PloSina 29708 CPM 225 01-020 2008 19.09.2026
Kolin - 3.nast. PloSina 29808 CPM 225 01-021 2008 19.09.2026
Kolin - 4.nast. PloSina 29908 CPM 225 01-022 2008 19.09.2026
Kolin - 5.nast. PloSina 30008 CPM 225 01-023 2008 19.09.2026
Kralupy n/VIt. - 1.nast. NV 41853603 N/5000 05-203 2001 09.02.2026
Kralupy n/Vlt. - I1.na NV 41853443 NT 3200 05-168 1985 11.02.2026
Kralupy n/VIt. - III.n NV 41923419 NT 3200/0,5 05-343 1992 11.02.2026
Kralupy n/VIt. - IV.na NV 41923418 NT 3200/0,5 05-344 1992 12.02.2026
Kralupy n/Vlt. - vypr. Budova NV 41853403 TNV 3200 05-204 1985 11.04.2026
Kralupy n/VIt. - vypr. Budova NV 452143 TONV 500 05-205 1983 17.04.2026
Kralupy n/VIt. - vypr. Budova NV 25553046 NT 500 05-207 1985 17.10.2026




LibCice n.V. mezi 2 a 4 koleji ov 22201844A AVOK A 08 HD 02 O 05-963 2002 12.08.2026
Libcice nad Vltavou, pred 3. koleji ov 22201844B AVOK A 08 HD 02 O 05-962 2002 12.08.2026
Lysa n/L.2.nast. Plosina SP0053 SP 150 05-460 1996 09.10.2026
Lysa nad Labem (0)Y] 2003/109 OVH 630 05-513 2003 09.01.2026
Mlada Boleslav mésto oV 736432 Atlas Basic 01-754 2003 20.08.2026
Nelahozeves ov 22201704A AVOK A 08 HD 02 O 05-829 2001 17.07.2026
Nelahozeves - u vypravni budovy ov 22201704B AVOK A08 HD 02 O 05-830 2004 12.08.2026
Nybumburk HZS (Nadrazni ulice) oV 11806631 OV, Schindler 01-1090 2025 19.03.2026
Nymburk 2.nast. NV 41773010 TNV 2000 04-879 1977 09.01.2026
Nymburk 3.nast. NV 41773011 TNV 2000 04-881 1977 09.01.2026
Nymburk SazD NV 41810365 MB 100/036 04-262 1981 11.01.2026
Olbramovice,1.nast. (0)Y] 10591651 Schindler 3100 01-261 2012 18.03.2026
Olbramovice,2.nast. (0)Y] 10591651-1 Schindler 3100 01-262 2012 18.03.2026
Olbramovice,u vypr.bud. (0)Y] 10591651-2 Schindler 3100 01-263 2012 18.03.2026
Pecky I.nast. Plosina 280 SP 150 05-487 1999 20.05.2026
Pecky II.nést. Plosina 281 SP 150 05-488 1999 20.05.2026
Pecky III.nast. Plosina 282 SP 150 05-489 1999 20.05.2026
Podébrady - 1.nast. ov 22298277-A AVOK A 08 HD 01 OS 04-482 1998 19.09.2026
Podébrady 2.nast. (0)Y] 22298277-B AVOK A 08 HD 010S 04-481 1998 09.10.2026
PofiCany 1.nast. (0)Y] 11066375 Schindler 3300 01-642 2018 19.02.2026
PofiCany 2.nast. (0)Y] 11066376 Schindler 3300 01-647 2018 21.02.2026
PofiCany 3.nast. (0)Y] 11066377 Schindler 3300 01-643 2018 19.02.2026
PofiCany 4.nast. (0)Y] 11066378 Schindler 3300 01-641 2018 19.02.2026
Praha Bubny (0)Y] Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 01.08.2026
Praha Bubny (0)Y] Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 01.08.2026
Praha Bubny (0)Y] Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 01.08.2026
Praha Bubny (0)Y] Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 01.08.2026
Praha Bubny (0)Y] Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 01.08.2026
Praha Bubny (0)Y] Schindler CZ, Typ S5500 X 2025 01.08.2026
Praha Centralni Dispecink V2 OV/EV 56/2014 LVO1125/6-160NT2 01-530 2014 03.11.2026
Praha Centralni DispecinkV1 (0)Y] 55/2014 LVO1125/5-160NT2 01-529 2014 03.11.2026
Praha Dolni Pocernice,s d P Plosina 0313/09 SP-S 01-119 2009 05.03.2026
Praha Dolni Pocernice,s z P Plosina 0312/09 SP-S 01-118 2009 05.03.2026
Praha hl.n. -1. nastupisté NV 12/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-032 2008 24.10.2026
Praha hl.n. -1. nastupisté ov AM401865 Thyssen 1000 1,0 2/2 01-440 2008 12.09.2026
Praha hl.n. -2. nastupisté NV 13/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-033 2008 03.11.2026
Praha hl.n. -2. nastupisté ov AM401866 Thyssen 1000 1,0 2/2 01-074 2008 12.12.2025
Praha hl.n. -3. nastupisté NV 14/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-034 2008 03.11.2026
Praha hl.n. -3. nastupisté ov AM401867 Thyssen 1000 1,0 2/2 04-494 2008 21.06.2026
Praha hl.n. -4. nastupisté NV 15/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-035 2008 03.11.2026
Praha hl.n. -4. nastupisté ov AM401868 Thyssen 1000 1,0 2/2 04-495 2008 21.06.2026
Praha hl.n. -5. nastupisté sever NV C5NEO215 NH 5000/0,2 2/3 04-649 1993 03.11.2026




Praha hl.n. -6. nastupisté sever NV C5KE0293 NH 5000/0,2 2/3 05-242 1993 03.11.2026
Praha hl.n. -7. nastupisté sever NV C5KE0295 NH 5000/0,2 2/3 05-261 1993 10.05.2026
Praha hl.n. -8. nastupisté sever NV C5KEQ0297 NH 5000/0,2 2/3 05-273 1993 16.05.2026
Praha hl.n. -FB - Severni véz (0)Y) 44553066 KONE typ PW11/10-19 01-828 2021 12.12.2025
Praha hl.n. -NOH ov 16/2009 LVO 1000/4-100PC2 01-206 2010 01.09.2026
Praha hl.n. -NOH ov 17/2009 LVO 1000/4-100PC2 01-212 2010 01.09.2026
Praha hl.n. -NOH NV 66/2008 HVO 2500/4-030PC2 01-117 2009 02.06.2026
Praha hl.n. -NOH NV 4/2010 HVO 2500/4-030PC2 01-211 2010 08.08.2026
Praha hl.n.,prodlouzeni podchodu oV 11356846 Schindler 3300 01-803 2021 15.09.2026
Praha HoleSovice 1.nast (0)Y] 10687130-1 Schindler 3300 04-763 06.09.2026
Praha HoleSovice 2.nast (0)Y 10687130 Schindler 3300 04-764 2013 06.09.2026
Praha HoleSovice 3.nast (0)Y 10687129 Schindler 3300 04-765 2013 06.09.2026
Praha HoleSovice VB NV 13555 NH 5000 05-130 1985 06.03.2026
Praha HoleSovice VB ov 80505 AOM/4 05-133 2017 06.09.2026
Praha Horni PoCernice,3.nas. ()Y 10601146-1 Schindler 3300 01-265 2012 24.01.2026
Praha Horni PoCernice,u vypr. (0)Y) 10601146 Schindler 3300 01-264 2012 24.01.2026
Praha Jeseniova Zizkov oV 11355831 Schindler 3300 01-787 2021 17.04.2026
Praha Kacerov V1 oV 11778462 Schindler S3000/2 stanice 01-1062 2024 12.11.2026
Praha Liben - I.nast. (0)Y) 6103264 SchindlerEuroLiftMRL 04-260 2004 02.08.2026
Praha Liber - II.nast. (0)Y) 6103265 SchindlerEuroLiftMRL 05-585 2004 02.08.2026
Praha Liben - III.nast oV 6103266 SchindlerEuroLiftMRL 04-263 2004 02.08.2026
Praha Michle ONJ T3 NV 41853294 NT 2000 04-747 1985 06.03.2026
Praha Radotin 1.nastupisté (0)Y) 20079237 Schindler 3000+ 01-925 2022 11.12.2025
Praha Radotin 2.nastupisté (0)Y) 20079238 Schindler 3300 01-942 2023 11.12.2025
Praha Radotin 3.nastupisté (0)Y) 20079239 Schindler 3300 01-819 2021 11.09.2026
Praha Radotin 4. nastupisté (0)Y) 20079240 Schindler 3300 01-820 2021 11.09.2026
Praha Rajska zahrada - vytah V1 ov 11356848 Schindler 3000 01-996 2023 25.08.2026
Praha Smichov objekt CO ov 2537-3.048 SGNV 1000 05-175 1984 04.04.2026
Praha Uhfinéves ostrovni nast. (0)Y) 80181 ISI 2040/03-630 05-694 2006 08.10.2026
Praha Uhfinéves u stani¢ni bud (0)Y) 80182 ISI 2040/03-630 05-736 2006 08.10.2026
Praha Vrsovice stav.¢.6 NV 10932902 NT 630 0/6,3 - A2N 05-201 1993 06.03.2026
Praha VysoCany 2.nast. Vytah V2 (0)Y) 11356851 Schindler 3000 01-950 2023 20.03.2026
Praha Vysocany 3.nast Vytah V3 (0)Y) 11356853 Schindler 3000 01-951 2023 20.03.2026
Praha Vysocany, 1. nastupisté,vytah V1 oV 11356850 Schindler 3300 01-874 2023 20.12.2025
Praha Vystavisté 1. nast. (0)Y) Schindler CZ, Typ S5000 2025 01.07.2026
Praha Vystavisté 2. nast. (0)Y) Schindler CZ, Typ S5000 2025 01.07.2026
Praha Zahradni Mésto, 1.nast. ()Y 11240388 Schindler 3300 01-804 2021 11.09.2026
Praha Zahradni Mésto, 2.nast. (0)Y 11240389 Schindler 3300 01-805 2021 11.09.2026
Praha Zahradni Mésto, 3.nast. (0)Y 11240390 Schindler 3300 01-806 2021 11.09.2026
Roztoky u Prahy , 2. nastupisté oV 11694707 Schindler 3300 01-908 2022 20.12.2025
Roztoky u Prahy , 3. nastupisté (0)Y 11694709 Schindler 3300 01-909 2022 20.12.2025
Roztoky u Prahy, prostor u letni ¢ekarny |OV 11694704 Schindler 3300 01-907 2022 20.12.2025




ReZ u Prahy s.D&&n PlosSina 222020903B ZPS 225 05-972 2003 03.01.2026
ReZ u Prahy smé&r Pr. PlosSina 222020903C ZPS 225 05-971 2003 03.01.2026
Ifll'(vtany oV 80180 ISI 2040/03-630 04-346 2007 11.10.2026
Senohraby 1.nast. oV 290708013 NC 71 01-063 2008 10.10.2026
Senohraby 2.nast. oV 290708014 NC 71 01-064 2008 10.10.2026
Strancice 1.nast. oV 80177 ISI 2040/03-630 04-007 2006 11.10.2026
Strancice 2.nast. oV 80178 ISI 2040/03-630 04-008 2006 11.10.2026
Strancice proti.vyp.bud. oV 80176 ISI 2040/03-630 04-005 2006 11.10.2026
Strancice u vyp. bud. oV 80179 ISI 2040/03-630 04-006 2006 11.10.2026
Uholicky Plosina 222020903A ZPS 225 05-973 2003 03.01.2026
Uvaly 1.nast. oV 80425 ISI 2040/4 01-517 2015 16.09.2026
Uvaly 2.nast oV 80426 ISI 2040/4 01-518 2015 16.09.2026
Velim 1.nast. V1 oV 20079242 Schindler 6300 01-948 2023 20.05.2026
Velim 2.nast. V2 oV 20079243 Schindler 3000+ 01-949 2023 20.05.2026
Vranany Plosina 106/01 SP-S/Z 05-838 2001 03.01.2026
Vranany, schodisté na 1.nast. PlosSina 105/01 SP-S (Sikma schod.plosina) 05-837 2001 12.08.2026
Zdice 1. nast.predel na 2nast oV C5NEF054 GEN-2 Comfort 630/1 01-163 2009 02.09.2026
Zdice 2. nast. predel na 1nast oV C5NEF055 GEN-2 Comfort 630/1 01-162 2009 02.09.2026
Zdice 3. nast. ov C5NEF056 GEN-2 Comfort 630/1 01-164 2009 02.09.2026

Revize (rocni) (vcetné dopravy)

dle vyhlasky 100/1995 sb. ve znéni pozdéjsich predpisti. Kontrola v rozsahu provozni revize
doplnénou o funkéni zkousku s provoznim zatizenim.




Rok

uvedeni
. . . | vytahu do
.., Evidencni
) , _— Typ zafizeni Nosnost / rychlost . provozu datum
Nazev, adresa budovy typ UTZ Vyrobni ¢islo . . , o cislo )
Pocéet stanic / nastupist nebo elektrorevize
uTZ .

zkousky po

podstatnyc

h zménach
BenesSov - prodlouzeni podchodu (o) 44684282 KONE, a.s., Praha 01-865 2022 ]19.08.2026
Benesov B1 (0)Y} 290707031 NC 71 04-468 2007 10.01.2026
Benesov B2 (0)Y} 290707032 NC 71 04-473 2007 10.01.2026
Benesov B3 oV 290707033 NC 71 04-474 2007 10.01.2026
Benesov SBBH NV 2535-8-119 SGNV 500 04-991 1979 22.08.2026
Benesov TO NV 2535-8-120 SGNV 500 B 04-992 1979 22.08.2026
Beroun mezi VB a 3 koleji (0)Y] 43346279 PW 13/10 - 19 01-718 2018 06.05.2026
Beroun VB, Nadrazi 129, Mésto oV 2111058 MP GO! Evolution 01-1065 2024 ]07.10.2026
Ceréany 1.nst. (o) 6080003614 EYN 630 01-157 2009 ]17.10.2026
Cercany 2.ndst. oV 6080003613 EYN 630 01-156 2009 17.10.2026
Kladno mésto V1 oV 45104674 KONE MonoSpace 700DX 01-1072 2024 31.10.2026
Kladno mésto V2 oV 45104675 KONE MonoSpace 700DX 01-1073 2024 31.10.2026
Kladno V2 oV 45104672 KONE MonoSpace 700DX 01-1070 2024 24.07.2026
Kladno V3 oV 45104673 KONE MonoSpace 700DX 01-1071 2024 17.07.2026
Kolin - 2.nast Plosina 29708 CPM 225 01-020 2008 02.04.2026
Kolin - 3.nast. Plosina 29808 CPM 225 01-021 2008 02.04.2026
Kolin - 4.nast. Plosina 29908 CPM 225 01-022 2008 02.04.2026
Kolin - 5.nast. Plosina 30008 CPM 225 01-023 2008 02.04.2026
Libcice n.V. mezi 2 a 4 koleji oV 22201844A AVOK A 08 HD 02 O 05-963 2002 25.09.2026
Libcice nad Vltavou, pred 3. koleji oV 22201844B AVOK A 08 HD 02 O 05-962 2002 ]02.10.2026
Mlada Boleslav mésto oV 736432 Atlas Basic 01-754 2003 126.07.2026
Olbramovice,1.nast. ov 10591651 Schindler 3100 01-261 2012 21.08.2026
Olbramovice,2.nast. ov 10591651-1 Schindler 3100 01-262 2012 21.08.2026
Olbramovice,u vypr.bud. oV 10591651-2 Schindler 3100 01-263 2012 21.08.2026
Poricany 1.nast. oV 11066375 Schindler 3300 01-642 2018 03.04.2026
Poricany 2.nast. oV 11066376 Schindler 3300 01-647 2018 03.04.2026
PofiCany 3.nast. oV 11066377 Schindler 3300 01-643 2018 ]03.04.2026
Poricany 4.nast. oV 11066378 Schindler 3300 01-641 2018 19.12.2025
Praha Dolni Pocernice,s d P Plosina 0313/09 SP-S 01-119 2009 ]06.06.2026
Praha Dolni Pocernice,s z P Plosina 0312/09 SP-S 01-118 2009 06.06.2026
Praha hl.n. -6. nastupisté sever NV C5KE0293 NH 5000/0,2 2/3 05-242 1993 20.02.2026




Praha hl.n. -7. nastupisté sever NV C5KE0295 NH 5000/0,2 2/3 05-261 1993 16.10.2026
Praha hl.n. -8. nastupisté sever NV C5KE0297 NH 5000/0,2 2/3 05-273 1993 16.10.2026
Praha hl.n. -FB - Severni véz oV 44553066 KONE typ PW11/10-19 01-828 2021 29.01.2026
Praha hl.n. -NOH oV 16/2009 LVO 1000/4-100PC2 01-206 2010 19.12.2025
Praha hl.n. -NOH oV 17/2009 LVO 1000/4-100PC2 01-212 2010 19.12.2025
Praha hl.n. -NOH NV 4/2010 HVO 2500/4-030PC2 01-211 2010 19.12.2025
Praha Kacerov V1 oV 11778462 Schindler S3000/2 stanice 01-1062 2024 18.10.2026
Praha Liben - I.nast. oV 6103264 SchindlerEuroLiftMRL 04-260 2004 16.10.2026
Praha Liben - II.nast. oV 6103265 SchindlerEuroLiftMRL 05-585 2004 16.10.2026
Praha Liben - III.nast oV 6103266 SchindlerEuroLiftMRL 04-263 2004 16.10.2026
Praha Rajska zahrada - vytah V1 oV 11356848 Schindler 3000 01-996 2023 05.12.2025
Praha Smichov objekt CO oV 2537-3.048 SGNV 1000 05-175 1984 04.04.2026
Praha Uhfinéves ostrovni nast. oV 80181 ISI 2040/03-630 05-694 2006 24.07.2026
Praha Uhfinéves u stani¢ni bud oV 80182 ISI 2040/03-630 05-736 2006 24.07.2026
Praha Vysocany, 1. nastupisté,vytah V1 oV 11356850 Schindler 3300 01-874 2023 |18.06.2026
Roztoky u Prahy , 2. nastupisté oV 11694707 Schindler 3300 01-908 2022 30.10.2026
Roztoky u Prahy , 3. nastupisté oV 11694709 Schindler 3300 01-909 2022 30.10.2026
Roztoky u Prahy, prostor u letni ¢ekarny oV 11694704 Schindler 3300 01-907 2022 |30.10.2026
Ifll'(vtany oV 80180 ISI 2040/03-630 04-346 2007 27.10.2026
Strancice 1.nast. oV 80177 ISI 2040/03-630 04-007 2006 16.08.2026
Strancice 2.nast. oV 80178 ISI 2040/03-630 04-008 2006 16.08.2026
Strancice proti.vyp.bud. oV 80176 ISI 2040/03-630 04-005 2006 16.08.2026
Strancice u vyp. bud. oV 80179 ISI 2040/03-630 04-006 2006 16.08.2026
Vranany, schodisté na 1.nast. PlosSina 105/01 SP-S (Sikma schod.plosina) 05-837 2001 ]13.12.2025

Elektrorevize zafrizeni 1x2 roky

(vcetné dopravy)

Dle vyhlasky 100/1995 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd.




Typ zafizeni Nosnost / rychlost

Evidenchni ¢islo

Rok uvedeni vytahu
do provozu nebo

datum prvni

Nazev, adresa budovy typ UTZ Vyrobni cislo Potet stanic / ndstupist uTZ zkousky ;’)o STy e ey
podstatnych
zménach
BenesSov Bl oV 290707031 NC 71 04-468 2007 27.03.2026
BeneSov B2 oV 290707032 NC 71 04-473 2007 27.03.2026
BenesSov B3 oV 290707033 NC 71 04-474 2007 27.03.2026
BeneSov SBBH NV 2535-8-119 SGNV 500 04-991 1979 07.09.2026
BeneSov TO NV 2535-8-120 SGNV 500 B 04-992 1979 07.09.2026
Horovice-ostrovni nast. oV C5KEF362 GEN-2 Compact630/1 01-257 2010 24.11.2026
Kolin - 2.nést Plosina 29708 CPM 225 01-020 2008 04.11.2026
Kolin - 3.nast. Plosina 29808 CPM 225 01-021 2008 04.11.2026
Kolin - 4.nést. Plosina 29908 CPM 225 01-022 2008 04.11.2026
Kolin - 5.nast. Plosina 30008 CPM 225 01-023 2008 04.11.2026
Mlada Boleslav mésto oV 736432 Atlas Basic 01-754 2003 21.09.2026
Nymburk 2.nast. NV 41773010 TNV 2000 04-879 1977 15.09.2026
Nymburk 3.nast. NV 41773011 TNV 2000 04-881 1977 15.09.2026
Pecky I.ndst. Plosina 280 SP 150 05-487 1999 18.06.2026
Pecky II.nast. Plosina 281 SP 150 05-488 1999 18.07.2026
Pecky III.nast. Plosina 282 SP 150 05-489 1999 19.06.2026
Praha hl.n. -1. nastupisté NV 12/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-032 2008 03.11.2026
Praha hl.n. -1. nastupiste oV AM401865 Thyssen 1000 1,0 2/2 01-440 2008 19.10.2026
Praha hl.n. -2. nastupisté NV 13/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-033 2008 03.11.2026
Praha hl.n. -3. nastupisté NV 14/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-034 2008 03.11.2026
Praha hl.n. -3. nastupisté oV AM401867 Thyssen 1000 1,0 2/2 04-494 2008 16.06.2026
Praha hl.n. -4. nastupisté NV 15/2008 HVN 4800/0,25 2/3 01-035 2008 04.11.2026
Praha hl.n. -4. nastupisté oV AM401868 Thyssen 1000 1,0 2/2 04-495 2008 16.06.2026
Praha HoleSovice VB oV 80505 AOM/4 05-133 2017 08.11.2026
Praha Liben - I.nast. oV 6103264 SchindlerEuroLiftMRL 04-260 2004 26.07.2026
Praha Liben - II.nast. oV 6103265 SchindlerEuroLiftMRL 05-585 2004 26.07.2026
Praha Liben - III.nast oV 6103266 SchindlerEuroLiftMRL 04-263 2004 26.07.2026
Praha Radotin 1.nastupisté oV 20079237 Schindler 3000+ 01-925 2022 02.12.2025
Praha Radotin 2.nastupisté oV 20079238 Schindler 3300 01-942 2023 08.02.2026
Praha Vysocany 2.nast. Vytah V2 oV 11356851 Schindler 3000 01-950 2023 11.05.2026
Praha Vysocany 3.nast Vytah V3 oV 11356853 Schindler 3000 01-951 2023 11.05.2026
Velim 1.ndst. V1 oV 20079242 Schindler 6300 01-948 2023 10.05.2026
Velim 2.nast. V2 oV 20079243 Schindler 3000+ 01-949 2023 10.05.2026




Prohlidka a zkouska UTZ
vytah 1x 3 roky (vcetné
dopravy)

Dle vyhlasky 100/1995 Sb, Ve znéni pozdéjsich pfedpist. Kontrola dokladd, shoda zafizeni s technickou dokumentaci, kontrola
stavu zafizeni a vybaveni, kontrola provoznich parametrd méfenim, funkcni zkouska bez zatizeni a funkéni zkouska s
maximalnim provoznim zatiZzenim.




-
SOUPIS JEDNOTKOVYCH CEN —
Stavba:
Pravidelné prohlidky, revize, vyprosténi osob a opravy osobnich a nakladnich vytaht a .
" = SPRAVA
plosin v obvodu OR PHA 2025-2026 JELEZNIC
Misto: obvod OR Praha Datum: 09.09.2025
Zadavatel: Sprava zeleznic, statni organizace
Uchaze¢: OTIS as.
PC Typ Koéd Popis MJ J.cena [CZK] Cenova soustava
p 001 Pravidelna servisni udrzba, vyprosténi osob, prohlidky a revize vytahd/plosin
Pravidelna udrzba ¢tvrtletni vytahu/ploSiny véetné dopravy na misto a vyhotoveni e
1 | K [REV1 . Y P Y pravy y kus 1 000,00 Individuélni kalkulace
protokolu o provedeni
FPoznamka K polozce:
Jedna se o pravidelnou kontrolu a udrzbu dle poZadavkt vyrobce jednotlivych zafizeni, zejména:
1) Pravidelna kontrola zarizeni vytahu/ploSiny zahrnujici kontroly odchylek provoznich parametru, sefizeni v
tolerancich povolenych prislusnymi normami nebo pokyny vyrobce, piezkouseni funkce zafizeni, mazani
apod.
2) Pravidelné posuzovani opotiebeni éasti vytahovych zafizeni/plosin a technického stavu s doporuéenim
P rozsahu preventivnich oprav
3) Bezpecnosti kontroly funkci a provozu vytahovych zafizeni/plosin dle technickych poZadavki a predpisti
vyrobce
4) Kontrola funkénosti dorozumivaciho zafizeni umisténého v kabiné vytahu/na plosiné
5) Cisténi strojovny, $achetni prohlubné a stropu vytahové klece od provoznich nedistot, pokud zafizeni ma
eamnetatnnii etrninvnii
Pravideln& 14 denni prohlidka vytahu/plosiny v&etné dopravy na misto a vyhotoveni e
2 | K |REV2 P y P y pravy Y kus 250,00 | Individuaini kalkulace
protokolu o provedeni
FOZTidiTikd K poioZce:
Jedna se o pravidelnou kontrolu a udrzbu dle poZadavkt vyrobce jednotlivych zafizeni, zejména:
Vytahy:
- Dle CSN 27 4002 1996 Provoz a servis vytahii a navod vyrobce.
- Stav ohrazeni vytahové sachty a klece z dostupnych mist.
- Funkci Sachetnich dvefi a dvernich uzavérek, zda se klec nerozjede pfi neuzavienych Sachetnich dverich
a nelze-li Sachetni dvere otevrit, nestoji-li za nimi klec vytahu.
- Funkci dveri klece nebo svételné clony, je-li pouZita.
- Funkci ovlada¢ovych kombinaci ve stanicich a v kleci.
P - Spravné zastaveni klece, otevieni a zavieni Sachetnich a klecovych dvefi ve stanici.
- Funkctnost osvétleni ndstupisté (nékladisté), klece vytahu a strojovny véetné pristupi.
- Rédné uzaméent strojovny a prostorii pro kladky a uzavieni vytahového rozvadéce.
- Tésnost pievodovych skiini.
- Spravnou funkci nouzového signalu,oviadace STOP v kleci je-li pouZit, pfipadné polohové signalizace.
- Cistotu a pofddek na nastupistich (nakladistich), v kleci vytahu ve strojovné a v prohlubni vytahu.
- Vizuaini stav vytahovych ¢asti ve strojovné.
Plosiny.
- Celkovy stav zarizeni, ndjezdové plosiny, madel, ovladac¢ové kombinace na plosiné a ve stanicich,
bezpecnostnich prvki a ovladace STOP, spravné zastaveni ve stanici, stav nosnych prostredk, kontrola
ndvundii o niltnnrami’
Pravidelnd ¢tvrtletni provozni revize vytahu/ploSiny véetné dopravy na misto a e
3 | K |[REV3 . P 1ze vytahu/plosiny vee pravy kus 1 400,00 Individualni kalkulace
vyhotoveni protokolu o provedeni (pfedani revizni zpravy)
Poznamka k poloZce:
P Jedna se o pravidelnou ¢tvrtletni provozni revizi dle vyhlasky 100/1995 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti,
vizudlini kontrola stavu zarizeni a kontrola funkce zarizeni bez zatizeni
Pravidelnd revize ro¢ni vytahu/ploSiny véetné dopravy na misto a vyhotoveni s
4 K REV3.1 n Vyiauiposiny veeine dopravy Y kus 2500,00 Individudlni kalkulace
protokolu o provedeni (pfedani revizni zpravy)
Poznamka k poloZce:
P Jedna se o pravidelnou ro¢ni revizi vytahu/plosiny dle vyhlasky 100/1995 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist,
kontrola v rozsahu provozni revize doplnénou o funkéni zkousku s provoznim zatizenim.
Pravidelnd revize elektroinstalace vytahu/ploSiny véetné dopravy na misto a A
5 | K |[REV4 . > vytanu/plosiny veetn pravy kus 2 500,00 | Individuaini kalkulace
vyhotoveni protokolu o provedeni (pfedani revizni zpravy)
Poznamka k poloZce:
P Jedna se o pravidelnou revizi elektroinstalace 1x za 2 roky dle vyhlasky 100/1995 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist.
Pravideln& prohlidka a zkouska UTZ vytahu/plosiny véetné dopravy na misto a S
6 K REV5 P & Vyinuplosiny pravy kus 5 000,00 Individudlni kalkulace
vyhotoveni protokolu o provedeni
Poznamka k poloZce:
Jedna se o pravidelnou prohlidku a zkousku uréeného technického zarizeni (UTZ) 1x za 3 roky dle vyhlasky
P 100/1995 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, kontrola dokladu, shoda zafizeni s technickou dokumentaci,
kontrola stavu zafizeni a vybaveni, kontrola provoznich parametri mérenim, funkéni zkouska bez zatizeni a
funkéni zkouska s maximalnim provoznim zatizenim
‘ 7 ‘ K ‘ POH1 Pohotovost dispecinku 24/7 a zajisténi spojeni (1ks zafizeni/mésic) kus 70,00/ Individualni kalkulace
Poznamka k poloZce:
Jedn4 se o:
P - pohotovost dispe¢inku nonstop 24 hodin denné

- Zajisténi spojeni komunikatoru vytahu/plosiny pro nouzové volani na pohotovostni dispecink dodavatele
véetné radného oznaceni s dopinénim i nouzového tel. &isla na ustfednu v pfipadé poruchy komunikatoru
- Predani informace o probihajici udalosti zastupci objednatele vcetné potvrzeni vyfeseni pripadu
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PC Typ Koéd Popis MJ J.cena [CZK] Cenova soustava
8 ‘ K ‘POH1 A Vypro$téni osob do 1h od nahlaseni véetné dopravy na misto (vyjezd) ‘ vyjezd ‘ 1 850,00/ Individualni kalkulace
Poznamka k polozZce:
Jedna se o:
P - Vyprosténi uvizlych osob z vy[vahu lplosiny 24 hodin denné do 1 hodiny od nahlaseni na dispecink véetné
dopravy na misto, v souladu s CSN 27 4002
o K Pow T maniiad oosdns gt RSy PIPSELIMIND s 18500 ik alce
p 002 Opravy vytaht a ploSin
D MAT Material vytahy
10 | M |Pol60 Absorbent na olej - VAPEX litr 416,00 | Individualni kalkulace
11| M |Pol61 AY Rolna S8/K8 kus 1 330,00  Individualini kalkulace
12| M Pol62.1 Bezpecnostni spina¢ hlidani vstupu do sachty kus 550,00 | Individualni kalkulace
13| M | Pol62 Bistabilni magneticky snimac kus 560,00 | Individualni kalkulace
14 | M |Pol63 Bodova Zarovka LED GU10 kus 42,00 | Individualni kalkulace
15| M |Pol64.1 Brzda k bezprevodovému stroji kus 9 650,00 | Individualni kalkulace
16 | M |Pol64 Brzda o 220 dvoj¢inna (kompletni) pro S4 kus 32 400,00 | Individualni kalkulace
17| M | Pol65 Brzda o 300 dvoj¢inna (kompletni) pro S4 kus 37 000,00 | Individualni kalkulace
18 | M |Pol66 Brzda o 380 dvoj¢inna (kompletni) pro S4 kus 42 500,00 | Individualni kalkulace
19 | M Pol67 Cedulky, stitky kus 30,00 | Individuaini kalkulace
20| M |Pol67.1 Civka magnetu OR kus 14 550,00 | Individuaini kalkulace
21| M |Pol68 Celisti brzdy o 220 sada 2 200,00 | Individualni kalkulace
22| M |Pol69 Celisti brzdy o 300 sada 2 700,00 | Individualni kalkulace
23| M |Pol70 Celisti brzdy o 380 sada 3 000,00 | Individualni kalkulace
24| M |Pol70.1 Celisti ocelové klecového vedeni vytahu kus 1 540,00 | Individuaini kalkulace
25| M |Pol71 Cidlo otaéek motoru kus 23 625,00 | Individualini kalkulace
26| M Pol72 Cidlo sniméni pozice vytahu kus 4 800,00 | Individualini kalkulace
27 | M |Pol73 Cistici chemie litr 330,00 | Individualini kalkulace
28| M Pol74 Datovy prevodnik RS kus 420,00 | Individualni kalkulace
29| M |Pol75 Deska revizni jizdy kus 50 580,00 | Individualni kalkulace
30 | M |Pol76 Dolni vodici kladka s excentrickou osou pro dvere automatické kus 1 100,00 | Individuaini kalkulace
31| M Pol77 Dorozumivacf zarizeni - komunikator kus 7 000,00 | Individualni kalkulace
32| M |Pol78 Dovira¢ 1-40 DICTATOR kus 1 350,00  Individualini kalkulace
33| M Pol79 Dovira¢ DICTATOR kus 1 250,00 | Individuaini kalkulace
34 | M |Pol80 Dovira¢ DJD kus 2 100,00 | Individualni kalkulace
35| M |Pol81 DrZak prahu pro dvere automatické kus 400,00 | Individualni kalkulace
36 | M |Pol82 Dverni spinac¢ vé. mistku pro dvefe rucni kus 750,00 | Individualni kalkulace
37| M | Pol83 Dverni uzavéra pro dvere ruéni TRA,Strojon,Brumovice kus 1 700,00 | Individuaini kalkulace
38 | M |Pol84 Elektricky spinac pro dvere automatické kus 550,00 | Individualni kalkulace
39| M Pol84.1 Enkoder kus 18 000,00 | Individualni kalkulace
40 | M |Pol85 Elektricky spina¢ s mustkem pro dvere automatické kus 800,00 | Individualni kalkulace
41| M | Pol86 Fotolista kus 40 400,00 | Individualni kalkulace
42 | M |Pol87 Frekven¢ni ménic 4,5- 5,5 kW - generalni oprava kus 90 000,00 | Individualini kalkulace
43| M | Pol88 Frekvencni ménic 4,5- 5,5 kW - vyména kus 111 000,00 | Individudlini kalkulace
44 | M |Pol89 Frekven¢ni ménic do 7,5-11 kW - generaini oprava kus 100 000,00 | Individuaini kalkulace
45| M | Pol90 Frekvencni ménic do 7,5-11 KW - vyména kus 121 000,00 | Individualni kalkulace
46 | M |Pol91 Frekven¢ni ménic¢ do 15-18 kW - generalni oprava kus 98 000,00 | Individualni kalkulace
47 | M | Pol92 Frekvenéni ménic¢ do 15-18 kW - vyména kus 115 000,00 | Individualni kalkulace
48 | M |Pol93 Frekven¢ni ménic¢ Varyodin - generalni oprava kus 65 000,00 | Individualni kalkulace
49 | M | Pol94 Frekvencni ménic¢ Varyodin - vyména kus 930 000,00 | Individualni kalkulace
50 | M |Pol95 GSM Brana kus 6 480,00 | Individualni kalkulace
51| M Pol96 Hlida¢ fazi kus 5230,00 | Individualni kalkulace
52 | M |Pol97 Horni vodici kladka s centrickou osou pro dvere automatické kus 260,00 | Individualni kalkulace
53 | M |Pol98 Jistic 3p, B, 10A, 10kA kus 1 980,00 | Individuaini kalkulace
54| M |Pol99 Jistic 3p, B, 16A, 10kA kus 5 100,00 | Individuaini kalkulace
55| M |Pol100 Jistic 3p, B, 20A, 10kA kus 2 600,00 | Individualni kalkulace
56| M |Pol101 Kabel k fotosténam kus 3 000,00 | Individualni kalkulace
57 | M |Pol102 Kabel zavésny m 100,00 | Individuaini kalkulace
58| M Pol103 Kabinové rizeni DCSS kus 18 200,00 | Individuaini kalkulace
59 | M |Pol104 Kabinovy displej kus 5 600,00 | Individualni kalkulace
60 | M |Pol105 Kabinovy ovlada¢ COP kus 50 000,00 | Individualni kalkulace
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PC Typ Koéd Popis MJ J.cena [CZK] Cenova soustava
61 M |Pol106 Kladka excentricka D30, roller kicking D30 kus 1 180,00 | Individuaini kalkulace
62| M Pol107 Kladka protivahy kus 30 000,00 | Individualni kalkulace
63| M |Pol107.1 Kladka pro kabinu - pasy kus 11 600,00 | Individualni kalkulace
64 | M Pol108 Kladky kabinovych dveri sada 1 320,00 | Individualni kalkulace
65| M |Pol109 Kli¢ k ovlddacimu tlagitku kus 750,00 | Individudlni kalkulace
66 | M |Pol110 KIli¢ k rozvadécoveé skrini kus 555,00 | Individualni kalkulace
67 M |Pol111 Koncovy spina¢ kus 2 350,00 | Individualni kalkulace
68 | M |Pol112 Konzole Sachetnich dvefi a prahi kus 1 692,00 | Individualni kalkulace
69 M [Pol113 Kryt prevadéci kladky kus 4 520,00 | Individualni kalkulace
70| M |Pol114 Kryt svétla kus 3 000,00 | Individualni kalkulace
71 M Pol115 KFidlo automatické nerezové + spojovaci a spotfebni material m2 21 000,00 | Individualni kalkulace
72| M |Polt16 Kridlo ruéni ocelové + spojovaci a spotfebni material m2 17 000,00 | Individualni kalkulace
73| M \Pol117 Lano DrulLift 819W3 (8x19W-8x7-WSC) -8mm m 64,00 | Individuaini kalkulace
74| M |Pol118 Lano o 6,3 mm 6x19M + FC m 67,80 | Individuaini kalkulace
75| M |Pol119 Lano @ 8 mm 6x19SEAL 114 + FC m 104,00 | Individualni kalkulace
76 | M Pol119.1 Lano o 8,1 mm 6x19 Seale + SES (IWRC), poplastované m 189,00 | Individualni kalkulace
77 | M |Pol120 Lano o 10 mm 8x19SEAL 152 + FC m 161,40 | Individuaini kalkulace
78 | M |Pol121 Lano o 11 mm 8x19SEAL 152 + FC m 179,00 | Individualni kalkulace
79| M |Pol122 Lano o 12 mm 8x19SEAL 152 + FC m 174,00 | Individuaini kalkulace
80| M Pol123 Lano o 16 mm 6x19SEAL 114 + FC m 185,00 | Individualni kalkulace
81 | M |Pol124 Lano PAWO 819W - 6,5 mm m 70,00 | Individualni kalkulace
82| M Pol125 Lano PAWO F3 10mm Seil+SE 1570 m 128,00 | Individualni kalkulace
83| M |Pol127 Lepené bezpecnostni sklo dle normy, brousené hrany m2 4 200,00 | Individualni kalkulace

Poznamka k poloZce:

P Poznamka k poloZce: sklo musi vyhovét minimalné na zatiZeni vétrem a zatiZzeni razovou vinou vod

projizdéjiciho vozidla, pro maximaini rychlost v prilehlé koleji rdzovou zkousku kyvadlem podle CSN EN 81-

71+AC
84 | M |Pol128 LoZisko kladky kus 6 460,00 | Individualni kalkulace
85| M Pol129 Madlo dvefi pro dvere rucni kus 960,00 | Individualni kalkulace
86 M |Pol130 Madlo v kabiné - nerez + drZak kus 9 560,00 | Individualni kalkulace
87| M |Pol131 Mikrospina¢ brzdového systému kus 1 276,00 | Individualni kalkulace
88 M |Pol132 Modul BUS kus 35 400,00 | Individualini kalkulace
89| M |Pol133 Monostabilni magneticky snimac kus 370,00 | Individualni kalkulace
90 | M |Pol134 Motor bezpievodovy kus 93 750,00 | Individualni kalkulace
91| M Pol135 Motor pro dvere automatické kus 12 040,00 | Individuaini kalkulace
92 | M |Pol136 Motor s prfevodovkou kus 89 000,00 | Individualni kalkulace
93| M |Pol137 Napinaci kladka omezovace rychlosti kus 10 720,00 | Individualini kalkulace
94 M |Pol138 Naraznik 100x80 kus 368,00 | Individualini kalkulace
95| M Pol139 Naraznik 125x80 kus 574,00 | Individualni kalkulace
96 | M |Pol140 Naraznik 165x80 kus 774,00 | Individualni kalkulace
97| M |Pol141 Nosny pas m 250,00 | Individualini kalkulace
98 | M |Pol142 Nouzové/havarijni tla¢itko STOP kus 1 000,00 | Individuaini kalkulace
99 | M Pol143 Odklanéci kiivka s magnetem kus 18 770,00 | Individuaini kalkulace
1000 M Pol144.1 Okopovy plech nerez m 1 248,00 | Individuaini kalkulace
101 M |Pol144 Olej hydraulicky litr 110,00 | Individualni kalkulace
102 M |Pol145 Olej loZiskovy OL 46 litr 84,00 | Individuaini kalkulace
103\ M |Pol146 Olej prevodovy litr 290,00 | Individualini kalkulace
104 M |Pol147 Olej prevodovy PP90 litr 172,00 | Individuaini kalkulace
105 M Pol148 Olej S4 WE 220 litr 780,00 | Individudlni kalkulace
106/ M |Pol149 Olovény akumulator 12V/1,3Ah kus 478,00 | Individualni kalkulace
107| M |Pol150 Olovény akumulator 12V/2,6 Ah kus 1242,00 | Individualni kalkulace
108 M |Pol151 Olovény akumulator 12V/7 Ah kus 574,00 | Individualni kalkulace
109 M |Pol151.1 Oloveény akumulator 12V/9 Ah kus 720,00 | Individualni kalkulace
110/ M |Pol152 Olovény akumulator 12V/12 Ah kus 1 622,00 | Individuaini kalkulace
111 M |Pol153 Olovény akumulator 12V/18 Ah kus 2 380,00 | Individualni kalkulace
112/ M |Pol154 Omezovac rychlosti OR 4 (0.36 m/s L,P) kus 18 500,00 | Individualni kalkulace
113/ M |Pol155 Omezovac rychlosti OR 4 (0.5 m/s L,P) kus 19 900,00 | Individualini kalkulace
114 M |Pol156 Omezovac rychlosti OR 4 (0.7 m/s L,P) kus 19 900,00 | Individualni kalkulace
115, M |Pol157 Omezovac rychlosti OR 4 (1.0 m/s L,P) kus 19 900,00 | Individualini kalkulace
116/ M |Pol158 Omezovac rychlosti pro 1.0 m/s se zafizenim pro délkové vybaveni kus 24 840,00 | Individualni kalkulace
117/ M |Pol159 Osvétleni sachty - LED pas m 226,00 | Individualni kalkulace
118 M |Pol160 Ovladacova kombinace RVJ kus 10 520,00 | Individualni kalkulace
119/ M |Pol161 Ozubeny femen HTD 5-M pro dvere automatické kus 750,00 | Individualni kalkulace
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120/ M |Pol162 Ozubeny femen KD m 400,00 | Individualni kalkulace
121 M |Pol163 Patrovy ovlada¢ LOP kus 26 520,00 | Individualni kalkulace
122\ M |Pol164 Patrovy spinac - typ SK kus 2 692,00 | Individualni kalkulace
123| M |Pol165 Plech kryci m2 50,00 | Individualni kalkulace
124\ M |Pol166 PM motor s encoderem pro VVVF5 pro dvere automatické kus 10 200,00 | Individualini kalkulace
125/ M |Pol167 Podlahova krytina m2 975,00 | Individualni kalkulace
126/ M |Pol168 Podlahovy spinac typ SV kus 900,00 | Individualni kalkulace
127 M |Pol169 Podprahovy plech + uchyceni kus 1 700,00 | Individuaini kalkulace
128/ M |Pol169.1 Podstavec pod narazniky ocelovy kus 1 500,00 | Individualni kalkulace
129/ M |Pol170 Pojistka rychlotavna kus 31,00 | Individudini kalkulace
130 M |Pol171 Pomocny kontakt stykace kus 450,00 | Individualni kalkulace
131/ M |Pol172 Pozicni systém kus 11 000,00 | Individualni kalkulace
132 M |Pol173 Prah pro dvere automatické - hlinik kus 8 000,00 | Individualni kalkulace
133/ M |Pol174 Prah pro dvere automatické - masiv. ocel kus 47 000,00 | Individualini kalkulace
134 M |Pol175 Profilova ocel pro uchyceni kabinového sedatka m 396,00 | Individualni kalkulace
135/ M |Pol176 Proudovy chrani¢ 300mA kus 5 120,00 | Individualni kalkulace
136\ M |Pol177 Predprazi dveri kus 6 230,00 | Individualni kalkulace
137 M Pol178 Prevadéci kladka @ 360 4 x lano o 12 kus 15 200,00 | Individuaini kalkulace
138 M |Pol179 Prevadeéci kladka o 400 4 x lano @ 10 kus 15 500,00 | Individualni kalkulace
139 M Pol180 Prevadéci kladka o 400 4 x lano o 12 kus 16 200,00 | Individuaini kalkulace
140\ M |Pol181 Prevadeéci kladka o 650 4 x lano o 12 kus 15 000,00 | Individualni kalkulace
141/ M |Pol182 Prevadéci kladka o 650 4 x lano o 16 kus 25 500,00 | Individualini kalkulace
142 M |Pol183 Prevadeci kladka pro nosné pasy kus 16 000,00 | Individualini kalkulace
143 M |Pol184 Relatko osvétleni kus 486,00 | Individualini kalkulace
144, M |Pol185 Relé pro brzdy 60VDC kus 1 040,00 | Individualni kalkulace
145/ M |Pol186 Relé prim. 3P/10A, DIN, 48V AC, kus 1 150,00 | Individuaini kalkulace
146| M |Pol187.2 Ridici deska EKM kus 25 280,00 | Individualni kalkulace
147/ M Pol187.3 Ridici deska brzd kus 4 300,00 | Individualni kalkulace
148 M |Pol187.1 Ridici deska hlavni kus 24 670,00 | Individualni kalkulace
149 M |Pol187 Ridici deska kabinového panelu kus 5 300,00 | Individualni kalkulace
150 M |Pol188 Ridici deska LCB kus 12 880,00 | Individualni kalkulace
151 M Pol189 Ridici deska MC10 kus 80 000,00 | Individualni kalkulace
152 M |Pol189.1 Ridici deska MC12 kus 86 000,00 | Individualni kalkulace
153/ M | Pol190 Ridici deska napdjeni vytahu kus 14 200,00 | Individualni kalkulace
154 M |Pol191 Ridici deska tlacitka kus 1 000,00 | Individualni kalkulace
155/ M |Pol192 Ridici jednotka kabinového displeje kus 6 440,00 | Individualni kalkulace
156/ M |Pol193 Ridici jednotka kabinovych dveri kus 42 000,00 | Individualni kalkulace
157/ M Pol193.1 Ridici jednotka k fotosténdm kus 9 800,00 | Individualni kalkulace
158/ M |Pol194 Ridici kostka hydraulického agregatu kus 107 000,00 | Individuaini kalkulace
159 M |Pol195 Ridici modul VVVF5 pro dvefe automatické kus 13 000,00 | Individualni kalkulace
160 M |Pol196 Ridici patrova deska kus 12 000,00 | Individualni kalkulace
161/ M |Pol197 Ridici systém vytahu - rozvadéé kus 150 000,00 | Individualini kalkulace
162| M |Pol198 Sedatko do kabiny nerezové kus 25 000,00 | Individualni kalkulace
163 M Pol198.1 Sestava zamku s trojhranem pro SD kus 2 500,00 | Individualni kalkulace
164| M |Pol199 Set fotobunék 3m pro dvere automatické kus 4 320,00 | Individualini kalkulace
165/ M | Pol200 Set fotobunék 5m pro dvere automatické kus 5400,00 | Individualni kalkulace
166| M |Pol201 Set fotobunék TELCO kus 3 480,00 | Individualini kalkulace
167 M Pol201.1 Silentblok nosniku kus 900,00 | Individualni kalkulace
168 M |Pol202 Silonova viozka vedeni kabiny kus 522,00 | Individualni kalkulace
169 M | Pol203 Silonové vodice dvernich panelt pro dvere automatické kus 184,00 | Individuaini kalkulace
170\ M Pol204 Sklenéna vyplr - dratosklo 115x1035 kus 270,00 | Individualni kalkulace
171/ M |Pol205 Spinac napinaci kladky omezovace rychlosti kus 1 970,00 | Individuaini kalkulace
172| M |Pol206 Spodni vedeni dveri kus 500,00 | Individualni kalkulace
173/ M |Pol207 Spojka ozubeného Femenu pro dvere automatické kus 75,00 | Individualni kalkulace
174\ M |Pol208 Spojka pruzna o 300 (S4), 8 unaseci kus 13 040,00 | Individualini kalkulace
175/ M | Pol209 Spojovaci material kg 300,00 | Individualni kalkulace
176| M |Pol210 Sténa kabiny m2 5 000,00 | Individualni kalkulace
177/ M |Pol211 Strida¢ napajeciho systému 12V/230V kus 15 400,00 | Individualni kalkulace
178 M |Pol212 Stykac dolu silovy kus 5500,00 | Individualini kalkulace
179/ M |Pol213 Stykac na pomalou jizdu silovy kus 5 500,00 | Individualni kalkulace
180 M |Pol214 Stykac nahoru silovy kus 5500,00 | Individuadlini kalkulace
181/ M |Pol215 Stykac tripdlovy 11kW,civka 48V 50Hz kus 5 500,00 | Individualni kalkulace
182 M |Pol216 Stykac tripdlovy, civka 230V 50Hz kus 5500,00 | Individualini kalkulace
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183/ M Pol216.3 Stykac tfipolovy, civka 110V, DC kus 5 500,00 | Individualni kalkulace
184 M |Pol216.1 Stykac tfipdlovy, civka 220V, DC kus 5 500,00 | Individualni kalkulace
185 M Pol216.2 Stykac tripolovy, civka 48V, DC kus 5 500,00 | Individualni kalkulace
186\ M |Pol217 Svitidlo kabinové - podhled kus 620,00 | Individualni kalkulace
187 M Pol217.1 Startér zarivka kus 80,00 | Individualni kalkulace
188/ M |Pol218 Synchronizaéni kladka (riizné priméry) pro dvefe automatické kus 1 250,00 | Individuaini kalkulace
189 M |Pol219 Synchronizacni lanko pro dvere automatické kus 600,00 | Individualni kalkulace
190 M |Pol220 Sachetni displej pro dvere kus 2 950,00 | Individualni kalkulace
191 M |Pol221 Tésneni ventili hydraulického agregatu sada 5460,00 | Individuaini kalkulace
192 M |Pol222 Tla¢itko nepodsvétlené pro dvere kus 900,00 | Individualni kalkulace
193 M |Pol223 Tlacitko podsvétlené pro dvere kus 900,00 | Individualni kalkulace
194| M |Pol224 Tla¢itko podsvétlené s Brailovym pismem kus 1 100,00 | Individuaini kalkulace
195/ M |Pol225 Tlacitko s klickovym ovladac¢em kus 2 100,00 | Individualni kalkulace
196/ M |Pol226 Torzni pruZina pro dvere ruéni kus 1 906,00 | Individuaini kalkulace
197\ M |Pol227 Trafo pro osvétleni kabiny kus 5200,00 | Individuaini kalkulace
198/ M Pol228.3 Trakéni kotouc @ 400 5 x lano o 8 kus 19 850,00 | Indlividuaini kalkulace
199 M |Pol228.2 Trakcni kotouc o 400 6 x lano o 5 pro stroj GEM 3.0 kus 20 115,00 | Individualni kalkulace
200\ M | Pol228.1 Trakéni kotouc @ 400 6 x lano o 10 kus 21 843,00 | Individualini kalkulace
201, M |Pol228 Trakéni kotou¢ @ 440 6 x lano o 10 kus 19 900,00 | Individualni kalkulace
202 M |Pol229 Trakéni kotou¢ o 480 4 x lano o 12 kus 16 976,00 | Individuaini kalkulace
203 M |Pol230 Trakéni kotou¢ @ 500 2 x lano o 11 kus 19 457,00 | Individuaini kalkulace
204| M Pol231 Trakéni kotouc @ 500 3 x lano o 10 kus 20 680,00 | Individualini kalkulace
205 M |Pol232 Trakéni kotou¢ @ 500 6 x lano o 10 kus 22 974,00 | Individualni kalkulace
206| M Pol233 Trakéni kotouc @ 550 4 x lano o 12 kus 23 976,00 | Individualini kalkulace
207 M |Pol234 Trakéni kotou¢ @ 630 2 x lano o 10 kus 21 200,00 | Individualni kalkulace
208 M |Pol235 Trakéni kotou¢ o 650 4 x lano o 12 kus 25 724,00 | Individuaini kalkulace
209, M |Pol236 Trakéni kotou¢ @ 660 3 x lano o 10 kus 22 400,00 | Individualni kalkulace
210/ M |Pol237 Trakéni kotou¢ o 670 4 x lano o 12 kus 25 200,00 | Individualini kalkulace
211 M |Pol238 Trakéni kotou¢ @ 710 2 x lano o 10 (2x 11) kus 22 920,00 | Individualni kalkulace
212 M |Pol239 Trakéni kotou¢ o 725 2 x lano o 10 kus 23 586,00 | Individualini kalkulace
213 M |Pol240 Trakéni kotou¢ o 725 3 x lano o 10 kus 25 092,00 | Individualni kalkulace
214| M |Pol241 Trakéni kotou¢ o 725 4 x lano o 12 (4 x 10) kus 26 914,00 | Individuaini kalkulace
215 M |Pol242 Trakéni kotou¢ @ 805 3 x lano o 10 kus 37 100,00 | Individualni kalkulace
216) M |Pol243 Transformator 400V/2x12V 3,7A, 24V 3,7A, 6V 3,7A kus 6 850,00 | Individualni kalkulace
217, M |Pol244 Tuk mazaci AK 2 kg 170,00 | Individualni kalkulace
218 M |Pol245 Unasec dveri pro dvere automatické kus 18 500,00 | Individualni kalkulace
219) M |Pol246 Unasec kabinovych dveri kus 28 500,00 | Individualni kalkulace
220\ M | Pol247 Unasec sachetnich dvefi s hakovou uzavérou kus 31 150,00 | Individualini kalkulace
221| M |Pol248 Usmérriovac napajeciho systému 230V/25A kus 60,00 | Individualini kalkulace
222| M |Pol248.1 Uhelnik ocelovy kus 150,00 | Individuaini kalkulace
223| M |Pol249 Vazici systém kabiny kus 12 500,00 | Individualini kalkulace
224 M |Pol250 Vstupni sloupek kabiny levy/pravy kus 5000,00 | Individualni kalkulace
225 M |Pol251 Vypinac hl. 25/B 4 pol. vypina¢ kus 2 540,00 | Individualini kalkulace
226| M |Pol252 Vypinac hl. 63/B 4 pol. vypina¢ kus 3 000,00 | Individualni kalkulace
227| M |Pol252.1 Vypinac na svétlo kus 950,00 | Individualni kalkulace
228 M |Pol253 Zalozni zdroj GSM kus 8400,00 | Individualni kalkulace
229 M |Pol253.3 Zamek rozvadéce kus 1 100,00 | Individualni kalkulace
230 M |Pol253.1 Zafizeni ddlkové signalizace vytahu kus 45 000,00 | Individualni kalkulace
231 M |Pol253.2 Zarizeni OR proti poklesu kabiny A3 kus 80 000,00 | Individualni kalkulace
232 M |Pol254 Zaviraci pruZina pro dvere automatické kus 700,00 | Individualni kalkulace
233 M |Pol254.1 Zasuvka 230V kus 800,00 | Individualni kalkulace
234| M |Pol255 Zrcadlo 5mm, brousené hrany, bezpe¢nostni folie m2 1 740,00 | Individuaini kalkulace
235 M |Pol255.2 Zvonek/alarm kus 550,00 | Individualni kalkulace
236 M |Pol126 Zarivka LED 60cm kus 140,00 | Individuaini kalkulace
237 M |Pol126.1 Zarivka LED 120cm kus 150,00 | Individualni kalkulace
238 M |Pol126.2 Zarivka LED 150cm kus 170,00 | Individuaini kalkulace
239 M |Pol255.1 Zarovka LED, zavit E27 kus 180,00 | Individualni kalkulace
240 M |Pol256 Zebrik pro vstup do prohlubné kus 5 920,00 | Individualni kalkulace
D MAT-P Materiél plosiny
241 M |Pol257 Baterie do plosiny kus 4 500,00 | Individuadini kalkulace
242 M |Pol258 Hlavni vypina¢ kus 5 500,00 | Individualni kalkulace
243| M | Pol259 Koncovy spinac¢ kus 2 300,00 | Individuaini kalkulace
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244

<

Pol260

Madlo na plosiné

kus

9 500,00 | Individuélni kalkulace

245 Pol261

Majak zvukovy

kus

2 000,00 | Individualni kalkulace

246 Pol262

Méni¢

kus

60 000,00 | Individualini kalkulace

247 Pol263

Motor s prevodovkou

kus

110 000,00 | Individualni kalkulace

248 Pol264

Napéjeci deska

kus

14 000,00 | Individualini kalkulace

249 Pol265

Nastupni deska

kus

5 000,00 | Individualni kalkulace

250 Pol266

Navijak kabelovy 3x220v

kus

4 500,00 | Individualini kalkulace

251 Pol267

Podlaha

kus

10 000,00 | Individualni kalkulace

252 Pol268

Podlahovy spinac typ Se

kus

2 500,00 | Individualni kalkulace

253 Pol269

Retéz kabelovy

1 800,00 | Individuaini kalkulace

254 Pol270

Ridici deska (Manus)

kus

25 000,00 | Individuélni kalkulace

255 Pol271

Spina¢ ovladace

kus

1 500,00 | Individuaini kalkulace

256 Pol272

Stykac tripolohovy 48v

kus

5 500,00 | Individualini kalkulace

257 Pol273

Stykac¢ tfipolohovy 220v

kus

5 500,00 | Individualni kalkulace

258 Pol274

Tazné lano s kuZely

kus

15 000,00 | Individualini kalkulace

259 Pol275

Tlacitko ovladace

kus

700,00 | Individualni kalkulace

TT T T T T T EIREIR X

260 Pol276

Transformator 220/48

kus

6 500,00 | Individudlni kalkulace

02

o

Vyjezdy, prace a zkousky

261

=

HZS3242

Hodinové sazba prace bez ohledu na pocet pracovnikli véetné dopravy a zajisténi
prostoru pro provedeni praci

hodina

1 690,00 Individualni kalkulace

Pozndmka k poloZce:

Jedna se o pausalini cenu za hodinovou montaZz, dopravu osob, materialu a zafizeni na misto véetné
zajisténi prostoru pro provedeni praci. Prace budou provadény i mimo bézZnou pracovni dobu, v noci, o
vikendech a svatcich.

Zahrnuje i pfipadné zabory vé. poplatkii a ostatni konstrukce a prace na zafizeni a zabezpeceni stavenisté,
nahradni pristup, ndhradni znaceni véetné osazenti, pripadné zpracovani DIR a DIO, zabezpeceni praci v
blizkosti kolejisté a za plného provozu objektu, v pfipadé nutnosti vytyceni a zabezpeceni inZ. siti,
koordinace s ostatnimi profesemi. stavbami a sordvci dotéenvch zafizeni ai.

262 K 4.01

Pfiplatek za havarijni vyjezd do 2h od nahlaSeni pozadavku v pracovni dobé 06:00-
18:00h v pracovnich dnech

pfipad

1 850,00 Individualni kalkulace

Poznamka k poloZce:
Jjedna se o priplatek za mimoradny havarijni vyjezd pro odstranéni zavady - na zakladé vyslovné Zadosti
objednatele.

263 K 4.02

Priplatek za havarijni vyjezd do 2h od nahlaseni pozadavku mimo pracovni dobu
18:00-06:00h, o vikendech a svatcich

pfipad

2 700,00 Individualni kalkulace

Poznamka k poloZce:
jedna se o priplatek za mimoradny havarijni vyjezd pro odstranéni zavady - na zakladé vyslovné Zadosti
objednatele.

264, K P02

Priplatek za vySkové prace - pouZziti ploSiny nebo leSeni

pfipad

2 500,00 Individualni kalkulace

265 K P02.1

Vys$kové prace - jefab - max nosnost 3 t

hod

5 000,00 Individualni kalkulace

Poznamka k poloZce:
Max. nosnost: 3 t

Max. vyloZeni: 11 m
Max. vyska zdvihu:10 m

Cena obsahuje: dopravu jefdbu na misto a zpét, obsluhu jefdbu, zabor prilehlych pozemki a komunikaci
V€. ohlaseni praci dle platné legilativy, DIR, DIO, osazeni nahradniho znaceni, zajiisténi prostoru pro
provedeni praci

266) K P02.2

Vys$kové prace - jefab - max nosnost 35 t

hod

5 000,00 Individualni kalkulace

Poznamka k poloZce:
Max. nosnost: 35 t

Max. vyloZeni: 40 m
Max. vyska zdvihu:44 m

Cena obsahuje: dopravu jefdbu na misto a zpét, obsluhu jefdbu, zabor prilehlych pozemki a komunikaci
V€. ohlaseni praci dle platné legilativy, DIR, DIO, osazeni nahradniho znaceni, zajii$téni prostoru pro
provedeni praci

267) K P02.3

Vyskové prace - jefab - max nosnost 70 t

hod

5 000,00 Individualni kalkulace

Poznamka k poloZce:
Max. nosnost: 70 t

Max. vyloZeni: 62 m
Max. vyska zdvihu:75 m

Cena obsahuje: dopravu jefdbu na misto a zpét, obsluhu jefdbu, zabor prilehlych pozemk( a komunikaci
V€. ohlaseni praci dle platné legilativy, DIR, DIO, osazeni nahradniho znaceni, zajii$téni prostoru pro
provedeni praci

‘268‘ K ‘POS

Zkouska po opravé a predani objednateli véetné protokolt

ks

1 850,00 Individualni kalkulace

D 03

Odvoz a likvidace odpadu

269 K P04

Odvoz a likvidace odpadu véetné olejl

100,00 | Individualni kalkulace

‘270 K 199701350R

Odvoz vyzisku z zelezného Srotu na misto uréené objednatelem do 100 km se
slozenim

3 000,00 Individualni kalkulace

Poznamka k poloZce:
Zelezny $rot bude odvezen a sloZen dle pokynt zastupce investora do sbérného mista smiuvniho
odbératele kovového Srotu.

Samotny Zelezny Srot je majetkem investora

Hospodareni s vyziskanym materialem (mimo odpad) bude provadéno v souladu se Smérnici SZDC ¢. 42
ze dne 7.1.2013.
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Za Objednatele:

1/2

Priloha ¢. 5

Opravnéné osoby

ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni XXX

E-mail XXX

Telefon XXX
ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni XXX

E-mail XXX

Telefon XXX

stavebni dozor objednatele provozni oblast I. Kolin:

Jméno a pfijmeni XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

stavebni dozor objednatele provozni oblast II. Beroun:

Jméno a pfijmeni XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

stavebni dozor objednatele provozni oblast III. Praha Holesovice:

Jméno a pfijmeni XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

stavebni dozor objednatele provozni oblast 1V. Praha hl. n. + zadavani dilCich zakazek:

Jméno a pfrijmeni XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

stavebni dozor objednatele + zadavani dilich zakazek:

Jméno a pfijmeni XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

. PRILOHAE. 5
RAMCOVA DOHODA




stavebni dozor objednatele + zadavani dilCich zakazek:

Jméno a pfijmeni XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

stavebni dozor objednatele:

Jméno a pfijmeni XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

Za Zhotovitele:

2/2

ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

Linka pro nahlasovani poruch 24/7 OTISLINE telefon XXX
L~Kontaktni email pro informativni nahlasovani poruch zafizeni XXX
V provozu pouze v pracovni dny od 7:30 az do 14:30"

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény jednat ve vztahu
k této Ramcové dohodé, objednavkam a dil¢im smlouvam uzavienym na zakladé této Ramcové
dohody, a v ramci dilCich smluv vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho
charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych jsou opravnény v ramci dil¢ich smluv vést
s druhou stranou jednani technického charakteru. Dale jsou opravnény provadét cinnosti
a ukony, o nichZ to stanovi tato dil¢i smlouva nebo Obchodni podminky.

. PRILOHAE. 5
RAMCOVA DOHODA
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Pokyn Feditele Oblastniho rFeditelstvi Praha

Analyza nebezpeci a hodnoceni rizik pracovnich c¢innosti

Uc&innost ode dne zvefejnéni

Nahrazeni predchozich vnitFnich predpis@
Timto predpisem se nahrazuje Pokyn reditele Oblastniho reditelstvi Praha ¢. 13/2019 Analyza
nebezpedi a hodnoceni rizik

C.j. 64950/2022-S7-GR-010
dne 19.09.2022

Ing. Vladimir Filip
reditel Oblastniho feditelstvi Praha
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Analyza nebezpeci a hodnoceni rizik pracovnich ¢innosti

Gestorsky utvar: Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Praha
Partyzanska 24, Praha 7, 170 00
spravazeleznic.cz

Rok vydani: 2022

Naklad: vydano pouze v elektronické podobé .pdf

© Sprava Zeleznic, statni organizace, 2022

Tento dokument je dusevnim vlastnictvim statni organizace Sprava Zeleznic, na které se vztahuje zakon ¢. 121/2000 Sb.,
o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisl. Statni organizace Sprava zeleznic je v uvedené souvislosti rovnéz vykonavatelem majetkovych prav.
Tento dokument smi fyzickd osoba pouzit pouze pro svou osobni potfebu, pravnickd osoba pro svou vlastni vnitfni potfebu.
Poskytovani tohoto dokumentu nebo jeho &asti v jakékoliv formé nebo jakymkoliv zplisobem tieti osobé je bez svoleni
statni organizace Sprava Zeleznic zakazano.
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Nize uvedena tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovni zarazeni (funkci) nebo

cinnost, pricemz:

e informativni znalosti se rozumi takové znalost, pfi které pfisluSny zaméstnanec ma poveédomi
o tomto dokumentu, zna predmét jeho Upravy a pfi nahledu do pfislusného ustanoveni je schopen

ROZSAH ZNALOSTI

se podle takového ustanoveni samostatné fidit nebo podle néj samostatné konat;

e Uplnou znalosti se rozumi takova znalost, pfi které prisluSny zaméstnanec ma povédomi o tomto
dokumentu, zna predmeét jeho Upravy a bez nahledu do prislusného ustanoveni je schopen se podle

takového ustanoveni samostatné Fidit nebo podle néj samostatné konat;

e doslovnou znalosti se rozumi takova znalost, pfi které prisluSny zaméstnanec zna text, ktery je
v pri-slusném ustanoveni napsan v uvozovkach kurzivou, pfesné a je schopen jej bez nahledu do

prisluSného ustanoveni samostatné reprodukovat.

Neni-li rozsah znalosti pro pracovni zafazeni (funkci) nebo ¢innost stanoven, stanovi rozsah znalosti, pokud

je tak tfeba ucinit, prislusny vedouci zaméstnanec.

Pracovni ¢innost nebo
zafFazeni (funkce)

Znalost ustanoveni

Reditel OR,
NEk, NPI, NT,
pfednostové OS a PO

Informativni: cely pokyn

Vedouci zaméstnanci na vsech
Urovnich Fizeni

UplIna: pokyn ve stanoveném rozsahu

Zaméstnanci OR Praha

Uplna: pokyn ve stanoveném rozsahu

CPS

Uplna: pokyn ve stanoveném rozsahu
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ZKRATKY A ZNACKY

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacCky pouZité v tomto dokumentu. V seznamu se
neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné znamé, zavedené pravnimi predpisy,
uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

BOzP .. bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Ccps ... cizi pravni subjekt

DC .. dopravni cesta

E-ZAK ... elektronicky nastroj pro zadavani verejnych zakazek
DPN .. docasna pracovni neschopnost

HZS . Hasic¢sky zachranny sbor

MPBP ... Mistni provozni bezpecnostni predpis

MR ... mira rizika

MU ... mimoradna udalost

NEK .. néméstek feditele OR pro ekonomiku

NPI ... néméstek reditele OR pro provoz infrastruktury
NRP .. néméstek reditele OR pro fizeni provozu
NT ... néméstek reditele OR pro techniku

NzP ... nemoc z povolani

OOPP ... osobni ochranné pracovni prostfedky

OR .. oblastni Feditelstvi

os ... odborna sprava

osB ... Odbor systému bezpecnosti provozovani drahy
PLS .. pracovnélékaiské sluzby

P L pravdépodobnost vzniku nebezpedi

PO ... provozni obvod

PU ... pracovni Uraz

R .. riziko

RR ... registr rizik

RP ... fizeni provozu

soC . Sprava obchodnich Cinnosti

SPS ... Sprava pozemnich staveb

SEE ... Sprava elektrotechniky a energetiky

SMT ... Sprava mostl a tuneld

SSZT . Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
ST ... Sprava trati

sPU .. smrtelny pracovni Uraz

SZ ... Sprava zeleznic, statni organizace

Z zavaznost nasledkl
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_ CAST PRVNI
Uvodni ustanoveni

Clanek 1

Pfedmét upravy

(1) Tento Pokyn Feditele OR Praha SZ PO-27/2022-OR (dale jen ,pokyn") je vydan v souladu
s § 101 a § 102 zdkona ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace ve znéni pozdéjdich predpisd a
popisuje postup provadéni analyzy nebezpeci a hodnoceni rizik pracovnich cinnosti
provadénych u OR Praha.

CAST DRUHA
Analyza nebezpeci a hodnoceni rizik

Clanek 1

Metodika pro provadéni analyzy nebezpeci

(1) PFi provadéni analyzy nebezpedi byla pouzita bodovd metoda, kterd vychazi z hodnoceni
pravdépodobnosti vzniku nebezpeéi a hodnoceni zavaznosti nasledkd.

(2) Dalsimi podklady pro provadéni analyzy jsou pak rozbory pracovni Urazovosti (vysledky
Setfeni PU z hlediska jejich zdroji a pfi¢in), rozbory MU (vysledky $etfeni MU - (daje
0 nespravném zplsobu prace ze strany zaméstnancl nebo zamé&stnavatele), fizené pohovory
s vedoucimi zaméstnanci a vlastni kontrola pracovist.

Clanek 2

Kritéria pro hodnoceni nebezpeci a stanoveni velikosti rizika

(1) Kritéria pro hodnoceni nebezpedi a stanoveni velikosti rizika jsou stanovena podle moznych
nasledkd, pravdépodobnosti (P) vzniku nebo existence nebezpeéi a zadvaznosti nasledkd

(2).

(2) Pravdépodobnost (P) vzniku nebezpeci

Pravdépodobnost Vznik

1. nahodilad je témér vylouceny

2. nepravdépodobna je malo pravdépodobny, ale mozny
3. pravdépodobna pfi vykonu cinnosti obc¢as

4. velmi pravdépodobna pfi vykonu cinnosti nékolikrat

5. velmi pravdépodobna velmi Casto

(3) Zavaznost (Z) nasledkd

Zavaznost Vznik
1. zanedbatelna drobnych poranéni bez pracovni neschopnosti
2. nevyznamné pracovniho Urazu s kratkodobou pracovni neschopnosti
3. vyznamné pracovniho Urazu s hospitalizaci nebo dlouhodobou PN
(v pracovniho Urazu nebo nemoci z povolani s trvalymi
4. zavazné .
nasledky
5. kritické smrtelného Urazu

(3) Vystupem hodnoceni nebezpedi je vypocitanad velikost rizika - R, kterda je soucinem
jednotlivych kritérii - Riziko (R) = pravdépodobnost P x zédvaznost Z
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Clanek 3
Vyhodnoceni miry rizika

(1) Mira rizika (MR) se odviji od vypoctené velikosti rizika a definuje velikost rizika.

Mira rizika Velikost rizika
zanedbatelnd R=1-5

nizka R =6-10
stfedni R =11-15
vysoka R =16-20
neprijatelna R =21-25

(2) Vysledky provedené analyzy nebezpeci a hodnoceni rizik jsou zpracovany do registru rizik
(RR), jako PFiloha A tohoto pokynu.

CAST TRETI
Zavérecna ustanoveni

(1) Stimto pokynem a registrem rizik - Pfiloha A tohoto Pokynu budou prokazatelné
seznameni vsichni zaméstnanci OR Praha a CPS v rozsahu, ktery se jich tyka.

(2) Vedouci zaméstnanci Usekl OR Praha a odbornych sprav provedou prokazatelné seznadmeni
s timto pokynem u jimi Fizenych zaméstnancl a prezenéni listinu stvrzujici sezndmeni se
s pokynem ulozi u uréeného zaméstnance. Na Useku Fizeni provozu potvrdi zaméstnanci
seznameni v elektronické knize normalii.

(3) Seznameni CPS s timto pokynem bude provedeno v prvotni fazi zadavaciho fizeni. Dokument
bude poskytovan vdem uchaze&lm. U objedndvek do stanovené vyse ceny, bude uchaze¢
seznamen s timto pokynem v ramci pfedani objednavky.

(4) Analyza nebezpeli a hodnoceni rizik bude revidovana v pfipadé, Ze nastanou zmény
v organizaci prace, bude zavedena nova technologie nebo dojde ke zméné pracovnich

o

postupu.

(5) Dnem nabyti Ucinnosti tohoto pokynu se rusi Pokyn Feditele Oblastniho feditelstvi Praha
¢. 13/2019 Analyza nebezpedi a hodnoceni rizik.

SOUVISEJICI DOKUMENTY

Z&kon ¢&. 262/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist, zakonik prace,

Zakon &. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist, zdkon o zajisténi daldich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

Z&kon ¢&. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, o ochrané vefejného zdravi,

Nafizeni vlady ¢ 361/2007 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisd, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi préci,

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

Nafizeni vlady & 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob a organizace prace a pracovnich
postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky,

SZ Bpl, SZ Bp2, SZ Bp3 - Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

SZ D1 - Dopravni a navéstni predpis

SZ D 17 - Predpis pro hlaseni a Setfeni mimoradnych udéalosti

SZ Ob 14 - Predpis pro stanoveni organizace zabezpeceni poZzarni ochrany Spravy Zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizace

SZ Zam1 - Predpis o odborné zplisobilosti a znalosti osob pti provozovani drahy a drazni dopravy.
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REGISTR RIZIK OR PRAHA
(zpracovany dle § 101 a § 102 zakona €. 262/2006 Sb., ve znéni pozdé&jich predpist)

U¢innost ode dne zvefejnéni

PRILOHA A

VELIKOST ,
ROZSAH ZDROJ > RIZIKA MIRA < : .-
SEZNAMENi{ NEBEZPECT IDENTIFIKACE NEBEZPECI o1 2 RIZIKA BEZPECNOSTNI OPATRENI
PRISTUPOVE CESTY NA PRACOVISTE A KOMUNIKACE NA PRACOVISTiCH
vénovat pozornost provadénym cinnostem,
odstrafiovat z nastupi&t, komunikaci a prichodt
komunikacni prekazky,
u neodstranitelnych pfekazek zajistovat pravidelné
obnovovani bezpeénostnich natérd Zlutoéernym
Srafovanim, popf. zajistit svételné znaceni
prekazek (sloupll, zakladovych patek nosnych
prvkd nadzemnich vedeni, okrajd vystupujicich
Spatné doslapnuti, konsEruku a ramp), . o L ]
pady na roving, dodfzovat pvr,avwdllo prednost| jizdy deaZh_ICh vozidel
;L v mistech kfizeni komunikace s kolejemi,
zachyceni, naraz na L X
véichni g ) pFekazky, n(va.stupO\l/at c!o J|zc!’n| dravhy v02|dell, .
zamastnanci pt:lstup_(zvve cesty, stéet s draznim vozidlem, o pri prechazeni koleji se vzdy rozhlédnout na obe
¥ nastupisté a 'y P ) 3| 2 | 6 | nizké riziko strany,
OR Praha, komunikace srazka s osobnimi vozidly nepodlézat vozy, nepfechazet koleje za stojicimi
CPsS nebo manipulaénimi voziky, P Y, NEp ) )

uklouznuti.

vozy ve vzdalenosti > nez 5 m, neprochazet
mezerami mezi vozy, je-li vzdalenost mezi nimi
> nez 10 m a prechazet tésné pred nebo za
jedoucimi vozy,

vozidla odstavovat pouze na parkovani
vyhrazenych a oznacenych mistech,

k prichodu na pracovisté pouzivat pouze stanovené
piistupové cesty dle ZDD nebo pokynl
nadFfizenych,

udrzovat komunikace a nastupisté Cisté, (blato,
snih, zmrazky apod. musi byt pravidelné
odstranovany).
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Utinnost ode dne zvefejnéni

respektovat bezpecnostni znaceni upozoriiujici na
v v ’ o
nebezpecdi, nevstupovat do nebezpecnych prostoru

vSichni o
zamé&stnanci ad predmétl komunikaci,
z v v, O r v ’. s .. v v v PV z e e r
OR Praha Ev;’/épky pady predmetu z vysky 6 | nizké riziko - v pFipadé, Ze na pracovisti probihaji stavebni prace
CPS ! ¢i opravy, postupovat podle pokynl vedouciho
zameéstnance nebo bezpecnostni tabulek
umisténych docasné na misté provadénych praci.

- volny okraj rampy musi byt oznacen CernoZlutym
vsichni pady osob z volného okraje Srafovanim a opatfen snimatelnym zabradlim,
zaméstnanci ram rampy, 8 | nizké riziko pokud slouZi-li rampa soucasné jako komunikace
OR Praha, Py uklouznuti po namrzlém, pro chuzi zaméstnancu,

CPs zledovatélém povrchu. - rampa musi byt dostateéné osvétlend,
- v zimnim obdobi je nutné odstrafiovat namrazu.
POHYB A PRACE ZAMESTNANCU V KOLEJISTI
- dodrzovani pfedpisu SZ Bp1, SZ Bp2, SZ Bp3,
. - pouzivani pridélenych OOPP dle pfedpisu SZ Bp 36,
vsichni . . o_. v - ,
v . . zasazeni zameéstnance -k chuzi pouzivat stezky a pristupové cesty dle
zamestnanci pohyb a prace s s . . ;o
e draznim vozidlem, 15 | stfedni riziko ZDD,
se vstupem v kolejisti u e e i s . v ar . .
prejeti draznim vozidlem. - prijizdé vlaku a posunu zaujmout takové
do DC, CPS PR p - y
postaveni, pri kterém nebude ohrozena bezpecnost
zameéstnance.
<d b chizi v koleiitti - provadét pravidelnou Udrzbu cest a stezek mezi
v&ichni pak pFi Ct'UZI v kolejisti, kolejemi,
zaméstnanci | pohyb a prace zakopnuti o zarizen, . - vénovat zvySenou pozornost provadénym
vy predméty, 15 | stfedni riziko o
se vstupem v kolejisti Xnatné dodlapnuti cinnostem,
do DC, CPS ipk?ousnu(’z;’s apnuti, - neponechavat na pracovisti naradi,
) - pouzivat pridélené OOPP dle predpisu SZ Bp 36.
- zajistovat pravidelna Skoleni dle pfilohy C. 4
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., a TNZ 34 3109,
pohyb pod trakénim vedenim - dodrzovat ustanoveni predpisu SZ Bp1, SZ Bp2,
vSichni - Uraz elektrickym proudem SZ Bp3,
zameéstnanci trakéni vedeni (napéti 25 000 V), 20 | vysoké riziko | dodrzovat zakaz priblizovat se k zivym Castem
se vstupem obsluha Usekovych Y trakéniho vedeni (pod 1,5 m), nemanipulovat
do DC, CPS odpojovall - zasah s dlouhymi vodivymi pfedméty v blizkosti trakéniho

elektrickym proudem.

vedeni,
pfi praci na elektrickém zatizeni pouzivat
dielektrické rukavice a galoSe, které jsou
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U¢innost ode dne zvefejnéni

k dispozici na pracovisti a pravidelné kontrolovat
jejich stav (neporusenost a celistvost),

provadét kontrolu ukolejnéni pred zahajenim
obsluhy odpojovace.

vSichni Urazy (zakopnuti, pady, &tovat dostatedna Stleni h (st
zaméstnanci « , narazeni nebo zachyceni A - Zajistovat dostatecne osvetieni pracovnino mista
se vstupem osvetleni o piekazku), zpisobené 16 | vysokeé riziko pri praci v kolejisti v souladu s predpisem SZ Bp1,
do DC, CPS nedostatenym osvétlenim SZ Bp2, SZ Bp3 a CSN EN 12464.

- pfi praci za zhorSenych klimatickych podminek
pouzivat pridélené OOPP pro ochranu pfed chladem
a vlhkem,

vSichni - pfi praci v korigované teploté +4°C a nizsi
zameéstnanci mikroklimatické chlad, vlhko, horko, dodrléo\l/at bezpecnosti pFestévky (kaidlé 2 hodilny
se vstupem odmink nebezpedi prochladnuti nebo 16 | vysoké riziko musi byt dodrzena bezpecnostni prestavka v delce
do DC, CPS P Y prehrati organismu. 10 minut),

- pfi praci v zimnim a letnim obdobi dodrZovat pitny
rezim dle pokynu feditele OR Praha k poskytovani
ochrannych napojl, zajisténi pitného reZimu
a hygieny.

PRACE V TUNELECH, NA MOSTECH A V USECICH NEVYLOUCENE DC, KDE NENI DODRZEN VOLNY SCHUDNY PROSTOR
- na mostech, v tunelech a v mistech, kde neni
Sichni trvale dodrzen volny schidny a manipulaéni
VS|nc1vn|tn nci . tunelech prostor chodit jen pokud neni ocekavan prijezd
Z?ove;jé?da Er:ssc,teeZh unetech, srazeni popt. pfejeti draznim drazniho vozidla,
Eontrolnjl' a nevyloucené vozidlem, 15 | stfedni riziko | v mimoradnych pfipadech vyuzit bezpecnostni
dinnost DC Y pad z vySky do hloubky. vyklenky a vystupky - pokud jich nelze dosahnout
cl ’do§b je nutné projeti vozidla preckat vleze hlavou proti
a u rzn,” prijizdéjicimu vozidlu,
zarizeni - dodrzZovat bezpecnou vzdalenost od hrany mostu
nebo propustku.
RiZENI MOTOROVYCH VOZIDEL A JEJICH PARKOVANI

kontakt vozidla s osobou, - idelna Zkoleni tidics
vSichni jinym vozidlem nebo pevnou - zajistovat pravide na skoten ,rIdICU,
zamastnanci piekazkou - dopravni - seznamovat se s navodem vyrobce na obsluhu
Ktefi Fidi fizeni vozidel nehoda, 12 | stiedni riziko vozidla, )

. . - - Fizenim vozidla povéFit pouze zaméstnance

sluzebni srazka se zviretem, zdravotnd zpisobilé
vozidla mikro spéanek, P !

nesoustfedénost,

dodrzovat pravidla silni¢niho provozu,

10
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pozar, priotraveni
zplodinami koufe,

pozar od nedopalku cigarety,
pozar pfi doplfovani
pohonnych hmot.

Utinnost ode dne zvefejnéni

za jizdy netelefonovat a nekoufit, vénovat
pozornost provozu,

dodrzovat zdkaz ukladdani predmétl do prostoru
fizeni vozidla, které by mohly sniZit ovladatelnost
vozidla, neumistovat v zorném poli fidi¢e zadné
predmeéty,

nepouzivat vozidlo s prasklym celnim sklem.

vsichni ) - ) . dbat na odstavovani a parkovani vozidel pouze na
zamestnanci sjeti vozidla mimo vozovku, v .
o v s - . v o i urcenych mistech,
kteri Fidi parkovani vozidel nezpevnenou komunikaci 2 |3 |6 nizkeé riziko - .
v , v , . vozidla neodstavovat na nezpevnénych
sluzebni a prevraceni vozidla Do p - o
- komunikacich a v blizkosti svahu.
vozidla
PRACE SPOJENE S DROBNOU UDRZBOU A UKLIDEM PRACOVISTE
zranéni manipulovanymi .
pomdckami, pomucky pouzivat pouze k ¢innostem k tomu
vynucena nepfirozena ur(”:egy'/m,

ioul poloha téla pfi praci pomucky pravidelné kontrolovat, vyfazovat

manlpt,.lvzla(ce : a jednostranna zatéz, poskozené a radné je ukladat na uréena mista,
zaméstnanci sijgriakzar?]?ql’ nemoci z povolani pfi 313 |9 | nizké riziko prenaset a pokladat zarazky pouze za madlo,
RP, ST, CPS pFenosn ’mi, pretéZzovani koncetin s omezit prace ve fyziologicky narocnych

gémk aysochor moznymi fyziologickymi a nevhodnych polohach,

Y Y zménami na kloubech, vhodné volit pracovni postup, stfidat jednotlivé
vazech a svalech, ¢innosti tak, aby nedochazelo k dlouhodobému
prace v neprirozené poloze pretézovani jednotlivych svalovych skupin.
téla.

Kl H .d dodrzovani zdsad bezpecné obsluhy a pohybu
Foct . u,houbznu l'apadve v prostorach vyhybek (vykolejek),
zameéstnanci prestavovani vyhybee, , C provadét pravidelnou obnovu bezpecnostnich
x vymen uraz zavazim vyhybky, 31319 nizké riziko fix O
RP, ST, CPS Koleik . t&| “koleik nateru, 5 5 5
a vykolejky lraz t8lesem vykolejky, dodriovéni predpisu S7 Bp1, S Bp2, 7 Bp3,
primacknuti, prirazent. pouZivani pidélenych OOPP dle predpisu SZ Bp 36.
privieni koncetiny mezi pouzivani klinu mezi jazyk a opornici u Ustfedné
saméstnanci mazani a cisténi pohyblivé jazyky, vymény prestavovanych vymeén, je-li obsluha provadéna
vymén a opornici, 3 |4 |12 | stfedni riziko jinym zaméstnancem,

RP, ST, CPS

a vykolejek

prirazeni télesem vykolejky,
zasazeni pokozky mazivem,

dodrzovani predpisu SZ Bp1, SZ Bp2, SZ Bp3,
pouzivani pridélenych OOPP dle predpisu SZ Bp 36.

11
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U¢innost ode dne zvefejnéni

zaméstnanci ru¢ni manipulace
RP, ST, CPS s bremeny

pretizeni a namozeni
svalovych skupin pfi ¢astém
zvedani,

namozeni svald pfi
pfemistovani bfemen

s nadmérnou hmotnosti,
pofezani, pichnuti

o manipulované bifemeno,
pfirazeni koncetiny.

nizké riziko

dodrzovat hmotnostni limity pro manipulaci

s bfemeny v zavisti na mnozstvi a vzdalenosti
prepravovaného materialu (50 kg pfi obasném
zveddani, 30 kg pri ¢astém zvedani u muzd, 20 kg
pfi obCasném zvedani, 15 kg pfi Castém zvedani
u zen),

dbat na spravné pracovni polohy pfi manipulaci
s bremeny,

pfi praci pouzivat pridélené OOPP (rukavice),
vénovat pozornost provadénym cinnostem.

gaméstnanci manipulace
RP, ST, SPS, | s chemickymi
CPS latkami

vznik pozaru popf. exploze
pfi pouziti otevieného ohné
v blizkosti ulozenych
chemickych latek

a ptipravkd,

podrazdéni nebo poleptani
pokozky.

nizké riziko

uchovavani latek v pevnych nerozbitnych, tésné
uzavienych a stabilné uloZzenych obalech,
dodrzovani pozarnich predpisli a bezpeénostnich
zasad uvedenych v bezpecnostnich listech,

k ukladani nebo rozlévani mazadel nepouzivat
potravinové obaly,

obaly s mazadly odkladat do zachytnych van,

pfi praci s mazadly pouzivat pryzové rukavice,
seznamovat se s pokyny pro bezpecné nakladani
s nebezpeénymi chemickymi latkami a smésmi.

gaméstnanci uklid na
RP, SPS, CPS | pracovistich

zasazeni oka nebo pokozky
uklidovym prostredkem,
uklouznuti a pad na mokré
podlaze,

zhmozdéni, pfirazeni,
zlomenina vlivem
samovolného zavieni
otevreni oken,

uklouznuti, pad pfi vyklanéni
z okna.

nizké riziko

pfi manipulaci s Uklidovymi prostiedky dodrzovat
pokyny uvedené na etiketé pripravku,
seznamovat se s pokyny pro bezpecné nakladani
s nebezpednymi chemickymi latkami a smésmi,
pfi chlzi po mokré podlaze dbat zvysené
opatrnosti,

dbat zvySené opatrnosti pri ¢isténi oken, pri
kterém je nutné uvolnit zarazku pro otevfeni okna,
v blizkosti otevieného a Cisténého okna nesmi byt
postaven nabytek ani jiné prekazky,

nevyklanét se z okna, na Cisténi Spatné
pristupnych mist pouzivat stérku na myti oken

s rukojeti.

12
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Utinnost ode dne zvefejnéni

nemoci zplsobené zvitaty

pouzivani pridélenych OOPP,
pouzivani pridélenych repelentnich prostredkd,

zamestnanci . L (qu,ousanl psem, ustknuti - znalost Cisel na linky tisfnového volani a umisténi
RP, ST, SEE, biologicke zmiji, Ké rizik lékarnicek
SSZT, SMT nebezpedi nemoci zplsobené hmyzem 4 | 16 | vysoke riziko w2y — v o ;
! ! , v - nahlasovani vzniklych pfipadu vedoucimu
SPS, CPS (bodnuti vosou, srsni, zaméstnanci
Celou, prisati klistéte) A . L ,
veelod, ) - absolvovani pravidelnych zdravotnich Skoleni.
- pouzivat pfi praci specialni ochranné rukavice proti
propichnuti,
hazeni - pfi poranéni injek¢ni jehlou zranéné misto
Sst . za_cfalfgn,l nemackat ani nevysavat, oplachovat tekouci vodou
%?Dmse.ﬁ’_ nanc sclln ed C:,l'mv. zranéni o ostry material a mydlem po dobu min. 5 minut, poté ranu
2h odpadem pri (napk. injekéni jehlu, sttepy 3 | 12 | st¥edni riziko vydezinfikovat (Jodisol, Septonex), rénu piekryt
SSZT, SEE, uklidu S
v v apod.) sterilnim obvazem,
SPS, CPS zeleznicnich

stanic a zastavek

nalez injek¢ni strikacky nebo jehly musi
zaméstnanec nahlasit svému nadfizenému, ktery
je povinen zavolat Policii CR, ktera je ke sbéru
podobného odpadu vyskolena a vybavena.

SKLADY, SKLADOVANI MATER

IALU A MANIPULACE S

MATERIALEM

zaméstnanci,
OR Praha,
CPS, ktefi
provadeji
manipulaci

s materialem

sklady
nahradnich dil§,
materialu

- regaly

zranéni zplsobena padem
materialu z regalové bunky,
padem zaméstnance pfi
zakladani materialu do vyse
poloZenych regalovych
bunék,

zakopnuti, narazeni osoby
o konstrukci regalu

a ulozeny material,

zficeni nebo pad regalu.

nizké riziko

pomucky pouZivat pouze k ¢innostem k tomu
uréenym,

pomUcky pravidelné kontrolovat, vyfazovat
poskozené a radné je ukladat na uréena mista,
omezit prace ve fyziologicky narocnych

a nevhodnych polohach,

vhodné volit pracovni postup, stfidat jednotlivé
¢innosti tak, aby nedochazelo k dlouhodobému
pretézovani jednotlivych svalovych skupin,

pfi ukladani a odebirani materidlu z a do regalu
ve vysce nad 1,8 m pouzivat bezpecna zafizeni
a pomdcky (Zebfiky, pojizdné schiidky,
manipulacni plosiny),

udrzovat volné ulicky mezi regdly a stohy
(nejméné 0,8 m pro ru¢ni obsluhu, ulicky pro
prijezd dopravnich vozikd musi byt o 0,4 m vétsi
nez Sirka voziku nebo nakladu),

po kazdém premisténi a prestaveni regdlu a dale
v pravidelnych IhGtach (1x ro¢né) provadét
kontroly regall (tuhost spojl, svislost

a vodorovnost),

13
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U¢innost ode dne zvefejnéni

nepfetéovat regaly, bfemena ukladat do regald
rovhomeérné - lehéi do vyssich bunék, tézsi do
dolnich bunék.

pravidelné Cistit komunikace na pracovisti,
dbat na spravné postaveni zaméstnance, aby
nedoslo k prejeti nohou,

zamestnanci l:'.kloflznyt' a,pad pri tlaceni Y dbat na dobre rozlozené tézisté prepravovaného
OR Praha, Ci tazeni voziku, (pri doprave bremene
. , v p v ,
CPS, kteri nizkozdvizny voziku po sikme podlaze), materidl stabilizovat a fixovat pomoci klind,
rovadéji ruc¢ni vozik ad objemného bfemena . o e v x
Fnani ulgaci aletovy ruéni pFi FeJ ravé zanedbatelne Pripevnenim lany, retezy, popruhy,
pula paletovy ru pri préprave, _ riziko neprekracovat nosnost voziku, kontrolovat
s materidlem | vozik, rucni prevraceni voziku vcetné nahuéténi pneumatik
p , . ,
pomacl vozik, rudl nakladuf f Ly material pfepravovat po Cisté pojezdové ploSe bez
voziku sesunuti a pad bremene prekazek
o v , , 2
a rudld prepravovaneho vozikem. dbat na spravné a rovhomérné nahusténé
pneumatiky voziku,
neprovadét opravy a Udrzbu nalozeného voziku.
skladovani na v s _ o f v
y . oy zranéni zpusobena zficenim
zamestnanci volné plose

ST, SEE, CPS

(bedny, prazce,

palety apod.)

stohu palet, beden,
zavaleni prazci.

nizké riziko

dodrzovat spravné zasady pro stohovani

zaméstnanci,
ktefi ukladaji
spisy do
spisoven

spisovny

zranéni zplsobena padem
spist ulozenych v regélech,
zakopnuti o nevhodné
ulozené spisy,

pad zaméstnance pfi
ukladani spist do regalu.

nizké riziko

udrzovat volné ulicky mezi regaly a stohy
(nejméné 0,8 m pro rucni obsluhu, ulicky pro
prijezd vozikd musi byt o 0,4 m vétsi neZ Sirka
voziku nebo nakladu),

pFi ukladani spisl z a do regélu ve vysce nad 1,8 m
pouZivat Zeb¥iky, nebo schldky,

provadét pravidelné kontroly regdl{, regaly
nepretézovat.

14
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Utinnost ode dne zvefejnéni

vybuch, pozar, popaleni,

dodrzovat pozarni predpisy, nezastavovat Zzadnym
materidlem pristup k hasicim pFistrojiim, nekoufit
v prostoru skladu, v blizkosti skladu nepouzivat
otevreny ohen,

v pFipadé nutnych oprav pomoci svarovani zajistit

N .| sklady - otrava zplodinami koure, vydani ,povoleni ke svarovani se zvySenym

E?mSEtEnaggs technickych - pad nezajisténych tlakovych |2 | 3 | 6 | nizké riziko pozarnim nebezpecim" a provést vSechna nutna
! ! plyn{ lahvi. opatteni proti vzniku poZaru,

- ldhve musi byt skladovany oddélené - zvlast piné a
prazdné ldhve a vzdy musi byt vhodnym zplisobem
zajistény proti padu (fetizkem),

- dbat na to, aby pfi manipulaci s lahvemi nedoslo
k poskozeni jejich plasté.

- ve skladu chemickych latek a smési musi byt u
latek definovanych v § 44 a zakona ¢. 258/2000
Sb. k dispozici ,Pravidla pro bezpec¢né nakladani
s CHL",

- zasazeni obsluhy skladu - obaly s chemickymi latkami musi byt ukladany do
unikajicimi chemikaliemi, zachytnych van v souladu s pokyny uvedenymi
- poskozeni obalu chemické v bezpecnostnim listu,

y . latky a jeji vyliti - zasazeni - chemické latky ulozené ve skladu musi byt
éz_armSEtEnana sklady zaméstnance chemickou skladovany v originalnich obalech oznacenych
SS7T. RP chemickych latek latkou, 3 |3 |9 | nizké riziko symbplyrne,bezpeénovst?, o o
CPS P a smési - vznik pozaru a nasledné - chen;ncke latky a smési nesmi byt ukladany do

popaleni nebo pfiotraveni obalu od potravin,

obsluhy zplodinami koure - dodrzovat pozarni predpisy, nezastavovat zadnym

pti vzniku poZaru. materidlem pfistup k hasicim pFistrojim, nekoufit
v prostoru skladu nepouzivat otevieny oher,

- v pripadé nutnych oprav pomoci svafovani zajistit
vydani ,povoleni ke svafovani se zvysenym
pozarnim nebezpedim" a provést vSechna nutnd
opatreni proti vzniku poZaru.

MANIPULACE S MATERIALEM POMOCI JERABU, ZVEDAKU, KLADEK, NAVIJAKU A HYDRAULICKE RUKY
- poranéni osob zplsobena - pfi praci pod jefdbem a v blizkosti manipulace se

5 | jeraby, zvedaky, pFeyrienim jefabu, zavlééeny'/mi .bFerpeny pvouifvat ochrannou pFinu,

zameéstnanci kladky, navijaky, zdvihadla (porucha, 4 |3 | 12 | stredni riziko | - ovladat zdvihaci prostredky tak, aby nedochazelo

ST, SEE, CPS

hydraulicka ruka

poskozeni, nestabilita),
poranéni zavésenym
bfemenem,

k nadmérnému rozhoupéani zavéSenych bfemen,
neposunovat Sikmym tahem lana vozy ¢i viacet
bfemena po zemi,

15
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vyklouznuti a pad bfemene
pfi Spatném zajisténi,
primacknuti osob,

poranéni hakem pfi otaceni
ramene jerabu,

Uraz el. proudem - dotyk
obsluhy s Zivou c¢asti pod
napétim.

U¢innost ode dne zvefejnéni

zastavit chod zdvihadla, pokud se na lané vytvori
smycka nebo pokud se lano vysmekne z drazek
bubnu ¢i kladky,

nezvedat bremena, jejichz hmotnost prevysuje
stanovenou nosnost zdvihadla,

neprovadét manipulaci s bremeny, ktera mohou
svymi rozméry ohrozit okolni zafizeni nebo
samotnou konstrukci zdvihadla,

dodrzovat zdkaz manipulovat se zasypanymi,
upevnénymi nebo pfimrzlymi bremeny,

dodrZovat zdkaz pfemistovat nebezpeéna bfemena
(tlakové nadoby) magnetem, zvedat nebo
pfemistovat osoby na hdku nebo na zavéseném
bfemenu,

dodrzovat zédkaz vazat nebo zavésovat dopravni
bedny, které jsou naplnény materidlem az po
okraj,

nezavésovat na hak, nebo vzajemné do sebe vice
vazacich prostfedkl ne? je k prepravé bfemene
nutné, nekfizit vazaci prostfedky a nezavésovat je
na Spicku haku,

dodrzovat zdkaz nechavat zavésené brfemeno

v dobé, kdy je zdvihadlo mimo provoz (pracovni
prestavky),

pfi manipulaci s bremeny musi vSichni zaméstnanci
na pracovisti dodrzovat bezpecny odstup od
bremene, jimz je manipulovano,

zajistovat revize elektro a revize zdvihacich
zarizeni dle platnych predpisd.
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Utinnost ode dne zvefejnéni

zameéstnanci vazaci
ST, SEE, CPS | prostifedky

pretrzeni vazaciho
prostfedku a pad bfemene

nizké riziko

pouzivat pouze neposkozené vazaci prostredky,
pfi praci s vazacimi prostfedky pouzivat ochranné
rukavice,

vazaci prostredky radné tridit a ukladat podle
nosnosti,

nevytahovat nasilné vazaci prostredky zpod
bfemen,

dodrzovat zékaz pretézovat prostfedky k vazani
nebo zavéseni,

nevazat bremena pres ostré hrany,

textilni vazaci prostredky vizualné prohlédnout
pred kazdym pouzitim,

pfi vazani bfemen s ostrymi hranami musi byt
textilni vazaci prostfedky chranény proti poskozeni
vhodnym ochrannym navlekem.

hifebenové,
zaméstnanci hydraulické
ST, CPS a patkové
zvedaky

zficeni zvedaku pfi Spatném
ukotveni nebo pfi jeho
pretizeni,

zasazeni manipulovanym
bremenem.

12

stredni riziko

provadét kontrolu umisténi patkovych zvedaku
(musi byt umistény na dostate¢né inosném

a rovném povrchu),

pfed pouzitim zvedaku spustit zvedak

z prepravnich kolecek zvedaku na zem,

dbat na to, aby byl zvedak opatfen stitkem

s Udajem o povoleném hmotnostnim limitu

pro zvedani bremen,

se zveddkem nemanipulovat s predmeéty, které
pfesahuji jeho nosnost,

zvedaky jsou vyuzivany zejména ke zvedani voz{
urcenych k opravam - v jejich blizkosti se tedy
nesmi vyskytovat nepovolané osoby,

pro obsluhu zvedadk{ musi byt zaméstnanec
zaskoleny,

u zvedakd zajitovat provadéni provoznich revizi
(1 x za 3 roky), revizi (1 x ro¢né&) a prohlidky

a zkousky (1 x za 4 roky ) osobou opravnénou.

zameéstnanci
SEE, SSZT,
ST, CPS

elektrické
kladkostroje

pad bfemene, nezadouci
pohyb bfemene,

narazeni, pritlaceni,
zachyceni a zasazeni osoby
zavésenym bifemenem,
naraz bremene do
konstrukce kladkostroje,

12

stredni riziko

dbat na spravné zavéseni bremene,

zabranit rozhoupani bifemene aby nedochéazelo
ke zranéni obsluhy nebo narazu bfemene

do konstrukce,

pravidelné kontrolovat funkénost koncovych
vypinadd zdvihu,
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U¢innost ode dne zvefejnéni

porucha kladkostroje -
nezastaveni kladkostroje
v pozadované poloze,
pretrzeni zavésného
prostiedku,

Uraz el. proudem - dotyk
obsluhy s Zivou c¢asti pod
napétim.

obsluhou kladkostroje povérovat pouze proskolené
a zacviCené zaméstnance sezndmené s navodem
pro obsluhu,

ovérovat spravnou funkci koncového vypinace
pojezdu,

provadét pravidelné kontroly zavésnych
prostiedkd,

zajistovat preventivni Gdrzbu el. zafizeni a kontrolu
izolace ovladace,

vyloucit naraz ovladace na pevnou prekazku,
zajistit ochranu krytu ovladaci skfinky a zajistit,
aby nedoslo ke sniZzeni bezpecnostnich vilastnosti
skFifky s elektrickym zafizenimi,

zajistovat pravidelné revize elektro.

MANIPULACE S MATERIALEM POMOCI VYSOKOZDVIZ

NEHO VOziKu

zameéstnanci
s odbornou

vysokozdvizny

stfet osob s manipulacnim

pracovisté, kde je provadéna manipulace
s motorovymi voziky musi byt oznacena
bezpecnostni tabulkou ,Pozor manipulace

o . s . r P
zpusobilosti | o *> 0 vozikem 9 | nizke riziko s vysokozdviznym vozikem",
k rizeni VZV, H Sy . o
CPS - dbat zvysené opatrnosti a nevstupovat do jizdni
drahy manipulac¢niho voziku.
zan;(;stnana v v by vidli . - bfemena nesmi zasahovat do prostoru fidice
S odbornou vysokozdvizny prirazeni osoby vidicem! T voziku, nesmi mu prekazet v fizeni a ve vyhledu,
zpusobilosti ; voziku k pevné prekazce 9 nizkeé riziko o (. v s , e M
Y vozik . - pri couvani a otaceni voziku musi byt vyloucen
k rizeni VZV, nebo konstrukci v . , .
CPS pritomnost osob v jeho blizkosti.
- neprekracovat nosnost vysokozdvizného voziku,
N . - vozik udrzovat v fadném technickém stavu,
zamestnanci v , , . S
o , , fx - pri odstaveni voziku s nakladem, musi byt vidlice
s odbornou v prevraceni voziku (po ztrate wox C oy
o L., vysokozdvizny - PRI I zcela spusténé na zem, ovladace uvedeny
zpusobilosti stability), zranéni ridice, 12 | stredni riziko

k fizeni VZV,
CPS

vozik

popr. jiné osoby

do neutralni polohy, parkovaci brzda zabrzdéna
a vozik zajistén proti jakémukoliv neimysinému
nebo neopravnénému pouziti (klice nesmi byt
ponechany v zapalovani).
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zameéstnanci
s odbornou

vysokozdvizny

pad bfemene z vidlic
motorového voziku

dbat na spravné nastaveni roztece nosnych vidlic
dle sitky palety,

dodrzovat zdkaz opousténi voziku, je-li bremeno
zdvizeno,

zpUsobilosti ; a zasazeni osob 2 |4 | 8 | nizké riziko neprepravovat na voziku osoby,
k Fizeni VZV, vozik nachazejicich se v jeho material lozeny na palety fixovat tak, aby nedoslo
CPS blizkosti k padu uvolnéného materialu,
vidlice musi pevné podpirat paletu nejméné
ve dvou tretinach jeji délky nebo Sirky.
PRACE NA ZEBRICICH

pad Zebfiku se
zaméstnancem po ztraté

vSichni stability zebfiku,
zaméstnanci, pad osoby ze Zebriku pfi
OR Praha, . . vystupovani ¢i sestupovani, . . - v
CPS, ktefi pFi Jedno_qu,crle - pad zameéstnance ze zebfiku | 3 | 4 | 12 | stfedni riziko dodrzo,va_lt ustajgoyem pokynu feditele OR Praha
praci a dvojité zebriky pfi postaveni Zebfiku na pro praci ve vyskach a nad volnou hloubkou
pouzivaji nerovny podklad,
zebfiky podklouznuti ZebFiku na
mokrém nebo kluzkém
povrchu.
vSichni
éaﬁmlfrs;t;:na, prasknuti, zlomeni pricle udrzovat zebfiky v Fadném technickém stavu,
vt . | jednoduché a drevénych Zebiikd . nepouzivat poskozené zebriky,
CPS, kteri pfi dvoiité 3ebf X , . 3 |4 | 12 | stredni riziko . , Y v
praci vojité zebriky S na§lednym padem dodrzovat ustanoveni pokynu reditele OR Praha
pouZivajl zamestnance pro praci ve vyskach a nad volnou hloubkou.
zebriky
vSichni
zaméstnanci, 4d naradi z vk y
OR Praha, jednoduché a P radl z Vysky R dodrzovat ustanoveni pokynu reditele OR Praha
Y v v a zasazeni zamestnance 31319 nizké riziko . v
CPS, ktefri dvojité zebriky L iver o vy s pro praci ve vyskach a nad volnou hloubkou
pouzivaji provadejiciho jisteni
zebriky
PRACE VE VYSKACH A NAD VOLNOU HLOUB
prace ve vyskach I Ucastnit se Skoleni bezpecnosti prace pro praci ve
zaméstnanci | a nad volnou Eg;?Se:' S?SELteula pri vySkach nad volnou hloubkou a souvisejicich
SSZT, SEE, hloubkou - ad zzn'llés{nanpce, 3 | 4 | 12 | stredni riziko predpisl dle platné legislativy, norem a pokynl
ST, CPS stupadla, lavky, P: ; vydanych pro préaci ve vysSkach a nad volnou
krak Ci konstrukce vlivem hloubk
rakorce, oubkou,
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navéstidla, poskozeni, namrazy, - seznamovat se s technologickymi postupy prace na
mechanicka znecisténi, zafizeni, pracovnimi postupy a navody pro
navéstidla, - propadnuti, pad pouzivani kolektivnich a osobnich ochrannych
stozary trakéniho z konstrukce na zafizenich, pracovnich prostfedkd pro praci ve vyskach,
vedeni, které jsou soucasti - pouzivat ochrannou prilbu, zachycovaci postroje
osvétlovaci technologickych celkd, a polohovaci prostredky,
stozary - zranéni Casti téla pri - zajisfovat revize prostredkd proti padu,
manipulaci, opravach - kontroly prostifedkl proti padu kontrolovat pted
a udrzbé casti téchto kazdym pouzitim,
zafizeni, - zUclastnovat se pracovné Iékarskych prohlidek pro
- pad soucasti, materialu, praci ve vyskach a pravidelnych zdravotnich
- poranéni o nastroj. Skoleni,

- dodrzovat ustanoveni pokynu reditele OR Praha
pro praci ve vyskach a nad volnou hloubkou.

PRACE S RUCNIM NARADIM

- pravidelné kontrolovat stav naradi, poskozené

zaméstnanci lopaty, kostata - zranéni pfi manipulaci vyrazovat, (v . .

RP, ST, SEE, ! ! tv 3 |2 | 6 | nizké riziko - nasady ru¢niho naradi musi byt hladké,

SSZT, CPS hrabla s naradim - naradi musi byt odkladano na urc¢ené misto, nesmi
byt ponechano na komunikaci.

- nepouzivat poskozené naradi,

- dbat na to, aby Uchopova Cast (rukojeti) naradi

- vyklouznuti naradi z ruky meéla hladky vhodny tvar bez prasklin, byla sucha
a zasazeni pracovnika a Cista,
krumpace, uvolnénym néstrojem - dbat na dodrzovéani bezpecné vzdalenosti mezi
Sst . podbijaky, klesté z nasady, jednotlivymi zaméstnanci (zejména pfi praci
g?rmg;gana na kolejnice, - pad naradi ze zvys$enych 3 |3 |9 | nizké riziko s kruvmpééi a podbijz?ky,), o 5 _ _
! klesté na prazce, pracovist - mozné narazeni, - dodrzovat stanovené vahové limity pfi manipulaci
vidle zhmozdéniny, trzné a bodné s kolejnicemi a prazci pomoci klesti,
rany. - neukladat nafadi do blizkosti volnych okrajl podlah
zvy$enych pracovist, podest a konstrukci,

- pFi praci ve vysce zajistovat nafadi proti padu

pouzivanim poutek, brasen apod.

- vénovat pozornost provadénym cinnostem,
zaméstnanci Sroubovaky, - drobna poranéni zptsobena _ gguél\/;’f/;/:ogglfog;%zyh;?ggia velikosti naradi,
ST, SEE, hasaky, klice, nespravnym pouzivanim 2 |3 1|6 nizké riziko _ nepoﬁiivat EéFadl' ‘ako paku ’sekéé nebo padidlo
SSZT, CPS pilniky naradi P ] paky, P !

- nepouzivat roztazené a vymackané klice pfi
povolovani a dotahovani matic.

20



SZ PO-27/2022-0OR

Utinnost ode dne zvefejnéni

zameéstnanci
ST, SEE,
SSZT, CPS

palice, kladiva,

odletujici material, dlomky
a otrepy,

vznik odfenin a zhmozdénin
rukou,

vymrsténi rukojeti naradi.

nizké riziko

pouzivat palice a ostatni naradi s nasadami bez
trhlin a otfepd,

pfi praci pouzivat ochranné bryle,

pfi praci dodrZzovat dostatecné odstupy mezi
zaméstnanci.

zameéstnanci
ST, SEE,
SSZT, CPS

rezné

a secCné nastroje
(napf. noze,
kosa, srp,
sekera, pila)

poranéni zplsobend
nevhodnou manipulaci,
zatiZeni svalovych skupin
pfi nevhodné poloze téla,
fezné, secné rany ostrim,
poranéni jinych osob.

nizké riziko

dodrzovat bezpecnostni predpisy a pracovni
postupy,

pouzivat pridélené OOPP,

dbat na to, aby byl pohyb se¢nych naradi (nozd)
provadén smérem od téla,

dbat zvySené opatrnosti pfi fezani materialu podle
ocelového pravitka (nebezpedi sesmeknuti noze),
provadét kontrolu stavu naradi pred zahajenim
prace,

pouzivat vhodné a neposkozené naradi,

vyloucit pohyb dalSich osob v blizkosti provadéné
prace,

dbat zvysSené opatrnosti pfi praci v terénu,
prohlédnuti pracovniho prostoru pred zahajenim
prace (svah, nerovnosti, necistoty, predméty,
odpadky, moznost uklouznuti apod.).

zameéstnanci
ST, SEE,
SSZT, CPS

Pracovni stoly

nezadouci pohyb stolu,
zvy$end Unava v dlsledku
ohybani zad a natahovani
rukou.

zanedbatelné
riziko

pfi praci musi byt zajisténa stabilita pracovniho
stolu (stll se nesmi b&hem prace chvét ani
posunovat),

stll musi mit vhodné rozméry - vyska 800

az 1000 mm,

udrzovat pracovni stlll a pracovni misto uklizené
tak, aby zde bylo pouze naradi, které zaméstnanec
potfebuje k dané praci,

nepotrebné naradi patfici ke stalému vybaveni
pracovisté ukladat v zasuvce pracovniho stolu,
ve skfifice nebo regalu.

zameéstnanci
ST, SEE,
SSZT, CPS

svéraky

uvolnéni, vyklouznuti,
prokluzovéani predmétu
ve svéraku

nizké riziko

vzdy volit spravnou vysku Celisti svéraku (v Urovni
lokte zaméstnance),

v Ve s e v v, O 4 v v
pri upinani predmétu do sveéraku predmet
spolehlivé upevnit, aby se béhem prace nepohnul
ani nevyklouzaval,
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pfi poskozeni nebo opotirebeni ¢asti svéraku zajistit
jejich vyménu,

pfi upeviovani kulatiny ve svéraku pouzivat
zvlastnich prismatickych vlozek, tenké plechy
upinat mezi drevéné Spalky nebo stycnice

z mékkého kovu.

PRACE SE SPECIALNI

MI STROJI A MECHANI

ZACI

zasazeni obsluhy nebo jiné
osoby odmrsténym
kamenem nebo jinym
odrazenym predmétem,
pad obsluhy kfovinorezu

seznamit se s navodem pro obsluhu konkrétniho
typu kfovinorezu,
dodrzovat maximalni dobu pouzivani kfovinorezu

v . V. . v v o ’ ’
zamestnanci pri chzi a pohybu na ve smene podle pokynu uvedenych vyrobcem
ST, SEE, kFovinorez nerovném terénu, 4 | 3 |12 | stfeni riziko v navodu k obsluze, 5
SSZT, CPS pofezani rotujicim dodrzovat pravidla stanovena v pokynu feditele OR
kotoucem, Praha BezpecCnost prace a ochrana zdravi pfi praci
pretizeni patefe - bolesti s motorovymi fetézovymi pilami a kfovinorezem.
pazi, ramen, zad,
. r o ’
negativni pusobeni hluku
a vibraci.
nagmerna} hlucnost, seznamit se s ndvodem pro obsluhu konkrétniho
poskozeni sluchu, typu pily
Lo . , ,
VanEIIenI, benzinovych par, dodrzovat maximalni dobu pouzivani pily
Sst . popaieni, | stanovenou pokyny vyrobce v navodu k obsluze,
?I'mSEEnaCr:];IS motorova pila porezani ';'Iou’ daiici 4 | 4 | 16 | vysoké riziko dodrzovat pravidla stanovena v pokynu feditele
! ! pgtrapenl avy padajic OR Praha Bezpecnost prace a ochrana zdravi pri
vetvi, praci s motorovymi retézovymi pilami
cizi téleso v oku, v T
) o , a krovinorezem.
negativni pusobeni hluku
a vibraci.
seznamit se s ndvodem pro obsluhu kladiva
. r o e v v Ve r
negativni pusobeni hluku a dodrzovat bezpecnostni pokyny stanovené
a vibraci, vyrobcem,
M . bouraci neumysiné spusténi, pouzivat OOPP k ochrané sluchu, chranice sluchu,
zameéstnanci o o Y v , Lo A v S .
ST CPS (podbijeci) riziko pretizeni svalovych 4 | 4 16 | vysoke riziko pri praci pouzivat antivibracni rukavice,
! kladivo skupin, nedotykat se zafizeni ke spusténi a zastaveni

vzniceni benzinovych par,
pozar, popaleni obsluhy.

stroje, dokud neni obsluha pfipravena k praci,
dodrzovat maximalni dobu prace s podbijecim
kladivem stanovenou vyrobcem,

22



SZ PO-27/2022-0OR

Utinnost ode dne zvefejnéni

pro skladovani benzinu pouZzivat pouze nadoby

k tomu urcené,

doplfiovani pohonnych hmot provadét s vypnutym
motorem,

pfi doplfiovani paliva nekoufit a nepouzivat
otevreny oheri.

negativni plsobeni hluku

seznamit se s navodem pro obsluhu utahovaku
a dodrzovat bezpecnostni pokyny vyrobce,

M . prenosny ) , pouzivat chranice sluchu a antivibracni rukavice,
zameéstnanci - , a vibraci, . Y . foawe
ST. CPS priklepovy opaleni od horkvch dild 16 | vysoke riziko doplnovani pohonnych hmot provadeét pfri
! utahovak Sroubl popaien Orky¢ ! vypnutém a studeném motoru,
vzniceni benzinovych par. v ., , y.
béhem doplnovani pohonnych hmot nekourit
a nepouzivat otevieny ohen.
seznamit se s navodem pro obsluhu,
dodrzovat dostatecnou vzdalenost od horkych Casti
stroje,
neb o ‘leni Casti frézy se Ize dotknout pouze za klidového
ebezpegll popave, & stavu stroje,
zaméstnanci Shova fré nshezpegl zranver:n b 9 (ké rizik nastavovat vzdalenost télesa Sneku od podkladu
ST, CPS shehova Ireza odhozenym snenem nebo NIZKe riziko tak, aby strojem nebyly nabrany zadné cizi
odletujicimi predmeéty, predméty
s O ,
vzniceni benzinovych par. nenastavovat klapku odhazovaci koncovky
ve sméru osob, oken, aut a dvefi,
pri doplfiovani pohonnych hmot zastavit chod
motoru, nekoufit a nepouzivat otevieny ohen.
seznamit se s navodem pro obsluhu,
pfi Stépkovani nevstupovat do prostoru, kam jsou
i tel K v metany Stépky,
poraneni tela, rukou, oci, pred uvedenim do provozu vyzkouset funkénost
odlétnuti casti veétvi, ovlada&s
v . . ;s _ O ’ 7
zamestnanci Stépkovacd negatlvvnll pvl'.'SOben' hluku, 12 | stfedni riziko pouzivat chranice sluchu, ochranny stit nebo
ST, CPS poranéni oci,

poranéni druhé osoby,
vzniceni paliva, pozar.

ochranné bryle,

nepouzivat Stépkovac k likvidaci dfevin, které
obsahuji, zelezo, zelezné vyztuhy, sklo, kameny,
keramické pfimési apod.,

palivo doplfiovat pouze za klidového stavu stroje.
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kontrola dodrZzovani pracovnich a technologickych
postupd,
. . . seznameni se s navody pro obsluhu konkrétniho
rucni elektrické poranen| = porezani, naradi, zaskoleni zaméstnancl v odpovidajicim
iy s zhmozdeéni, popaleni jiskrou,
naradi, . ! v rozsahu,
mechanizované rotuyqrnr predmet'e,m, zajistovat pravidelné revize a kontroly elektrického
naradi, odletujicim materialem, naradi a prodluZovacich kabeld,
Sst . hydraulické, se zasaéenl elsa.ktrlf:k.ym u zaméstnancl zabezpecovat odbornou zplsobilost
?rr’n(e:sF;Snanu spalovacim Eg%ioigy?r:: ﬂz‘gdsim “ebo 16 | vysoké riziko (vjle Vyhlasky ¢. 250/2021 Sb., Vyhlasky
motorem, o ; €.100/1995 Sb. a Zzam1,
specialni stroje prlyodnl k’ab,elevm, provadét kontrolu naradi pfed zahajenim prace,
pro udrzbu pg_skozem patere - nepouzivat posSkozené naradi,
kolejového pri dlouvk,logolbe,zvatelm nevyrazovat z ¢innosti bezpec¢nostni prvky,
svrsku Pfi pouzivani naradi. zajisfovat servis a Gdrzbu dle pokyn{ vyrobce,
dbat zvySené opatrnosti pfi manipulaci s
privodnimi &Mdrami a prodluzovacimi kabely
v kolejisti nebo v jeho blizkosti.
elektrické negativni plsobeni vibraci seznamit se s ndvodem pro obsluhu konkrétniho
a hydraulické a hluku, naradi i stroje a dodrzovat maximalni dobu
naradi, se popaleni o ¢asti naradi pouzivani stanovenou vyrobcem,
Y . spalovacim a materialu, pouzivat chranice sluchu a antivibrac¢ni rukavice,
é‘}mgﬁ,tsnanc' motorem, vybuch a vznicen 16 | vysoké riziko dodrzovat pokyny uvedené v ,Pravidlech pro
! specialni stroje pohonnych hmot, bezpecné nakladani s nebezpecnou chemickou
pro udrzbu zasazeni nebezpeénymi latkou™ - benzin je latka toxickd a karcinogenni,
kolejového latkami, dodrzovat zakaz koufeni a pouzivani otevieného
svrsku popaleni. ohné pfi doplfovani paliva.
seznamit se s ndvodem a bezpecnostnimi pokyny
pro obsluhu stanovenymi vyrobcem,
popaleni, vzniceni, pozar, elektrocentralu umistit vzdy na rovném podkladu
vybuch, (aby nedoslo k vyliti paliva),
ohrozeni elektrickym palivo dopliovat pfi zastaveném motoru,
proudem, pretizeni, dodrzovat zékaz koufeni a manipulace s otevienym
zaméstnanci . . poskozeni elektrickym ohném,
ST, SEE, prenosne zarizenim, 9 | nizké riziko palivo doplfiovat jen v dobre vétratelnych
elektrocentraly o - . . .
SSZT, CPS popaleni ruky pfi manipulaci prostorach,
s horkym motorovym nepreplnovat palivovou nadrz, zbytky vyteklého
olejem, nebo vystfiknutého paliva vzdy neprodlené setfit
otrava zplodinami a bezpecné likvidovat,
vyfukovych plynd. pevné a tésné uzavirat uzaveér palivové nadrze,
udrzovat motor v Cistoté (bez usazenych hoflavych
nedistot),
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neotvirat palivovou nadrz za chodu motoru nebo
je-li motor horky,

pravidelné kontrolovat tésnost nadrze,
neporusenost potrubi a hadic,

nestartovat zahlceny benzinovy motor s vyjmutou
svickou,

po ukonceni provozu elektrocentraly uzavfit
palivovy ventil,

nepouzivat benzin ani jiné hofrlavé kapaliny

k cisténi vlozky vzduchového filtru,

zajistit ptivod vzduchu a odvod vyfukovych plynt
pokud je elektrocentrala umisténa v uzavieném
prostoru,

zajistovat provadéni pravidelnych revizi elektro.

zameéstnanci
ST, CPS

vysokotlaké
Cistici zarizeni
WAP

zranéni odi, obliceje
tryskajicim paprskem Cdistici
latky (proudem kapaliny,
pary) o vysokém tlaku

a jemnymi Casticemi
uvolnénymi z Cisténych
ploch,

opareni horkymi kapalinami
nebo parou nebo popaéleni
o horky povrch zafizeni.

nizké riziko

pfi praci pouzivat pridélené OOPP (ochranné bryle
nebo Stit),

dbat na spravné drzeni a uchopeni trysky
(koncovky),

pouzivani tésnych hadic a pevnych a tésnych
spojl,

chranit hadice pred mechanickym poskozenim,
vyloucit pfitomnost osob v ohroZzeném prostoru,
pocitat s odrazem proudu kapaliny od Cisténé
plochy,

dbat na radné zajisténi hadice proti uvolnéni

z natrubku nebo jiné ¢asti urcené ke spojeni
hadice ke zdroji tlaku,

dodrzovat spravné drzeni, uchopeni hadice

s ohledem na velky zpétny tlak kapaliny nebo par
a charakteristiku proudnice a hadice pfipojené
ke zdroji tlakové vody nebo vzduchu),
nepokladat pistoli, koncovku tlakovych hadic na
zem,

pfi praci s WAP pouzivat nepropustné rukavice
s dobrymi Uchopovymi vlastnostmi,

zaji$tovat pravidelné kontroly zafizeni v rozsahu
stanoveném vyrobcem v navodu pro obsluhu.
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vysokotlaké

zkrat elektrického zafizeni -

WAP nesmi byt pfenaseno za pfivodni kabel,
po skonceni prace odpojit vidlici elektrického
privodu ze zasuvky - vidlici nevytrhavat ze

zamestnanc | «ctici zafizeni $ok zplsobeny prlichodem 12 | stfedni riziko zasuvky za privodni kabel,
ST, CPS e J PN } . i
typu WAP elektrickym proudu télem provadet pravidelne kontroly a revize elektro podle
CSN 33 1600 ed. 2, vzniklé zavady nahlasit
nadfizenému.
zaskoleni obsluhy vyhng,
poranéni odlétnutim pouzivani pridélenych OOPP,
opracovavaného materialu, vylou&eni pohybu ostatnich zaméstnancl
popaleni ohném, horkym v blizkosti provadénych praci,
zaméstnanci kovéFska vyheft materidlem nebo nastrojem, 12 | sttedni riziko \v/_énovat zvySenou pozornost provadénym
ST, CPS zasazeni Casti téla struskou, cinnostem,
popelem nebo uhliky, dodrzovat bezpecnostni predpisy stanovené
opareni pri zakalovani, navodem vyrobce,
nadychani se zplodin. zajistovat pravidelné kontroly a ¢isténi kominu,
zajistovat fadné odvétravani pracovisté.
PRACE S DREVOOBRABECIMI STROJI
material ukladany vertikalné nesmi zasahovat do
manipulaénich prostor( obsluhy,
pouzivat zafizeni pro sbér prachu, zajistovat jeho
pravidelné vyprazdnovani a Cisténi,
pad nespravné ulozeného pouzivat pridélené osobni ochranné pracovni
materialu, prostiredky (respiratory a chranice sluchu),
prasnost a hlu¢nost pfi pravidelné odstranovat souvislou vrstvu dievéného
provozu dfevoobrabécich prachu (nesmi byt vétsi nez 1 mm - nebezpedi
stroji - vznik nemoci vybuchu a nasledného pozaru),
N . prace z povolani, dodrzovat zdkaz koureni a pouzivani otevieného
zamestnanci ey ; . i Y P hné
ST, CPS s obrabécimi vybuch a pozar, popaleni 12 | stredni riziko ohne,

stroji na drevo

obsluhy, nadychani zplodin
koure,

zasazeni oCi nebo Casti téla
chemickou latkou nebo
nebezpec¢nou chemickou
latkou.

pfi zasazeni chemickou latkou nebo nebezpecnou
chemickou latkou je obsluha povinna postupovat
podle pokynd uvedenych v bezpe&nostnich listech
nebo ,Pravidlech pro bezpecné nakladani

s nebezpednymi chemickymi latkami*
zpracovanych v souladu s pozadavky § 44 a),
zakona €. 258/2000 Sb., ktera musi byt
zvefejnéna na pracovisti,

na pracovisti musi byt k dispozici Iékarnicka

s vybavenim pro potfeby poskytnuti prvni pomoci.
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- pouzivat zafizeni pro sbér prachu a provadét jeho
zameéstnanci précel v - prasnost a hlu¢nost - vznik v V(::asn,é vypravz,dﬁovénii . ,
ST CPS s obrabeC|vmi nemoci z povolani 3 |4 | 12 | stredniriziko | - pri pracil pou2|Yat pridelene,osobnl och,ranvné
! stroji na drevo pracovni prostredky (respiratory a chranice
sluchu).
- opravu obrabécich stroji na dfevo provadét
odborné&, jen po odpojeni od elektrické sité,
.y, . - provadét kontroly zafizeni pred zahajenim
, - preruseni dodavky a po skonceni prace,
zameéstnanci prace glektrlckeh_o plroudu, v - pfi docasném preruseni dodavky elektrického
ST s ob_r_abeC|[n| - Uraz eloektrlckyfm eroudem - 3 | 4 | 12 | stredni riziko proudu zajistit vypnuti zatizeni od pfivodu
stroji na drevo Sok zpusgbeny pruchovdem elektrického proudu a uzamceni jeho centralniho
elektrického proudu télem. oviadace,
- provadét pravidelné revize elektrické instalace
podle CSN 33 1500 osobou odborné zplsobilou.
- pred zahajenim prace s pilou se presvédcit, zda
se pohyblivy kryt pohybuje volné a bez odporu,
- ovéfit spravnou cinnost mechanismu pro vraceni
systému ochrannych krytl do klidové polohy,
-k pripevnéni dorazové listy k materialu, pouzivat
- zranéni zpUsobena pravitko,
pFi kontaktu s pilovym - pouzivat vhodny a spravné upevnény pilovy
. .| kotoucové kotoucem, kotoue, “ o x v
zameéstnanci p .. - zasazeni obsluhy ¢astmi . . - nezastavovat kotouc bocnim tlakem na kotouc,
a pasove pily na . T 3 |4 | 12 | stredni riziko 7 : .
ST, CPS Y roztrzeneho pilového - pouzivat pilu v souladu s navodem k obsluze,
drevo kotouce, - pred vyménou kotouce, sefizovanim a udrzbou pily
- zablokovéani pilového odpojit vidlici od sitového napajeni,
kotouce - zpétny raz pily. - za chodu pily neménit polohu rozpérného klinu,
- provadét pribézné kontroly funk&nosti ochrannych
zarizeni kotouce (krytu),
- kontrolovat spravnou funkci rozeviraciho klinu,
- pouzivat vhodny pilovy kotou¢ s ostrymi a spravné
nabrousenymi zuby.
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U¢innost ode dne zvefejnéni

prasnost a hluc¢nost - vznik

pouzivat zafizeni pro sbér prachu, jeho vCasné
vyprazdfiovani,

pouzivat pridélené OOPP - respiratory a chranice
sluchu, rukavice,

opravu a sefizovani pily provadét jen po odpojeni
od elektrické site,

nepouzivat pilu s poskozenymi elektrickymi
privody, kabel nevytrhavat ze zasuvky, pohyblivy
privod vést pfi praci vzdy od pily dozadu, tak, aby
nemohlo dojit ke kontaktu pilového kotouce

zameéstnanci kOtc,)UéOYé . r,1emoci z p_ovqlénl’, . s kabelem,
ST, CPS avpasove pily na 9raz elektrickym proudem - 4 | 12 | stredni riziko ve venkovnim prostredi pouzivat prodluzovaci
drevo Sok, kabel jen je-li prisludné oznaceny a uréeny pro toto
pozar. prostredi,
elektrické naradi, elektrické pfivodni a prodluzovaci
kabely, vidlici a navlacku pravidelné kontrolovat
a podrobovat revizim dle CSN 33 1600 ed. 2,
po ukonceni prace vidlici elektrického privodu
odpojit ze zasuvky,
pravidelné odstranovat usazeny difevény prach,
nepouzivat otevieny ohen, na pracovisti dodrzovat
zakaz koureni.
PRACE S RUCNIM ELEKTRICKYM NARADI
\;;Er.l,lokbgim‘\of/libzrs(c)ivmam pri pr.égi povuill'vat O(_’)PP chranice sluchu
prenasenych na ruce a ant|_V|bracn| r.Uka,]V'Se’ . ,
a hluku omezit na_[n_aX|maI_ne moznou miru pohyb osob
zkrat eI:aktrického zarizeni - na pracows:cl, k,qe J€ prg\,/adenla prace swbrusk,ou,
%ok pFi préichodu brusku ne,pr_enase_t za pr|vo_dn|, kabel,vpr|vod,n|
elektrického proudu t&lem kabel chvranllt pI,‘OtI mechanickemu poskoz:em,,v
. Y PP po skonceni prace odpojit vidlici elektricke site
zaméstnanci erektr|ck§ Zzraneni ocl O(E”etu‘]ICIml_, o ze zasuvky - vidlici nevytrhavat ze zasuvky
prenosnée brusky castmi rezanych materialu, Y PR » ,
ST, SEE, vzniceni hoHlavych 4 | 12 | strfedni riziko za privodni kabel,
SSZT, CPS provadét pravidelné kontroly a revize elektro

predmétl, kapalin, par nebo
odévu od odletujicich
horkych jisker,

pad materidlu nebo obsluhy
brusky,

porezani fezacim kotoucem,
vdechovani brusného
prachu.

dle €SN 33 1600 ed. 2, vzniklé zavady nahlasit
nadrizenému,

pfi pracovnich Ukonech pouzivat ochranné bryle
s bo¢nicemi nebo ochranny stit,

vylouéit pohyb ostatnich zamé&stnanci z blizkosti
provadéné prace s bruskou,

brusku odkladat na nehoflavou podlozku,
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Utinnost ode dne zvefejnéni

Fezani neprovadét v blizkosti hoflavych predmétd,
kapalin, par, plynd a prachd,

dbat na fadné upinani frezaného materialu,

pred zapnutim brusky zkontrolovat zda je fezaci
kotouc v nejvyssi poloze, fez provadét mirnym
tlakem na sklapéci rameno,

pfi pferuseni dodavky elektrické energie vypnout
brusku a tim vyloudit samovolné spusténi brusky
po obnoveni dodavky elektriny,

vymeénu rfezného kotouce a sefizovani provadét
pouze za klidového stavu, brusku pokladat az

po Uplném zastaveni kotouce,

brusny prach odvadét do nadob naplnénych vodou
nebo prostfednictvim odsavaciho zafizeni.

zranéni odi pfi vniknuti
Spony,

pofezani rukou o ostfi
nastrojd nebo $ponu,
poranéni o upinaci zafizeni
nebo obrobky,

zachyceni a navinuti ruky,
zachyceni volného
pracovniho odévu, rukavd,

chranit zrak a obli¢ej pouzivanim bryli nebo
oblicejového Stitu,

pouzivat pracovni rukavice pouze pfi manipulaci
s obrobkem,

k odstrafiovani tfisek pouzivat $t&tcl, Skrabek,
smetédkd nebo vyfukovacich vzduchovych pistoli,
je zakdzdano odstrarfiovat Spony holou rukou,

zamestnanci elektrické rucni sa,Iy, prstynku_, Fetizku, . nebrzdit vietena se skli¢idlem rukou, nesahat
ST, SEE, M naramku, hodinek, obvazu 12 | stredni riziko 7
vrtacky ; - rukou do nebezpecného prostoru za chodu,
SSZT, SPS na ruce, zachyceni rukavice ; o .
o . neponechavat klicku ve vretenu,
rotujicim vrtakem, ; . . T T
, o - dbat na vhodné ustrojeni bez volnych casti odévu,
zachyceni vlasu, skalpovani o v o
<. g bez obvazu a Sperku na ruce,
pri kontaktu s rotujicim M v v " .
. Y pri praci pouzivat Cepice, ma-li obsluha dlouhée
vrtakem nebo vretenem, S .
v gy s \ vlasy, musi byt vlasy stazenég,
pohmozdéni rukou popr. v . L . .
o L dodrzovat zasady spravné manipulace a drzeni
nohou zpusobené padem
. Y « obrobku.
vrtaného predmeétu nebo
svéraku, kde predmét
upnuty.
PRACE S KOVOOBRABECIMI STROJI
Sst . K brabéci provadét pravidelnou udrzbu stroje a vcasnou
zamestnanci ovoobrabect plsobeni hluku, moznost . vymeénu opotfebovanych exponovanych ¢asti stroje
ST, SEE, stroje — spolecna vZniku nemodi z povolani 12 | stredni riziko majicich vliv na hluénost
SSZT, CPS nebezpedi P ! !

pouzivani chranice sluchu.
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pad predmétu na obsluhu
stroje,

pad, sesunuti materialu

pfi pfemistovani, pfevazeni,
zranéni o ostrou hranu
odrezku,

popaleni rukou pfi vyméné
obrobk{ a nastroju,
zachyceni, vtazeni, navinuti

predméty potiebné k obsluze stroji odkladat na
vhodna mista (police, regaly), neukladat nastroje
a méFidla do stojant strojd, na stoly a loZze neni-li
na stroji zvlast pro to uréeno misto,

dbat na spravné ulozeni materidlu na prepravni
vozik,

na pracovisti udrzovat poradek, pfi ukladani
materidlu zajidtovat jeho stabilitu,

pfi provadéni Cisténi stroje za klidového stavu

zamestnanci kovqobrabeu - rukavice vcetné ruky o a p¥i upinani materialu do stroje a vyméné

ST, SEE, stroje - §polecna obsluhy, ) o o 9 | nizké riziko obrobku pouZivat ochranné rukavice,

SSZT, CPS nebezpedi zg;hygem, \I/tazgm, sevreni, dbat na dodrzovani zékazu obsluhy stroje
pr'maCantlc.Str'thUt' , s nechranénymi rotujicimi ¢astmi (zejména
obsluhy - pfi roztrzeni nastroji) v rukavicich,
femenu a uvolnéni hnacich znemoznit pristup k nebezpednym &astem
mechanls,mu, . stroje za pouZiti ochrannych zarizeni,
zaghygepl, udvere,nl, " nevyrazovat ochranna zarizeni z funkce,
porezani, vi:_aze,:nl,vsesvrem nenasazovat hnaci femeny za chodu stroje,

Casti téla pri vymeéneé v Cax 1 . . .y ;o
X o L ;. pfi provadéni vymeény nastroje, upinani a snimani
nastroju, upinani a snimani o e ,
o obrobku musi byt stroj zastaven.
obrobku.
neodstranovat zabrany a kryty, neotvirat pristupy
k elektrickym ¢astem, nevyrazovat z funkce
zakryti, uzavieni a respektovat bezpecnostni
pokyny vyrobce,
vyloucit ¢innosti, pfi nichZz by se zaméstnanec
zasazeni zaméstnance dostal do styku s zivymi ¢astmi pod napétim,
elektrickym proudem - Sok, neponechavat zapnuté elektrické pristroje
zachyceni, vtazeni, navinuti a zarizeni po odchodu z pracovisté a skonceni
zaméstnanci kovoobrabéci &asti téla, vlast - skalpovani pracovni smény,
ST, SEE, stroje - spolec¢na (pFi obsluze vrtacky, 12 | stfedni riziko zajistovat pravidelné provadéni revizi elektro
SSZT, CPS nebezpedi nastrojarské frézky), odévu instalaci dle CSN 33 1500 osobou odborné

popf. nechranénymi
rotujicimi ¢astmi stroje,
nastrojem.

zpUsobilou,

dbat na spravné ustrojeni obsluhy, - pouzivat
neposkozeny pracovni odév, bez volné vlajicich
&asti, s tésné pFiléhajicimi manzetami rukavd i
nohavic,

pfi praci pouzivat pokryvku hlavy (Cepici, Satek),
stroj obsluhovat bez prstynkd, retizkl, naramkd,
hodinek, vazanek, sal apod.,
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pokud ma obsluha stroje na prstech obvaz,

je povinna nosit gumové prsteniky,

nepouzivat rukavice za chodu stroje (pouzivani
rukavic je nebezpecné zejména pri obsluze
vrtacek),

sefizovani, provadéni Udrzby a mazani provadét
pouze za klidového stavu stroje.

zachyceni obsluhy, navinuti
koncetiny,

udereni uvolnénym
obrobkem v disledku

hlavni vypina¢ musi byt vzdy funkcéni a snadno
dostupny,

pfi vypadku proudu nebo preruseni prace musi byt
vypinac uveden do nulové polohy,

zaméstnanci kovoobrabéci nesadouciho nahléh - provadét pravidglné kontroly a zkousky zarizeni
ST, SEE, stroje - spole&na €zadoucino nanieho 12 | stfedni riziko 1 x za 12 mésicu v rozsahu stanoveném navodem
) uvedeni do chodu,
SSZT, CPS nebezpeci nedekand In&ni obrobk pro obsluhu,
€cekane uvoinen! obrobku - provadét zakryti rotujiciho upinaciho zafizeni dle
pri poklesg upinaci s_|Iy, navodu vyrobce,
lnje?noasgﬁjt:czr;?i;::?stl - udrzovat hladké povrchy upinaciho zafizeni,
P ' nabéhové hrany upinaciho zafizeni.
. - odstranovat prekazky, o které Ize zakopnout,
Zak.anUt" pad os,oby na - potrubi, hadice a elektrické kabely vést tak,
roving, uklouznuti R . . . .
a odv,rtnutl' noh aby neprekazely a nedochazelo k jejich prorazeni,
napraieni ~ach cé?‘n’ o razné prodfeni nebo poskozeni tepelnym Ucinkem,
Fekask 4 a rv»ll< vvstupuiici - dbat na to aby byl povrch podlah rovny a tvrdy,
gésti . &;dlaph y vystupu] bez nerovnosti, vymol& a byl udrzovén v istoté,
pociany, . - provadét okamzitou likvidaci Ukapl zasypanim
uklouznuti po vylitém oleji ,
& teznéd kapalind vhodnym sorbentem,
opalent obpsluh ! - instalovat kryty pracovniho prostoru proti rozletu
Y . (x pop oSy . tfisek po stroji a okoli,
zamestnanci kovoobrabeci a pracovniku v okoli stroje Y . , i
. v o ) . P - zrizeni plent a ochrannych plechovych zastén,
ST, SEE, stroje — spolecna odletujicimi triskami, 12 | stfedni riziko které zaroven zamezi rozstiiku. chladici kapalin
SSZT, CPS nebezpedi zranéni oka, ' paliny,

bodné a fezna poranéni

o ostré hrany trisek,
porezani rukou obsluhy

pfi odstrafiovani trisek,
zasazeni obsluhy uvolnénym
upinacim klicem,

zasazeni obsluhy uvolnénymi
rotujicimi upinacimi
zatizenimi.

pouzivat kryty a zastény pracovniho prostoru,
pouzivat ochranné bryle nebo stity,

provadét pravidelny a v€asny uklid trisek,

pouzivat predepsané pracovni pom{cky - napf.
hacky s delSimi rukojetmi a chranidi ruky,
smetdky, Skrabky, Stétce, kartace, difevéné tycinky
pro &isténi otvord, vnitfnich zavitd apod.,

Cistici vinu a hadry pouzivat k Cisténi pouze za
klidu stroje, a to az po odstranéni tfisek Skrabkou,
smetdkem apod.,
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k ¢idténi zavith pouzivat karta¢ nebo Stétec -
neprovadét ¢isténi vnitinich zavitl hadrem
navinutym na prstu,

neponechavat upinaci klice v upinacim zafizeni,
nepouzivat kli¢e s prodlouzenou pakou,
nepouzivat nadmérné deformované a poskozené
upinaci zafizeni,

fadné zajistovat rotujici upinaci zafizeni pojistnym
krouzkem, bajonetovym uzavérem apod.

odlétnuti mechanickych
Casti,

popaleni o horké Casti

a odletujici jiskry,

zachyceni a odhozeni
obroku,

vtaZeni obrobku véetné ruky

vybavit brusku opérnymi podpérkami a pfi
brouseni v ruce pouzivat stavitelné opérky spravné
nastavené,

nepouzivat nadmérné opotfebovany kotoug,
sefizovat mezery mezi podpérou a obvodem
brousiciho kotouce dle platné legislativy,
udrzovani rovné, nevybrousené predni hrany
podpéry,

volit spravny postup pfi drzeni obrobku,

pfi praci pouzivat sklopné kryty z netristivého skla,

zaméstnanci mezi brusny kotouc a vnitfni bryle nebo Iobliéejovy Stit,
ST, SSZT, stolni brusky okraj krytu pfi zaklinéni 12 | stfedni riziko pred upnutim brusného kotouce zjistit jeho
SEE, CPS brouseného predmétu mezi vhodnost pro brusku, prohlidkou a poklepem ovéfit
predni okraj podpéry jeho neporusenost,
a brousici kotouc, po upnuti kotouce provést zkusebni chod,
zranéni obsluhy Ulomky vyloucit narézeni ostrého obrobku na kotoug,
a Casticemi roztrzeného nepouzivat brusku (rozbrusovacku) s naprasklym,
brousiciho kotouce, nastipnutym nebo jinak poskozenym
brusny prach - ohrozeni brusnym/fezacim kotoucem,
dychacich cest. u brusky pouzivané jen pro obCasné prace opatfit
saci nastavec nadobkou s vodou pro zachyceni
hrubsich ¢astic prachu a obsah nadobky vcas
vymeénovat a obnovovat.
Y oy pouZivat ochrannych zatizeni (krytl) proti
zranéni oci a obliceje, o ewr P . .
Y . v odletujicim triskam, neni-li kryt k dispozici nutno
porezani nechranénych casti . , . R
i e - chranit zrak brylemi nebo oblicejovym Stitkem,
tela triskami, v/ S v A , .
\ . Y v 7 Y pouzivat lamace trisek k predchazeni vzniku
zamestnanci soustruh pohmozdeni rukou popr. 12 | stfedni riziko nebezpecnych plynulych tfisek
ST, CPS nohou padem obrobku nebo pecnych plynuly !

padem upinaciho zafizeni,

trzné rany a zhmozdéniny
o s v, v Ve

zpusobena vymrstenim

pouzivat vhodné pfipravky zejména pfi manipulaci
s tézsimi upinacimi zafizenimi a obrobky,
nepouzivani klice se zvétSenou pakou k vyvozeni
vétsi upinaci sily,
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zastréného klice z upinaciho
zarizeni,

zranéni obsluhy i jinych osob
pfi roztrzeni télesa sklicidla,
poranéni o ostré nastroje
(soustruznické noze), nebo
ostré hrany obrobku.

Utinnost ode dne zvefejnéni

pfi vyméné nastrojl, kontrole jakosti obrabé&ni,
mé&Feni, upindni a sniméani obrobk{ se musi
zastavit vieteno a nastroj se musi odsunout
do bezpecné vzdalenosti,

dodrzovat zékaz odstranovat rukou za chodu
soustruhu z jeho nebezpecného prostoru trisky
a jiny odpad,

pfi manipulaci s obrobky pouzivat ochranné
rukavice.

nezadouci kontakt,
zachyceni, zasazeni
nastrojem,

nepriblizovat se do blizkosti rotujicich ¢asti,
sefizovat a upinat obrobku lze provadét pouze za
klidového stavu,

rotujici ¢asti nezastavovat rukou,

pfi praci pouzivat ochranné bryle nebo stity,
zajistovat vieteno proti samovolnému posuvu

do dolni polohy,

rukavice pouzivat pouze pfi upinani obrobku

N . sloupové vt VI
é"’TmseEtE“ag;'s a stojanové Zrﬁgﬁgéj‘;c't%i‘;ﬁg’rar:?”' oc! 12 | stiedni riziko a odstrafiovani tfisek, o
! ! vrtacky sachyceni &asti od'évu nebo (vjpatvna r,adne l:lStFOJenl (upnuty odeév, vlasy),
S o A radne upinat nastroje,
casti tela pri nespravne neponechavat klicky ve sklicidle,
manipulaci s vrtackou. pouZivat ostré vrtaky vhodnych velikosti a druhd,
ke srazeni hran pouzivat zahlubniky,
dodrzovat navody k obsluze, Udrzbé
a bezpecnostni pokyny vyrobce.
Svérak musi byt upnuty minimalné dvéma Srouby
stfihany plech drzet rukou v dostatecné
_ i, o vzdalenosti od stfizné plochy,
zraneni o stnhag nuz, stfihani provadét pouze jednim zaméstnancem,
zaméstnanci ruéni pakové porezani o ostre hrany . dbat na radné drzeni a ichopové moznosti
materialu, 12 | stredni riziko

ST, SEE, CPS

nlzky na plech

zranéni zplsobend
nezajisténim ovladaci paky.

stihaného materialu,

pfi praci pouzivat ochranné rukavice,
po ukonceni prace zajistit ovladaci paku
zajistovacim zafizenim - Fetizkem.

PRACE SE SPECIALNIMI STROJI

zameéstnanci
ST, SEE, CPS

specialni vozidla
(pracovni stroje,
mérici vozy, vozy
pro udrzbu
elektrické trakce,

poranéni padem,
uklouznutim,

narazeni o ¢ast vozidla
(ramu, stroje, nastavby,
pfivésného voziku) pfi

12

stredni riziko

dodrZovan| a znalost pfedpisd SZ Bp1, SZ Bp2,
SZ Bp3, SZ D1, Staniénich FadG, MPBP,

pouzivani ptidélenych OOPP a prostfedkd kolektivni
ochrany,
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motorové
univerzalni
voziky apod.).

nastupu a sestupu z vozidla
nebo v ném,

pfirazeni Casti téla do dveri
vozidla-bez ciziho zavinéni,
zavinéni cizi osoby.

U¢innost ode dne zvefejnéni

zajistovat pravidelna Skoleni BOZP, zdravotni

a odbornou zpUsobilost dle Zam1, pravidelna
technicka a dopravni skoleni,

zajistovat Ucast na zdravotnim Skoleni, vybavovat
spec. vozidla prostfedky pro poskytovani prvni
pomoci,

dodrzovani pracovnich postupl pro nakladku,
pfevoz a manipulaci s materidlem, dodrzovani
pravidel pro pfevoz osob a nebezpecnych latek.

specialni vozidla
(pracovni stroje,
méfFici vozy, vozy

zasazeni nebezpecnymi
latkami pri Cerpani
pohonnych hmot, vybuch,
pozar,

popaleni o horké Casti

pouzivani pridélenych OOPP,

seznameni s pracovnimi postupy, navody k pouZziti,
bezpecnostnimi listy nebezpecnych latek

a zasadami pro poskytnuti prvni pomoci,

zameéstnanci pro udrzbu idla. hvdrauliky. chladi& 9 (K& rizik provadét pravidelné kontroly a Udrzbu vSech Casti
ST, SEE, CPS | elektrické trakce, vozidia, | g’ gau Il'ylé Lhiadice, nizke riziko specialnich vozidel dle pokyn{ vyrobce,
motorové z:l“:ls_azenl g’ Lal':j!c, ym dodrzovani pracovnich postup( pro nakladku,
univerzalni vozy olejem nebo hadicl pfevoz a manipulaci s materidlem,
tlakoveého rozvodu, s . , .
apod.) : Y provadeét pravidelné kontroly elektroinstalace
zasah elektrickym proudem S -
o v ) specialnich vozidel.
pri poruse vozidla.
vénovat zvySenou pozornost pfi pohybu v kolejisti
a pfi manipulaci s mechaniza¢nimi prostredky pfi
poranéni osob pfi pohybu v jejich blizkosti,
i4lni idl nezadoucim ujeti, stfetu zajisténi vozidla proti nezadoucimu ujeti,
specid nI’VOtZI 'a s jinym vozidlem, vyloucit nezadouci spusténi chodu stroje pfi
(p\I:?,C(,)VhI Stroje, pfitlaéeni na prekazku, ¢isténi, opravach, udrzbé a sefizovani,
" . merici vozy, vozy vhiknuti pfepravovaného provadét pravidelné kontroly a revize specidlnich
zamestnanci pro udrzbu . - - . A . , .0 A
ST SEE. CPS | elektrické trakce materialu do kabiny vozidla 12 | stfedni riziko vozidel a pracovnlcrg stroju, neprovadét zasahy
! ! t . ! nebo mechanického do konstrukce stroju,
mo oroycla , poskozeni kabiny, pfi poruchovém stavu zafizeni, jejich ¢asti
unlvderza nivozy zranéni osob v pracovnim ¢i mechanickém poskozeni ohlasit skute¢nosti
apod.) prostoru vozidla nadrizenému zaméstnanci a prerusit praci,
(napt. hydraulickou rukou). dodrzovat pracovni postupy pro nakladku, prevoz
a manipulaci s materidlem, dodrzovani pravidel pro
pirevoz osob a nebezpecnych latek.
dodrZovan| a znalost pfedpisti SZ Bp1, SZ Bp2,
., , SZ Bp3, SZ D1, Staniénich Fadd, MPBP.
zaméstnanci kolejova snéhova ;%T_g;; %dehbizg\c/i?gt»rl]r:t’m 9 | nizké riziko pouzivani pridélenych OOPP,
ST, CPS fréza Y osazeni frézy provadét kvalifikovanou a fadné

predmétem

zaskolenou obsluhou (fidi¢em drazniho specialniho
vozidla),
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Utinnost ode dne zvefejnéni

se strojem pracovat pouze na vyloucené koleji,
dodrzovat bezpecnou vzdalenost pred pohybujicim
se strojem v pracovni ¢innosti, ktera je vétsi

nez 20 m.

SVARO

=N

VAN

zameéstnanci
ST, SEE,
SPS, CPS

svarovani
elektrickym
obloukem

zasazeni svarece elektrickym
proudem pfi obloukovém
svarovani,

zkrat elektrického zafizeni -
Sok,

zasazeni obsluhy proudem
pFi pfemistovani svarecéky,
primy dotyk neizolovanych
¢asti svarovaciho
transformatoru

s nechranénymi misty.

12

stredni riziko

provadét pravidelnou udrzbu a revize svafovacich
zdroji dle ndvodu k obsluze a dle CSN EN 60974,
pfi praci nepouzivat nevhodné a poskozené
svarovaci vodice, drzaky elektrod, svarovaci
svorky, spojky vodi¢d apod.,

dbat na Fadné spojeni svarovaciho kabelu se
svarovanym predmétem nebo podlozkou svarovaci
svorkou, umisténou ke svarenci co nejblize k mistu
svarovani,

nepfipojovat svarovaci vodi¢ na svarenec nebo
svarovaci nastroj za chodu (musi byt provedeno
vypnuti zdroje a jeho zajisténi proti nezadoucimu
zapnuti),

odstranit kovové predméty z dosahu svarece,
vyloucit dotyk svarece s elektricky vodivymi
predméty v okoli svarovani,

neprovadét neodborné opravy svarovaciho
transformatoru,

pri vyméné elektrody pouzivat neporusené

a suché svarecské rukavice,

ukladat drzak elektrod na izolac¢ni podlozku

¢i stojan,

ukladat vodice svarovaciho proudu tak, aby se
vyloucilo jejich poskozeni ostrymi ohyby, jinymi
predméty a ucinky svarovani,

dodrzovat zakaz svarovat transformatorem v
uzavienych nadobach na konstrukcich, ve
vykopech, ve vyskach a za nepfiznivych
povétrnostnich podminek,

svarecku odpojit od napajeciho napéti odpojenim
pfivodniho vodice, provést kontrolu, zda neni
proudovy okruh svafovacich vodi¢l pfimo spojen
s kostrou svarecky,
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U¢innost ode dne zvefejnéni

pfi kontrole musi byt druhy svarovaci vodic
odpojeny od vystupni svorky (v pfipadé zajiskreni
musi byt svarecka odstavena).

zameéstnanci
ST, SEE,
SPS, CPS

svarovani
plamenem,
fezani kyslikem

poZar, popaleni pfi Uniku
kysliku netésnym a
mastnotou znecisténym
lahvovym ventilem,
popaleni, pozar pfi Uniku
kysliku hadici a jeho
kontaktu s oleji,

vybuch - vniknutim plamene
do acetylenové hadice, popfr.
redukéniho ventilu,
roztrzeni, poskozeni,
zapaleni acetylenové hadice,
exploze a roztrzeni
acetylenové lahve,

ohrev lahve, exploze

v pFipadé, kdy je plast
vystaven namahani
prekracujicimu mez
pritaznosti plechu.

12

stredni riziko

kontrolovat tésnost lahvového ventilu kyslikové
lahve,

vyloucit znedisténi lahvového ventilu mastnotou,
nepouzivat vadné lahve,

dodrzovat zasady pro spravnou manipulaci

s lahvemi,

vyloucit mechanické poskozeni, odlomeni apod.
lahvového ventilu,

provadét kontrolu t&snosti hadic a spojd,
zajistovat véasnou vyménu poskozené, zpuchrelé a
nadmérné popraskané hadice,

zajistovat pevné a tésné pripojeni hadic
hadicovymi svorkami a ochranu hadic pred
mechanickym poskozenim propalenim apod.,
chranit hadice tazené pfes manipulacni prostory
krytem,

hadice neomotavat kolem téla a nezavéSovat

je pres rameno,

k lahvim pfipojovat jen svarovaci zafizeni, které
jsou k tomu urcena a zkousena,

pouzivat spravné svarovaci horaky - vyradit

z provozu hofak, u néhoz se projevuje opakovani
zpétného slehnuti plamene,

odstranovat priciny zpétného Slehnuti,

Cistit svarovaci a rezaci dyzy jen ur¢enymi nastroji,
pouzivat spravny postup pfi zapalovani a zhasinani
plamene hordaku,

svarovaci prace mohou provadét pouze pracovnici,
ktefi maji pro tuto ¢innost odbornou a zdravotni
zpUsobilost,

vypousténi plynu z ldhvi provadét jen pres
redukéni ventil,

vylouceni nadmérného ohfati 1ahvi s kyslikem (nad
40°C, lahvi s oxidem uhli¢itym nad 30°C),
zabezpecovat dostatecnou délku hadic,

zajistit umisténi lahvi v dostatecné vzdalenosti od
zdroje tepla.
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Utinnost ode dne zvefejnéni

aluminotermické

popaleni hoficim svarem,
popaleni rozstfikem kovu

zaméstnanci . o a ulomky strusky, - prostor, kde je svarovani provadéno musi byt
ST, SEE, ?;/\E/]ar(“r)c\)/\?grl\i poskozeni zraku UV zaFenim, 12 | stfedni riziko radné odvétravan,
SPS, CPS : nadychani se toxickych - pouzivat pridélené OOPP.
termitem) , o PR
vyparu, svarecskymi
aerosoly a plyny.
PRACE S CHEMICKYMI LATKAMI A SMESMI
- chemické latky a smési pouzivat v souladu
s pokyny vyrobce uvedenymi na obalu,
- pro zaméstnance, ktefi manipuluji s nebezpeénymi
chemickymi ldtkami a smésmi zaji$tovat Skoleni,
natérové hmoty, - chemické latky a smési musi byt ulozeny
zameéstnanci fedidla, Yoy y “ v originalnich, dobfe uzavfenych obalech,
ST, SEE, rozpoustédla, zasazelnlltela, ocl, pokozky, . dodrzovat zasadu neukladat chemické latky
SSZT, RP, Cistice, nafta, poleptami o 12 | stredni riziko a smési do oball od potravin,
CPS benzin, oleje, vdechnuti vyparu. - pouzivat pfidélené OOPP (ochranné bryle, stit,
tuky, vazeliny pryzové rukavice),
- seznamovat zaméstnance s pokyny uvedenymi
v bezpecnostnich listech a Pravidly pro bezpecné
nakladani s nebezpeénymi chemickymi latkami
a smésmi.
- uZivat pridélené OOPP (ochranné bryle, stit,
pryzové rukavice),
Y . . . ” - omezit pobyt v misté provadéni postriku na
zameéstnanci sda&ni zasazeni pokozky, oCi minimum
ST, SEE, provadeni a obli¢eje, 12 | stiedni riziko LT L e
SSTZ. CPS postriku L , o - zajistit prlstulp k pitné \_/vogle pri provac;'lenl pos,trlku )
! nadychani se vyparu. (na venkovnich pracovistich, kde neni tekouci pitna
voda mit k dispozici dostatecné mnozZstvi balené
pitné vody k provedeni oplachu zasazeného mista).
BUDOVY, KANCELARE, KANCELARE SKLADU A SPISOVNY
pady osob z volného okraje - nevstupovat za zabradli na volnych okrajich
schodistového ramene, pochdlznych ploch,
vSichni podesty, - pfi chiizi po schodech se pfidrzovat rukou zabradli
zaméstnanci | chodby, uklouznuti ¢i sesmeknuti . a naslapovat na schod celym chodidlem,
OR Praha, schodisté nohy po hrané schodu, 6 | nizke riziko - vénovat pozornost provadéné cinnosti,
CPS pad, zakopnuti pfi - hldsit spravci budovy kazdou zdvadu, kterd

nedostate¢ném osvétleni
prostor,

by mohla ohrozit bezpe&nost zamé&stnancli na
pracovisti.
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pady omitek a krytl
osveétlovacich téles.

U¢innost ode dne zvefejnéni

samovolné zavreni oken,
kridel dvefi napf. vlivem

provadét zajisténi kiidel dvefi nebo oken proti
samovolnému zavieni (hacky, tahla, zastrcky

vsichni plsobeni vétru, privanu, apod.),

v R v. v , v ’ v v v o , o . , v
zameéstnanci dver K pfirazeni, narazeni osoby iké rizik zretelne oznacovat pruhledné nebo prusvitné stény
OR Praha, Vere, okna neocekavanym pohybem nizke riziko a prepazky v mistnostech, zejména celosklenéna
CPS kridel, dverni kfidla,

pofezani o sklo rozbité rozbité nebo prasklé sklenéné vyplné okamzité
sklenéné vypiné. vymeénit.
neprovadét neodborné zasahy do elektrické
. V. . ’ v «vO
instalace, Ci elektrickych spotrebicu,
kazdou zavadu vzniklou na elektroinstalaci hlasit
spravci budovy,
zajistovat provadéni revizi a kontrol elektrickych
v «vO ~
spotrebicu podle CSN 33 1600 ed. 2
seni elektricky zajistit kvalifikaci zamé&stnancl - pracovnici
hn etricks zasazenl elektrickym seznameni podle Zakona ¢. 250/2021 Sb.,
vsichn . elextricka proudem, L a seznamovat se s navody pro obsluhu elektrickych
zameéstnanci zarizeni pozar od elektrického . spottebidd
OR Praha a elektrické zkratu nizke riziko POt ! : P v o
! Yy v S oznacovat hlavni vypinaCe bezpecnostnimi
CPS spotrebice priotraveni oxidem :
helnaty tabulkami,
uhelnatym. dbat na $etrné zachazeni s kabely a ptivodnimi
$ilrami,
s elektrickymi pfivody pfi manipulaci (vypinani,
zapinani do zasuvek) zachazet opatrné,
dodrzovat Zasady pro bezpecné pouzivani
. ’ v .vO V. ’
elektrickych spotrebicu na pracovisti, vydanych
reditelem OR Praha.
vSichni , . L v e

v . chodby zakopnuti, , omezit odstavovani nabytku a jinych casti zafizeni
zameéstnanci v v ;o zanedbatelné hodbach bud
OR Praha a zarizeni narazeni, zachyceni o ruzné Fiziko na chodbach budov,

CPS ! kancelafi prekazky. zavirat zasuvky a dvere skrinék na spisy.
narazeni na ostré hran . s S v s fv .
. Y dbat na spravné rozmisténi kancelarskeho nabytku
a rohy nabytku, stoly, o - o -
v (v 1 R M a zarizeni; (min. pruchody 550 az 600 mm),
vsichni THP kancelarske skfine, zasuvky, a zarizeni . v S

\ . . C i fv udrzovat poradek na pracovisti,
zamestnanci prace ukladani v kancelarskych, PR o M ; ,v v s .

v . o ; , nizké riziko dusledné zavirat dvirka skrini, zasouvat zasuvky
OR Praha, spisu a skladovacich mistnostech, stoldl a skiindk
CPS v kancelarich pad kancelarského zafizeni !

po ztraté jeho stability,
pady osob ze zidli,

dodrzovat zdkaz sedani na okraje stoll
a stoupani na zidle (zejména zZidle s kolecky),
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pady osob ze schlidkl pfi
ukladani spisd.

Utinnost ode dne zvefejnéni

schlidky stavét vzdy na pevny rovny povrch,
pred jejich pouzitim provést kontrolu stability
a celistvosti.

zaméstnanci
THP, RP, CPS

udrzba a uklid
zafizeni

a vybaveni
kancelafi

uklouznuti na mokrych
podlahach

nizké riziko

dlkladné gistit obuv od nanosu neéistot (v zimnim
obdobi pak nanosl sn&hu) na vstupnich rohozkéch,
omezit na nezbytné minimum chdzi po mokré
podlaze.

zamégtnanci
THP, RP, CPS

prace se
zobrazovacimi
jednotkami

Unava oCi — zrakova zatéz,
poskozeni zraku,
psychicka zatéz a stres.

nizké riziko

dbat na spravné ergonomické umisténi nabytku

a pocitace,

pouzivat Zidle vyskové nastavitelné se sklopnym
opéradlem,

dbat na vhodné umisténi monitoru (vzdalenost
obrazovky od o¢i cca 60 cm),

vyloucit neZzadouci odlesky na obrazovce,
dodrzovat prestavky v praci 5-10 minut po 2 hod.,
nepretrzité prace s pocitacem.

vsichni - dbat opatrnosti pfi vylévani horké vody z varnych

1% . vr . v ’ 7 . , . V. vr v , .0
zameéstnanci priprava jidla opareni vodou a horkymi zanedbatelné konvic pfi priprave napoju,
OR Praha, a napojl napoji riziko - zabranit preliti nadob horkymi tekutinami a napoji,
CPS, - vénovat pozornost provadéné cinnosti.

-k ukladani spisl ve vyce nad 1,8 m pouZivat
z V. 7 z ’ . O v s o

zaméstnanci pady osob pri ukladani spisu pouze bezpecné schudky,

M ukladani spist ve spisovnach, g - dodrzovat zasady spravné manipulace s baliky
odpovédni za . f . _ o . nizkeé riziko .o wyis , e .
Spisovn ve spisovnach nemoci zpusobené spisu, nezvedat tézsi baliky, nez je povolena

P y pretizenim svalovych skupin. norma pro manipulaci s bfemeny (zeny 15 kg,
muzi 50 kg).
4ni ruk 8 - dodrzovat zasady pro spravné zachazeni
v r . o .
.. . zraneni ruky, prstd, - s kancelarskymi pomuckami,
vSichni THP propichnuti, porezani pri

zaméstnanci,
CPS

kancelarské
prace

praci s kancelafskymi

o . v v
pomuckami (sesivackou,
nozem).

zanedbatelné
riziko

pi sedivani tiskopist nevsunovat prsty do celisti
sesSivacky,

pi pouziti nozd ¢ Ziletek dbat zvysené opatrnosti,
tyto pomicky uklddat na bezpe&né misto.

SANITARNI ZARIZENI, SATNY, MISTN

OSTI PRO JIDLO A ODDECH

zameéstnanci
ST, SSZT,
SEE, CPS

sanitarni zarizeni

- sprcha

vznik koznich onemocnéni,
uklouznuti pfi vystupovani
ze sprchy,

nachlazeni pfi nedodrzeni
mikroklimatickych
podminek.

nizké riziko

dbat na to, aby podlaha sprchové kabiny byla
opatrena protiskluzovymi rohozemi, u kterych musi
byt provadéna pravidelna dezinfekce,

vénovat zvySenou opatrnost pfi pohybu na
mokrych podlahach,
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U¢innost ode dne zvefejnéni

zajistovat teplotu v umyvarnach na aktualné
stanovené teploty dle platné legislativy

ohrozeni infekénimi

podlaha, zachod a pisoar musi byt udrzovany

véichni onemocnénimi — mnozeni v naprosté Cistoté a musi byt pravidelné
v . ey s s vr ’ . . o . . g
zamestnanci sanitarni zarizeni mikroorganismu, nizké riziko dezinfikovany,
OR Praha, - WC nachlazeni pfi nedodrzeni - zajistovat dostateénou vyménu vzduchu a teplotu
CPS mikro,klimatickych na aktualné stanovenou teplotu dle platné
podminek. legislativy
Sst . nedodrzovani zéasad osobni - pred vstupem do Satny je nutné radné ocistit obuyv,
E?Dmg_sr nanci itarni zakizeni hygieny v Satng, dbatelné |~ do uzamykatelnych skfinék musi byt ukladan
SS’ZT ,SEE iap'tam' zarizen nachlazeni pfi nedodrzeni Z.a'.](e ateine obcansky a pracovni odév oddéleng,
cps ! >atha mikroklimatickych riziko - v $atné musi byt zajisténo dostateéné vétrani
podminek. a teplota stanovena dle platné legislativy.
gik\l,(;/lfiigu;tlrg\?érozme vode - zajistovat Uklid podlahy, pokud dojde k vyliti
L ! potravin ¢i vody,
otparenl voct:l)ou, ,hor_l_<ou - dbat zvysSené opatrnosti pfi manipulaci s horkou
vsichni mistnost pro jidlo ?ler:\/:éli/rr\]e? %S;i?/gjr:f stravou Ci napoji, o
zaméstnanci a oddechp— ] eIekF;rick'cr?s otFebic nizké riziko - dodrzovat névodyopro obsluhu elektrospotrebicu,
OR Praha < Ticky potrebicd, - u vSech spotfebicu provadét pravidelné cisténi,
! kuchynky ohrozeni infekcnimi . : L .
CPS v neponechavat potraviny v lednici po uplynuti doby
onemocnénimi, spotFeby,
urazu el. proudem v {deni idelné K | .
v dUsledku probijeni - zajistovat provadeni pravidelne ontroly a revize
elektrospotfebide elektrospotrebicu podle CSN 33 1600 ed. 2.
VYTAPENI OBJEKTU - PLYNOVE KOTELNY A NIZKOTLAKE KOTELNY
- dodrzovat pokyny uvedené v navodu pro obsluhu
instalovanych plynovych spotiebi¢d a provoznim
fadu kotelny,
sam&stnanci - obsluhu kotelny zajidtovat pouze prostfednictvim
SPS. CPS whuch zemniho plvau odborné a zdravotné zplsobilych osob,
K ob’sluze lvnové zakizeni giér plynd, - zajiStovat u plynovych zafizeni ¢isténi, sefizovani
Ply pozar, g a servis (opravnénym dodavatelem),
kotelny pro kotelnu popaleni, nizkeé riziko ey . . . ;
vvikoleni a otob KotI& otravy znlodinami koure -  zajistovat pravidelné odborné prohlidky kotelny
ay ovéteni P obsluzm II3<oteIn osobou odborné zpflvsobilou (dle zakona
Zaaqéstnanci Y v & 250/2021 Sb., a CSN 38 6405),

pravidelné kontrolovat netésnosti a unik plynu
vyhledat kapalnymi prostfedky (voda s jarem)
nebo detektorem uniku plynu, dodrzovat zakaz
pouziti otevifeného ohné ke zjistovani tniku plynu,
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Utinnost ode dne zvefejnéni

pfi zjisténi Uniku plynu v uzavienych prostorach
zajistit Ucinné vétrani, zabranit vzniku jiskfeni

a zajistit vypnuti elektrického proudu,

uzavfit pfivodu plynu pfi vyméné pfi opravach,
zajistovat provadéni pravidelnych kontrol a revizi
plynovych zafizeni, véetné odstranovani zjisténych
zavad zplsobilou (dle zakona ¢. 250/2021 Sb.,

a CSN 38 6405).

destrukce tlakové nadoby pfi
poskozeni nadoby a jeji

zameéstnanci Wstroie
SPS, CPS Y ’IJ ! bsluh zajistovat provadéni pravidelnych revizi a zkousek,
k obsluze L popaieni obsiuny, cisténi a Udrzby (viz ¢ast IV. CSN 69 0012),
tlakové nadoby pozar, vybuch vybuchu, . i , X
kotelny stabilni oleptani nizkeé riziko zajistovat obsluhu tlakovych nadob v souladu
vyskoleni poleptani, . s navodem pro obsluhu a provoznim fadem
“y 4 destrukce nadoby a ohrozeni
a povereni woxl . kotelny.
v . obsluhy vymrsténim
zamestnanci s wa s
mechanickych casti do
prostoru.
otrava CO, uduseni zajistit ucinné vétrani prostoru kotelny
nedostatkem kysliku, a dostatecného privodu vzduchu potfebného pro
nedostatecné vétrani spalovani a vétrani,
a privod vzduchu pro nezakryvat vétraci otvory,
spalovani, ucpani vétracich pred zapalenim kotle se presvédcit o nezavadnosti
otvord, odtahu spalin pfip. i prlichodnosti komina,
poskozeni kotle nebo vybuch zajistovat pravidelné kontroly a ¢iSténi komina,
zaméstnanci kotle v pripadé nedostatku dodrzovat spravné postupy a zplsoby zatépéni
SPS, CPS , . vody v kotli a pretopeni zejména v dobé inverze po pferuseni provozu
nizkotlake
k obsluze kotle, kotle,
kotelny L v . oo_ Y . vivyx M .
kotelny . . popaleni, opareni, ruzna nizkeé riziko zatapeny kotel musi byt vycistén, rosty a kourove
v ; s kotli na tuha v, . . H A .
vyskoleni - zranéni (tepelné, tlakove, kanalky musi byt zbaveny usazeného karbonu,
vy paliva S - v ., .
a povereni mechanické ucinky a vlivy) kourova hraditka provozuschopna,
zaméstnanci pfi vybuchu kotelniho k topeni pouzivat vyrobcem kotle predepsané

zafizeni,

pad obsluhy v kotelng,
zavaleni nevhodné ulozenym
¢i odebiranym uhlim

a drevem

opareni pri uniku horké
vody,

palivo,

provadét pravidelné méreni vyskytu CO,
zafizeni kotelny Fadné udrzovat, pravidelné

je kontrolovat, Cistit kotel dle provozniho Fadu

a predpisl vyrobce,

udrzovat funkcni pojistné zarizeni, chranici kotel
proti prekroceni dovoleného pretlaku,
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- popaleni a opareni pfi
manipulaci s tuhymi zbytky
spalovani (popel, skvara).

U¢innost ode dne zvefejnéni

v kotelné musi byt funkcni teplomér pro méreni
vystupni teploty otopné vody a tlakomér pro
méreni pretlaku otopné vody v kotli,

pred zatopem zkontrolovat stav vody,

do pretopeného kotle s nedostatkem vody
nedopliiovat vodu,

pravidelné ovérovat funkce tlakoméru, teploméru,
pokud vzniknou na kotli trhliny a vétsi netésnosti,
musi byt okamzité odstaven z provozu,

obsluhu kotelny smi provadét topic¢ s osvédcenim
(opakovaci skoleni 1 x za 5 let), zdravotné
zpUsobily, pouceny a zacviceny z obsluhy zatizeni
kotelny,

udrzovat rovné nekluzné podlahy v kotelnég,
pouzivat OOPP pfi manipulaci s tuhymi zbytky
spalovani (popel, skvara),

zajistovat pravidelné revize kotle 1 x za 2 roky.

zaméstnanci
SPS, CPS, RP
(na
stavédlech)

kamna na tuha
paliva

- popaleni pfi manipulaci
s tuhymi zbytky, spalovani
(popel),
- podlaha v blizkosti kamen,
- poZar,
- Spatné spalovani.

nizké riziko

pii zatdpéni, pFiklddani, vynadeni tuhych zbytkl
spalovani, pouzivat OOPP (rukavice),

podlahu z hoflavych materidld nachazejici se pred
dvifky ohnisté je tfeba chranit krytinou

z nehoFlavych materialt, minimaln& 50 cm
dopfedu a minimalné 30 cm do stran od dvirek,
na zabezpeceni dostatecné ochrany pred teplem,
musi byt kamna vzdalena od hoflavych stavebnich
konstrukci a nabytku minimalné 80 cm,

kamna a koufovody je tfeba jedenkrat za rok distit,
kontroly a cisténi kominu provadét 1 x rocné.

MIMORADNE UDALOSTI A JINE MIMORADNOSTI

mimoradna
udalost
spojena

s pohybem
drazniho
vozidla

- srazka draznich vozidel,
- stret na prejezdu,

- vykolejeni,

- ujeti drazniho vozidla,
- ohrozeni bezpecnosti, pravidelnosti a plynulosti,

drazni dopravy,

- ohrozeni bezpecnosti osob, staveb a zafizeni.

miru rizika
nelze
predem
stanovit

- provést nezbytna opatreni k zabranéni vzniku dalsich skod,

- ohlaseni mimoradné udalosti Odboru systému bezpecnosti
provozovani drahy (018),

- privolat zachrannou zdravotni sluzbu (pokud dojde pfi MU

ke zranéni),

- provadét pravidelna $koleni zaméstnancd z pravidel pro
poskytovani prvni pomoci,

- provadét vysetieni a vyhodnocovani pfi¢in mimoradnych udalosti
a pfijimat opatreni proti opakovani mimoradnych udalosti
ze stejnych pfricin.
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Utinnost ode dne zvefejnéni

v pfipadé, Ze pfi praci dojde ke vzniku smrtelného Urazu, nebo

pracovni - smrt Urazu s hospitalizaci, je zaméstnanec, ktery je svédkem Urazu a na
Urazy ] véén’é sranéni miru rizika misto dorazi prvni, povinen poskytnou prvni pomoc, pfivolat
smrtelné, c oL nelze zachrannou lékarskou sluzbu a splnit ohlasovaci povinnost,
.. _ .| - ohrozeni na zivote, v PNV \ < . - ,
s hospitalizaci Y, o , v v v s predem ohlaseni PU na nadrizené organy provede specialista BOZP, ktery
PRI - zranéni spojena s nutnosti dalSich vysetreni - - vy v v T o
delSinez 5 v stanovit je povéren k Setreni pracovnich urazu,
o , a dlouhodobou lécbou. i v oy VR . . v
dnu a ostatni provadét vysetreni a vyhodnocovani pficin vzniku PU a pfijimat
opatreni proti jejich opakovani ze stejnych pficin.
v pfipadé, Ze dojde na pracovisti k Uniku pohonnych hmot nebo
miru rizika mazadel, je zaméstnanec povinen vyrozumét o této skutecnosti
. . . . o . nadfizeného zaméstnance,
ekologicke - unik ropnych latek do pudy, vody - ohrozeni nelze . . . , ,
P o ; Y v zavolat jednotky Integrovaného zachranného systému, pokud se
havarie zivotniho prostredi predem . PR . .
. jedna o unik velkého mnozstvi,
stanovit v . ‘. v . . A , v
ohlaseni havarie na nadrizene organy (Inspekci zivotniho prostredi,
HasiCského zachrannému sboru SZ) provede nasledné ekolog.
pfi napadeni zaméstnance ve sluzbé& okamzité vyrozumét PCR
a nadfizeného zaméstnance,
deni St luShe v pfipadé ustknuti hadem je nutné provést zaskrceni nad ranou,
naEa ent zames natr)lce ve stuz N kazeny okamzité zavolat rychlou zachrannou sluzbu a informovat ji o Case,
pot Oklf_san' PSEm NEDO zviretem nakazenym miru rizika kdy doslo k ustknuti a kdy byla rana zaskrcena (jed z rany nikdy
jiné V%ti 'rt],oﬁ’ d nelze nevysavat),
mimoradnosti gsd nut’lh adem, predem pfi pokousani zaméstnance psem je nutné pokusit se zjistit
okny H _m;{iem, m KIiEtst stanovit majitele psa, pokud se nepodafi majitele psa vypatrat, musi
na hanzetr)| nn p\;]?nyp:]f Ilséne’ e(rjn, q poskozeny zaméstnanec absolvovat (stejné tak jako v pripadé
pichnuti se o jehlu (infekcni odpad). pokousani zvéri) vysetreni a ockovani proti vztekling,
pouzivat repelentni pFipravky k odpuzeni hmyzu a klistat,
pfi nalezu infekéniho odpadu vyrozumét Policii CR.
v pfipadé, ze dojde k pozaru, je zaméstnanec povinen pokusit se
pozar uhasit,
O v v 7 . Ve . . . . . V.
pokud nemuze pozar uhasit vlastnimi silami, je povinen privolat
jednotky HZS a informovat o této skutecnosti nadfrizeného
. , " o miru rizika zameéstnance,
v s - ohrozeni zdravi zaméstnancu, < v . N . ;o . .
pozar, . ; \ nelze pred prijezdem jednotek HZS zajistit evakuaci osob (at uz se jedna
, - otrava zplodinami koure, v . y .
vybuch AR predem o budovu, hofici vlakovou soupravu ¢i vozidlo),
- materialni skody. . - . YR S
stanovit spolupracovat s velitelem zasahu (dulezita je znalost mistnich

podminek - rozmist&ni hlavnich uzavérl energii, pozarnich
vodovodi atd.),

ohlaseni pozaru na nadfizené organy provede specialista PO, ktery
na Setfeni pozard spolupracuje s jednotkami HZS a Policie CR.
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SPRAVA
ZELEZNIC

OpatFeni pro postup v pripadé anonymniho oznameni o ulozeni nebo nalezu
podezielého predmétu, u kterého Ize rozpoznat, nebo predpokladat, Ze se jedna o
nastrazny vybusny systém nebo munici nebo nebezpecnou latku pro cizi pravni
subjekt

1 Uvodni ustanoveni

1.1 Opatfeni feditele Oblastniho Feditelstvi Praha upravuje v souladu s obecné zavaznymi
prévnimi piredpisy obecny postup a odpovédnost zaméstnanci cizich pravnich subjektd (dale
jen ,CPS"“) pfi ohroZeni osob nebo majetku nastraznymi vybusnymi systémy (dale jen ,NVS")
nebo munici nebo nebezpecnymi chemickymi ldtkami nebo chemickymi smésmi (dale jen
JNLY).

1.2 S timto opatfenim musi byt seznameni vSichni zaméstnanci CPS, kterd ma platnou smlouvu
se Spravou Zeleznic, statni organizaci (dale jen ,SZ").

1.3 Na kazdém pracovisti musi byt v pisemné podobé ulozeny prislusné ,Postupy - NVS,
munice, NL", které jsou pfilohou tohoto pokynu.

2 Vymezeni zakladnich pojmi

2.1 Biologicky agens jsou mikroorganismy i jejich klidova stadia (spory), véetné geneticky
modifikovanych organism, bun&&nych kultur a endoparazitti, patogennich i nepatogennich.
2.2 Chemicka latka a chemicka smés je chemicky prvek a jeho slouceniny v pfirodnim stavu
nebo ziskané vyrobnim procesem.

2.3 Munice je souhrnné oznaceni pro stfelivo, rucni a jiné granaty, strely do pancérovek a
tarasnic, délostrelecké strelivo, pumy, torpéda, fizené a nefizené rakety, kazetovou
(kontejnerovou) munici, zenijni ndlozivo, miny, pyropatrony, vymetné klamné cile,
pyrotechnické imitacni prostiedky, signaini a osvétlovaci prostredky, vojenska nastrazna
vybusna zafizeni; za munici se povazuji téz jeji hlavni ¢asti a komponenty.

2.4 Nastrazny vybusny systém je zarizeni tvorené vybusnym predmétem, vybusnou nebo
zapalnou latkou, nebo pyrotechnickym prostifedkem a funkénimi prvky iniciace, schopné
vyvolat za urcitych, uzivatelem nebo vyrobcem (predem) stanovenych podminek, vybuchovy
U¢inek nebo zaloZit loZisko pozaru. V pfipadé divodnych pochybnosti se mé za to, Ze se o NVS
jedna, dokud neni spolehlivé prokazan opak.

2.5 Nebezpecna latka je chemicka latka nebo chemickda smés nebo biologicky agens nebo
toxin, schopna sama nebo ve spojeni s G¢inky vybuchu NVS zplsobit $kodu na Zivoté, zdravi
nebo majetku. V pFipadé dlvodnych pochybnosti se ma za to, e se o NL jedna, dokud nenf
spolehlivé prokazan opak.

2.6 Podeziely pfedmét je pfedmét, jehoZ Gcel, plvod, majitel, nebo jiné okolnosti jeho
vyskytu nejsou zndmy, nebo jehoz vnéjsi forma nebo pFipadné jiné znaky a celkova situace v
daném misté vzbuzuji odlvodné&né podezieni, Zze by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo
munici, ¢ jejich sou¢dst nebo prislugenstvi. V piipadé divodnych pochybnosti se méa za to, ze
se o podezrely pfedmét jedna, dokud neni spolehlivé prokazan opak.

2.7 Zaméstnanec je pro potifeby této Smérnice kazda osoba v pracovnépravnim nebo
obdobném pomeéru k CPS.

3 Obecné zasady

3.1 Kazdy zaméstnanec pfi vykondvani svych pracovnich povinnosti podle svych moznosti
sleduje, zda se v jeho okoli nenachazi predmét bez majitele nebo zjevné nezapada do
prostredi.

3.2 Po zjisténi vyskytu podezielého predmétu postupuje kazdy zaméstnanec maximalné
uvazlivé a klidné s cilem zabranit Sifeni paniky.

3.3 Dokud neni spolehlivé prokazan opak, povazuje se nalezeny predmét za podezrely
predmét.

3.4 Kazdy zaméstnanec vyrozumi o anonymnim oznameni o ulozeni nebo nalezu podezielého
predmétu tisfiovou linku 112, operacni a informacni stfedisko Hasi¢ska zachranna sluzba
Spravy zeleznic, statni organizace (déle jen HZS SZ), zaméstnance krizového Fizeni a
nadfrizeného zaméstnance.

3.5 Kazdy zaméstnanec po predani informace o anonymnim ozndmeni uloZzeni nebo nalezu
podezielého predmétu na tisfiovou linku 112 postupuje podle pokynu pr|slusn|ku slozek
Integrovany zachranny systém (déle jen 1ZS), zejména Police CR, nebo HZS CR, nebo HZS SZ.
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POSTUPY - NVS, MUNICE, NL

Postup v pfipadé anonymniho oznameni o uloZeni nebo nalezu podezielého pfedmétu, u
kterého Ize rozpoznat, nebo predpokladat, Ze se jedna o nastrazny vybusny systém (NVS)
nebo munici nebo nebezpec¢nou latku (NL).

1

3

PFijem anonymni telefonické zpravy o uloZzeni podezielého predmétu
a) Zapiste prichozi telefonni Cislo, je-li to mozné.
b) Zaznamenejte, o jaky podeziely predmét se jedna (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximalni mife prodluzovat hovor a snazte se zachytit veskeré sdélované
informace, které mohou byt slozkdm IZS napomocné nejen pfi vlastnim zakroku, ale
i pro pfipad odhaleni mozného pachatele.
d) Vénuijte zvy$enou pozornost dllezitym faktorim, jako napfiklad:
— rozliSeni, zda se jedna o hlas muzsky, Zensky, détsky, mlady, starsi,
— hlas klidny, vzruseny, davajici dojem psychicky labilniho ¢lovéka,
— jazyk reci - Cestina, cizi jazyk, ldamana cestina, pfizvuk a vada fedi,
— zvuky v pozadi telefonatu.
e) Vhodnym zplsobem zjistujte:
- specifikaci prostoru, ve kterém ma byt podeziely predmét ulozen,
— zplsob aktivace NVS ¢asovym spina¢em nebo dalkovym ovladénim,
- zda si pachatel klade néjaké podminky.
f) Pokuste se pachateli jeho Umysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokyn{ pFisludnikd slozek 1ZS.

Nalez podezielého predmétu v ZST

— Na podezrely pfedmét nesahejte ani jinymi pfedméty se ho nedotykejte.

— Z mista nalezu se rozvazné a bez zbytecného odkladu vzdalte.

— Zamezte nebo zmirnéte otfesy a vibrace v bezprostiredni blizkosti mista nalezu.

— Zamezte pristup k ohrozenému mistu nepovolanym osobam (slovni upozornéni na
nebezpedi vybuchu).

— Nahlaste incident dle bodu 3.

—  Postupujte dle pokyn( pfisludnikd slozek 1ZS.

Vyrozuméni

Anonymni oznédmeni o uloZeni nebo nalez podezfelého pfedmétu nahlaste témto subjektim:
a) Tisfiova linka IZS 112
b) HZS Sz XXX nebo XXX

d) Ohlasovaci pracovisté - podle mista ozndmeni o uloZeni nebo nalezu
e) Zameéstnanec pro krizové Fizeni XXX nebo XXX

PFi telefonické komunikaci s IZS dodrzujte nasledujici postup:
a) Predstavte se celym jménem.

b) Sdélte ndzev podniku.

c) Sdélte, odkud volate.

d) Popiste, co se stalo.

e) Popiste, jaka je situace ted.

f) Sdélte, zda jsou na misté zranéni nebo hofi.

g) Nezavésujte jako prvni.

Po ohlageni udalosti spolupracujte se slozkami I1ZS a dbejte jejich pokynd.

a4

Evakuace

Evakuaci mize nafidit prislusnik slozky 1ZS, nebo vedouci zaméstnanec SZ. Pfi evakuaci se
Fidte pokyny poZzarniho evakuaéniho planu, nebo pozarni poplachové smérnice, nebo pokynt
prislugnikl slozek I1ZS.

Pfed opusténim pracovisté provedte tyto Ukony:

- uschovejte dllezité dokumenty, zajistéte penézni hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti
odcizeni nebo zniceni,

— vypnéte plynové nebo elektrické spotrebice, zkontrolujte uzavieni vodovodnich
kohoutk{, uzavrete okna, vezméte si osobni dokumenty, nezamykejte dvere.
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PLNA MOC

Obchodni spole¢nost

OTIS a.s.

ICO: 423 24 254

se sidlem J. Opletala 3506/45, 690 02 Breclav

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Brné pod sp. zn. B 536
zastoupena Janem Hriflou, pfedsedou piedstavenstva a Pavlem Mikou, ¢&lenem
pfedstavenstva

(dale jen ,zmocnitel")

timto zmocnuje svého zaméstnance

pana Jifiho Ulvera, Operation Territory Leader
dat. nar.

bytem

(dale jen ,zmocnénec"),

aby jménem zmochnitele jednal a v ramci jeho podnikatelské ¢innosti uzaviral a podepisoval:

o smlouvy na prodej, servis a udrzbu vytahu, eskalatort a pohyblivych chodnikl podle
platnych internich pravidel zmochnitele,

° smlouvy a jina pravni jednani tykajici se servisnich oprav, modernizaci a jejich prodeje
arovnéz i

. subdodavatelské smlouvy podle platnych internich pravidel zmocnitele, jimiz je
zmocnénec pfi vykonu své €innosti na zakladé této piné moci vazan.

Tato plna moc zplnomocriuje zmocnénce také k veskerym tkonum a jednanim spojenym s
podavanim nabidek za zmocnitele dle obecné zavaznych pravnich piedpisu.

Zmocnénec bere na védomi, ze k vySe uvedenym jednanim neni opravnén zmocnit dalsi
osoby.

Tato plna moc je udélena na dobu uréitou, a to do 31. 12. 2025.

V Praze, dne 2. 6. 2025

g ET— T

OTIS as. @?ES o ~ OTisas.
Jan Hrina _ , Pavel Mika -SRI
predseda predstavenstva CTIS a.s. 197 &len pfedstavens@?g

OTiS a.s. -107-

Vyse uvedené zmocnéni pfijimam v plném rozsahu.
V./Z72E | dne .6, 70T

Jifi Ulver
Operation Territory Leader

OTIS a.s.
T J. Opletala 3506/45, 690 02 Bfeclav
ICO: 42324254; DIC: C7142324254

spole¢nost je zapsana u Krajského soudu v Brné
ofis.com/cs/cz oddil B, viozka 536
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