

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: RUNAKO Sokolov s.r.o.
Karla Hynka Máchy 2256
35601 Sokolov

Banka: KB Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: 23.10.2025
Datum dodání: 15.12.2025
Vyřizuje: Ing. Martin Motlík
Tel: +420 354228 229
E-mail: martin.motlik@mu-sokolov.cz

IČ: 64359603
DIČ: CZ64359603

Objednáváme u Vás k akci: **MŠ Vítězná - renovace kuchyňky v pavilonu Zelený klíč**

Množství	Popis	Cena bez DPH
1.00	MŠ Vítězná - renovace kuchyňky v pavilonu Zelený klíč	
	Předpokládaná cena za práce	do 240195,08 Kč
Celková cena s DPH:		do ... 290636,05 Kč

Předmětem zakázky je renovace/oprava kuchyňky v pavilonu Zelený klíč MŠ ul. Vítězná 725, Sokolov, a to v rozsahu a provedení dle specifikace Přílohy č.3 této objednávky; vzhledem k povaze prací je dodavatel dále uváděn též jako zhotovitel. Termín předání dokončeného díla je do **15.12.2025**.

Oprava bude uskutečněna v množství a provedení dle cenové nabídky/rozpočtu zhotovitele bez čísla, zpracované dne 16.10.2025 ing.Částkou, která je Přílohou č.1 a Přílohou č.2 této objednávky, přičemž zhotovitel prohlašuje, že tato cenová nabídka plně odpovídá rozsahu a požadavkům Přílohy č.3 této objednávky. Oprava bude přitom provedena v rozsahu Přílohy č.1 a pouze v případě, že po demontáži bude zjištěno poškození zakrytého potrubí, bude přikročeno i k plnění dle Přílohy č.2 – takovou skutečnost je zhotovitel povinen bezodkladně nahlásit objednateli, aby mohla být provedena kontrola a posouzení odkrytého stavu, což musí být zapsáno a oběma stranami potvrzeno ve stavebním deníku.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

Město příjemné pro život

Městský úřad Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 356 01 • Tel: +420 354 228 111 • Fax: +420 353 221 857
epodatelna@mu-sokolov.cz • ID datové schránky: 6xmbxru • http://www.sokolov.cz
IČ: 00259586 • DIČ: CZ00259586

Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst zhotoviteli z fakturované částky.

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem vyznačit a zabezpečit pracoviště/staveniště, dodržovat veškerá ustanovení platné legislativy ČR v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovit osobu zodpovědnou za BOZP a PO a po dokončení akce práce protokolárně předat včetně vyklizeného pracoviště; s odpovědným pracovníkem školy každý den upřesní konkrétní činnost i čas a veškeré práce provádí tak, aby nemohlo dojít k poškození sítí nebo okolního zařízení či k omezení/narušení provozu MŠ.

Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník a umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, v posledním platném znění.

Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavatelů a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 500 000,- Kč.

Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené době určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele. Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s odstraňováním vad.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.



Ing. Kateřina Klepačková

vedoucí odboru rozvoje města

 Sokolov
Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Přílohy :

Příloha č.1 – Cenová nabídka/rozpočet ze dne 16.10.2025, RUNAKO Sokolov s.r.o., IČ 64359603

Příloha č.2 – Cen.nab./rozpočet dodatku (vícepráce) ze dne 16.10.2025, RUNAKO Sokolov, IČ 64359603

Příloha č.3 - MŠ Vítězná, Sokolov – renovace kuchyňky v pavilonu Zelený klíč - zadání

Předmětnou objednávku akceptujeme a zavazujeme se k plnění předmětu díla:  .

Podpis oprávněného zástupce dodavatele

Príloha 1 1/5

VERLAG
DASHOFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby	Renovace kuchyňky v pavilonu Zelený klíč	Objednatel	Město Sokolov	IČO/DIČ	00259586/CZ00259586
Druh stavby	MŠ Vítězná	Projektant		IČO/DIČ	
Lokalita	oprava	Zhotovitel	RUNAKO Sokolov s.r.o.	IČO/DIČ	64359603/CZ64359603
Začatek vystavby	Sokolov	Konec výstavby	15.12.2025	Položek	61
JKSO	05.11.2025	Zpracoval	ing Částka	Datum	16.10.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	3 739,55	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	28 921,27	Bez pevně podl.	0,00	Mimostav. doprava	5 000,00		
PSV	Dodávky	63 702,12	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	72 752,99		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	3 800,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	5 500,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		31 381,00		0,00	NUS celkem	5 000,00		
Přesun hmot a sutí		13 703,36	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		223 500,29	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
					ORN celkem za obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	228 500,29	Celkem bez DPH	228 500,29
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	47 985,06	Celkem včetně DPH	276 485,35
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

RUNAKO s.r.o.
Sokolov
IČO: 64359603
DIČ: CZ64359603
7 719 050

Stavební rozpočet

Název stavby **Renovace kuchyně v pavilonu Zelený klíč MŠ**
Vítězná

Doba výstavby: 41 dní

Objednatel: Město Sokolov

Druh stavby: oprava

Začátek výstavby: 05.11.2025 Projektant:

Lokalita: Sokolov

Konec výstavby: 15.12.2025 Zhotovitel: RUNAKO Sokolov s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování 16.10.2025 Zpracoval: ing.Částka

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		31	Zdi podpěrné a volné				1 452,82	6 448,46	7 901,28		1,2002
1		319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	31,86	248,00	1 452,82	6 448,46	7 901,28	0,0377	1,2002
		61	Úprava povrchů vnitřní				2 248,13	4 760,75	7 008,89		0,3141
2		612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	5	141,50	248,60	458,90	707,50	0,0087	0,0433
3		612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	1,5	367,01	333,60	216,91	550,52	0,0390	0,0585
4		612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká	m2	2	1 098,00	363,76	1 832,24	2 196,00	0,0550	0,1099
5		612423621R00	Omítka rýh stěn vápenná o šířce do 30 cm, hladká	m2	1	858,99	117,32	741,67	858,99	0,0528	0,0528
6		612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 30 % plochy	m2	11,14	242,00	1 184,85	1 511,03	2 695,88	0,0045	0,0497
		721	Vnitřní kanalizace				1 736,59	3 931,42	5 668,01		0,0137
7		721170905R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 50 mm	kus	2	352,00	168,12	535,88	704,00	0,0002	0,0004
8		721170909R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 110 mm	kus	1	739,01	218,89	520,12	739,01	0,0007	0,0007
9		721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm	m	3	50,80	0,00	152,40	152,40	0,0026	0,0079
10		721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	5	395,41	763,50	1 213,56	1 977,06	0,0005	0,0024
11		721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m	1,5	1 048,00	580,68	991,32	1 572,00	0,0015	0,0023
12		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	2	98,10	0,00	196,20	196,20	0,0000	0,0000
13		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	1	145,99	0,00	145,99	145,99	0,0000	0,0000
14		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	6,5	27,90	5,39	175,95	181,35	0,0000	0,0000
		722	Vnitřní vodovod				4 504,01	10 497,84	15 001,85		0,0880
15		722131933R00	Oprava a propojení dosavadního potrubí DN 25 mm	kus	4	547,00	728,56	1 459,44	2 188,00	0,0010	0,0040

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
16		722172312R00	Potrubí plastové PP-R , včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	15	482,50	2 157,75	5 079,75	7 237,50	0,0052	0,0777
17		722181223RT8	Izolace návieková MIRELON tl. stěny 13 mm	m	15	118,49	777,30	1 000,05	1 777,35	0,0000	0,0005
18		722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm	kus	7	255,50	0,00	1 788,50	1 788,50	0,0000	0,0000
19		722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"	kus	5	278,50	728,05	664,45	1 392,50	0,0006	0,0032
20		722290226R00	Zkouška tlaku potrubí DN 50	m	15	41,20	112,35	505,65	618,00	0,0002	0,0027
		725	Zařizovací předměty				15 571,42	5 284,34	20 855,76		0,0780
21		725017123R00	Umyvadlo na šrouby 450 mm, bílé	soubor	1	3 725,00	1 999,71	1 725,29	3 725,00	0,0152	0,0152
22		725210821R00	Demontáž umyvadel a výlevky bez výtokových armatur	soubor	2	170,00	0,00	340,00	340,00	0,0195	0,0389
23		725810402R00	Ventil rohový bez přípojovací trubičky TE 66 G 1/2"	soubor	5	270,50	713,05	639,45	1 352,50	0,0002	0,0009
24		725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2"	soubor	5	216,49	264,45	818,00	1 082,45	0,0001	0,0004
25		725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	3	96,59	0,00	289,77	289,77	0,0016	0,0047
26		725823111R00	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu	kus	1	2 221,79	1 991,14	230,65	2 221,79	0,0009	0,0009
27		725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvírání odpadu	kus	1	2 239,99	1 989,28	250,71	2 239,99	0,0016	0,0016
28		725825111R00	Baterie umyvadlová nástěnná ruční	kus	1	2 384,25	2 156,29	227,96	2 384,25	0,0010	0,0010
29		725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou a splachováním	soubor	1	7 220,01	6 457,50	762,51	7 220,01	0,0144	0,0144
		734	Armatury				805,30	221,70	1 027,00		0,0004
30		734224453R00	Ventil radiátor.přímý,vnitřní D + M	kus	1	1 027,00	805,30	221,70	1 027,00	0,0004	0,0004
		735	Otopná tělesa				0,00	1 000,00	1 000,00		0,0000
31		735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru	soubor	1	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,0000	0,0000
		766	Konstrukce truhlářské				25 973,24	12 622,73	38 595,97		0,3353
32		766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kf.do 0,8 m	kus	2	749,99	0,00	1 499,98	1 499,98	0,0000	0,0000
33		766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2	437,00	0,00	874,00	874,00	0,0000	0,0000
34		766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m vč.likvidace	kus	1	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,1740	0,1740
35		766810010RAD	Kuchyňské linky dodávka a montáž 270 cm	kus	1	29 800,00	24 460,60	5 339,40	29 800,00	0,1610	0,1610
36		766692111R00	Demontáž záclon,krytů, bez lišt	kus	1	221,99	12,64	209,35	221,99	0,0002	0,0002
37		766416143R00	D+M krytu radiátoru	kus	1	2 700,00	1 500,00	1 200,00	2 700,00	0,0002	0,0002
		771	Podlahy z dlaždic				7 563,76	12 682,40	20 246,15		0,3180
38		771100012RAB	Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou v interiéru	m2	15	490,34	4 486,06	2 869,10	7 355,15	0,0181	0,2717
39		771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	15	49,50	319,95	422,55	742,50	0,0001	0,0017
40		771575202R00	Montáž podlah keramických, trmel,	m2	15	731,00	2 165,85	8 799,15	10 965,00	0,0029	0,0441

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
41		771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	15	78,90	591,90	591,60	1 183,50	0,0000	0,0006
		776	Podlahy povlakové				1 395,92	214,08	1 610,00		0,0019
42		776981124R00	Lišta nerezová podlahová krycí, povlak.podlah.	m	2,5	644,00	1 395,92	214,08	1 610,00	0,0007	0,0019
		781	Obklady (keramické)				5 354,80	22 130,66	27 485,45		0,1619
43		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	31,86	53,90	819,76	897,50	1 717,25	0,0002	0,0067
44		781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	12	108,31	420,00	879,72	1 299,72	0,0000	0,0000
45		781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel,	m2	31,86	768,00	4 115,04	20 353,44	24 468,48	0,0049	0,1552
		783	Nátěry				343,75	506,25	850,00		0,0005
46		783324140R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů 1x + 1x email	kus	1	850,00	343,75	506,25	850,00	0,0005	0,0005
		784	Malby				453,35	3 661,57	4 114,92		0,0082
47		784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	37,12	23,90	207,50	679,67	887,17	0,0001	0,0026
48		784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	37,12	74,32	244,62	2 514,14	2 758,76	0,0002	0,0056
49		784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 30 % plochy	m2	11,14	42,10	1,23	467,77	468,99	0,0000	0,0000
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				38,60	2 741,20	2 779,80		0,0008
50		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	20	138,99	38,60	2 741,20	2 779,80	0,0000	0,0008
		96	Bourání konstrukcí				0,00	3 967,50	3 967,50		1,3050
51		965100032RAB	Bourání dlažeb keramických	m2	15	264,50	0,00	3 967,50	3 967,50	0,0870	1,3050
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	11 003,35	11 003,35		2,1665
52		978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	31,86	133,49	0,00	4 252,99	4 252,99	0,0680	2,1665
53		979100014RAB	Odvoz sutí a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m	t	3,46	1 950,97	0,00	6 750,36	6 750,36	0,0000	0,0000
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	5 226,35	5 226,35		0,0000
54		999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	3,51	1 488,99	0,00	5 226,35	5 226,35	0,0000	0,0000
		M21	Elektromontáže				3 800,00	5 500,00	9 300,00		0,2740
55		210100010RA0	Elektroinstalace - rozvody, svítidla LED, vypínače ,zásuvky	soubor	1	9 300,00	3 800,00	5 500,00	9 300,00	0,2740	0,2740
		S	Přesuny sutí				0,00	8 477,00	8 477,00		0,0000
56		979990162R00	Poplatek za skládku sutí - směsný odpad	t	3,46	2 450,00	0,00	8 477,00	8 477,00	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				31 381,00	0,00	31 381,00		0,8584
57		59764206	Dlažba keramická matná 300 x 300 x 10 mm	m2	16	540,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,0192	0,3072
58		597813660	Obkládačka 200 x 250 mm mat	m2	41	405,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,0126	0,5166
59		54914621	Kování dveřní klíč	kus	2	743,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,0008	0,0016

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
60		61160103	Dveře vnitřní hladké plné 1-křídle 800 x 1970 mm bílé	kus	1	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,0160	0,0160
61		61160104	Dveře vnitřní hladké plné 1-křídle 900 x 1970 mm bílé	kus	1	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,0170	0,0170

Celkové náklady: 223 500,29 Kč

VERLAG
DASHOFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby	Renovace kuchyňky v pavilonu Zelený klíč MŠ Vítězná - vícepráce	Objednatel	Město Sokolov	IČO/DIČ	00259586/CZ00259586
Druh stavby	oprava	Projektant		IČO/DIČ	
Lokalita	Sokolov	Zhotovitel	RUNAKO Sokolov s.r.o.	IČO/DIČ	64359603/CZ64359603
Začátek výstavby	05.11.2025	Konec výstavby	15.12.2025	Položek	5
JKSO		Zpracoval	ing. Částka	Datum	16.10.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	724,89	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	2 767,14	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	3 577,32	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	4 625,44			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem		0,00
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		11 694,79	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	11 694,79	Celkem bez DPH	11 694,79
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	2 455,91	Celkem včetně DPH	14 150,70
Projektant		Objednatel			Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis		

VERLAG
DASHOFER

Stavební rozpočet

Název stavby **Renovace kuchyňky v pavilonu Zelený klíč MŠ**
Vítězná - vícepráce

Doba výstavby: 41 dní

Objednatel: Město Sokolov

Druh stavby: oprava

Začátek výstavby: 05.11.2025

Projektant:

Lokalita: Sokolov

Konec výstavby: 15.12.2025

Zhotovitel: RUNAKO Sokolov s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování 16.10.2025

Zpracoval: ing.Částka

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		34	Stěny a příčky				724,89	2 767,14	3 492,03		0,0347
1		342267111RT3	Obklad trámů sádkovkartonem dvoustranný do 0,5/0,5m	m	3	1 164,01	724,89	2 767,14	3 492,03	0,0116	0,0347
		721	Vnitřní kanalizace				3 577,32	4 625,44	8 202,76		0,1147
2		721140806R00	Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm	m	3,5	256,50	0,00	897,75	897,75	0,0307	0,1073
3		721140918R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 200	kus	2	1 443,01	756,76	2 129,26	2 886,02	0,0000	0,0000
4		721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé, D 125 x 3,2 mm	m	3,5	904,00	1 708,94	1 455,06	3 164,00	0,0020	0,0069
5		721177126R00	Čistící kus pro KG, odpadní svislé, D 125 mm	kus	1	1 254,99	1 111,62	143,37	1 254,99	0,0005	0,0005

Celkové náklady:

11 694,79 Kč

MŠ Vítězná, Sokolov – renovace kuchyňky v pavilonu Zelený klíč – zadání

Předmět zadání:

Předmětem veřejné zakázky je renovace (soubor oprav) kuchyňky ve 2.NP pavilonu Zelený klíč MŠ ul. Vítězná 725 v Sokolově.

Rozsah požadovaných prací:

- Veškeré níže uvedené práce budou prováděny pouze v místnosti stávající kuchyňky a zahrnují vždy bourání/demontáže stávajícího vybavení/zařízení, likvidace veškerého odpadu (stavebního odpadu, dožilého zařízení aj.) v souladu s platnou legislativou, dodávku a montáž veškerého materiálu a zařizovacích předmětů, úpravu napojovacích míst (el., voda, odpad) včetně příslušné úpravy i doplnění přívodu v potřebném rozsahu a provedení všech souvisejících zkoušek a revizí
- Detaily specifikace materiálů = obkladů, dlažby, zařizovacích předmětů a vybavení, které nejsou specifikovány v popisu zadání, stanovuje vždy paní ředitelka MŠ (nebo jí pověřená osoba) z výběru min. 4 možností, které vybraný zhotovitel předloží, nebude-li pro konkrétní položku určeno jinak
- Podlaha: odstranění/vybourání stávající podlahy, vyrovnaní, nová podlaha – dlažba 30x30 cm
- Obklady stěn: komplet odstranění, vyrovnaní, nové obklady 20x20 cm do výše min. 180 cm
- Topení zůstane původní, bude proveden komplet nový nátěr, výměna regulačního ventilu a výměna ochranné dřevěné konstrukce za novou
- Umyvadlo komplet nové včetně armatury + úpravy napojení vody i odpadu; umyvadlo cca 40cm, baterie páková stojánková
- Výlevka komplet nová, provedení keramika, včetně mříže a splachování, baterie páková s prodlouženým ramínkem 30 cm, vyústění ve výšce min. 115 cm od podlahy + úpravy napojení vody i odpadu
- Nová kuchyňská linka komplet, horní i spodní skříňky, délka 270 cm včetně prostoru pro vestavěnou myčku – samotná myčka není předmětem zadání/poptávky, avšak veškeré přípravné instalace (voda odpad, el. přívod + zásuvka na vhodném místě) předmětem plnění jsou; pracovní deska 270 x 60 cm včetně dvojitého dřezu nerez min. rozměrů 78x43 cm a stojánkové pákové baterie, napojení a úpravy vody, odpadů i elektrorozvodů (+ myčky viz výše); pravá hrana linky bude na současném místě, prodloužení linky se projeví vlevo; tloušťka pracovní desky min. 30 mm, pracovní deska včetně ukončení/lišty u stěny a utěsnění proti zatékání, povrch pracovní desky: odolné otěruvzdorné lamino MDF pro intenzivní používání a stálou vlhkost; sestava spodních skříněk: 1 x skříňka dvoudveřová šířky 60 cm, 2 stavitelné police, 1 x skříňka dvoudveřová dřezová 100 cm bez polic, 1 x skříňka zásuvková 50 cm se 4 zásuvkami – 3 x stejné + 1 x větší spodní zásuvka, 60 cm zůstává pro vestavěnou myčku; sestava horních skříněk: 1 x skříňka šířky 100 cm, výšky 60cm, hloubky 30 cm, výklopná dvířka, 2 stavitelné police (nad dřezem), 1 x skříňka šířky 60 cm, výšky 60 cm, hloubky 30 cm, dvoudveřová, 2 stavitelné police, 1 x skříňka šířky 50 cm, výšky 60 cm, hloubky 30 cm, jednodveřová, 2 stavitelné police, 1 x skříňka šířky 60 cm, výšky 40cm, hloubky 30 cm, výklopná dvířka, umístění v úrovni horní hrany skříněk (nižší skříňka); materiálové provedení všech skříněk: lepená konstrukce LTD cca 18 mm, 2 mm ABS hrany, dekor skříněk (předpoklad: dřevo) i pracovní desky zvolí MŠ min. ze 4 možností – viz výše, úchyty a detaily provedení rovněž

- Elektro: pouze nové rámečky, vypínače a zásuvky, u linky místo 2 x současná krytá jedno zásuvka bude 2 x krytá dvou zásuvka, úpravy/výměna/doplnění elektrorozvodů pouze v rozsahu potřebných přeložek a změn zásuvek a vypínačů
- Osvětlení: nová LED plochá svítidla namísto stávajících, počet ks 4, velikost cca stejná jako stávající svítidla, elektrorozvody pouze úprava stejně jako výše
- Opravy štuků do 30% a nová výmalba – bílá
- Veškeré prvky výtahu (ovládání, plechové dveře, vstup do šachty aj.) zůstanou zachovány a nesmí být poškozeny
- Výměna 2 x dveří – jedny do třídy, provedení stejné – bílé, plné. Druhé namísto současných posuvných dveří – provedení stejné jako do třídy
- Garnýž + záclony již nebudou nově instalovány
- Ukončení podlahy a napojení na podlahu sousedních místností vždy nerez lištou šířky 10 až 15 cm
- Odpad vedoucí od stropu po horní hranu obkladů natřít barvou stejného odstínu jako stěna (bílá).

Požadovaná záruka na provedení:

Záruka je požadována v délce 60 měsíců od předání a převzetí díla.

Požadovaná dokumentace:

Je požadována průvodní dokumentace ke všem výrobkům, dokumenty o likvidaci odpadu a jednoduchý náskres úprav/změn instalací.

Podklady pro zadání:

Výkresová ani jiná dokumentace místnosti kuchyňky není k dispozici, zadání je specifikováno pouze tímto textem. Nabízející je pro účely podání nabídky a zpracování nabídkového rozpočtu povinen si veškeré rozměry, provedení a další potřebné skutečnosti k provedení díla ověřit v místě plnění před podáním nabídky. Podáním nabídky nabízející zároveň prohlašuje, že si veškeré potřebné skutečnosti ověřil.

Provádění prací: Převzetí staveniště lze kdykoliv po předání objednávky a jejího potvrzení zástupcem zhotovitele, ukončení prací, předání dokončeného díla a vyklizeného staveniště nejpozději do 15.12.2025. Po dohodě s vedením MŠ lze práce provádět i ve všedních dnech během provozu MŠ, to však mohou být pouze činnosti, které nebudou rušit provoz MŠ – vždy nutno upřesnit se zástupcem MŠ (paní ředitelka MŠ nebo jí pověřený zástupce), ostatní činnosti, tj. např. práce hlučné, prašné apod., až po ukončení pracovní doby MŠ, tj. cca po 16:30 hod., o víkendech lze kdykoliv po dohodě se zástupcem MŠ (zajištění přístupu).

Zajištění energií: bude upřesněno dle dohody s MŠ, energie budou v rozsahu odpovídajícím prováděným pracím poskytnuty bez finančního plnění.

Věcná část nabídky musí obsahovat minimálně následující položky:

- rozpočet nabízejícího s uvedením jednotlivých věcných položek, jednotkových cen, výměr/množství, celkové ceny za položku a nákladů stavby/realizace celkem; v rozpočtu musí být zahrnuty i veškeré náklady, které souvisí s plněním díla věcně i organizačně; členění jednotlivých věcných položek rozpočtu není předepsáno, rozpočet však musí obsahovat celkový součet všech položek = celkovou nabídkovou cenu bez DPH
- prohlášení nabízejícího, že si místo instalace řádně prověřil, ověřil všechny potřebné rozměry/výměry a že součástí rozpočtu i nabídkové ceny je kompletní realizace bez jakýchkoliv požadavků na součinnost objednatele
- prohlášení zhotovitele o souladu provedení díla s platnou legislativou pro použití k deklarovanému účelu.

Informace pro podání cenové nabídky:

Požadované termíny: předání cenové nabídky do 22.10.2025, vyhodnocení cenových nabídek se předpokládá do 24.10.2025, smluvní vztah do 5.11.2025, provedení, dokončení a předání díla do 15.12.2025.

Forma cenové nabídky: cenová nabídka může být zaslána e-mailem nebo předána osobně, musí obsahovat identifikační údaje nabízejícího, veškeré dodávky, práce, činnosti a režijní náklady související s plněním díla ve výše uvedeném rozsahu, struktura rozpočtu/cenové nabídky dle nabízejícího, musí však obsahovat minimálně části : vlastní opravy včetně povrchové úpravy, dodávka a instalace plotu, likvidace odpadu, ostatní (VRN a vše další). Záruční doba je požadována v délce 60 měsíců, což musí být uvedeno v cenové nabídce.

Forma smluvního vztahu: vybranému zhotoviteli bude vystavena objednávka, jejíž přílohou bude cenová nabídka zhotovitele.

Kontaktní osoba zadavatele: Martin Motlík, tel. 724 704 074, martin.motlik@mu-sokolov.cz

Předpokládaná cena: do 230 000 Kč bez DPH.

Poznámka: zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z cenových nabídek, které obdrží. V případě, že by i nejvýhodnější nabídková cena přesáhla hodnotu 250 000 Kč bez DPH, bude toto zjednodušené výběrové řízení zrušeno a nahrazeno obvyklým výběrovým řízením veřejné zakázky prostřednictvím systému EZAK.

Ing. Martin Motlík



Digitální podpis:
09.10.2025 13:51

