



KUJCP019JP4M

SMLOUVA O DÍLO
Číslo SDL/OZZL/016/16
02-0-3114-5222/16

Tato smlouva o dílo (dále „smlouva“) byla uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a podle příslušných právních předpisů souvisejících. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 25. 1. 2016 pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem:

Název: „Změna č. 6 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje“

Článek I.
Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Název: Jihočeský kraj

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01, České Budějovice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtnanem

(u smluv s celkovou cenou díla větší než 100.000 Kč, u plátců DPH cena bez DPH)

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí, Ing. Zdeněk Klimeš, Ing. Jana Marková Chocholová a zároveň: Technický dozor investora (bude-li ustanoven dle článku III., odst. 3 této smlouvy).

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

(dále jen „objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:

Název:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:

Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 6

IČ:

47116901

DIČ:

CZ47116901

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Rostislav Kasal, PhD., vedoucí oddělení zásobování pitnou vodou

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně pak jako „smluvní strany“).

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla, které je specifikováno v odst. 2. tohoto článku smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu.
2. Předmětem díla je:

Zpracování „Změna č. 6 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje“, ve které se zhotovitel zavazuje dodat dílo podle podmínek dohodnutých v této smlouvě. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit a dále prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí na úhradu ceny díla dle této smlouvy ve smluveném termínu.

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených dodat objednateli výkony, jejichž rozsah a obsah je smluvními stranami dohodnut a popsán ve smlouvě, a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli

nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí na úhradu ceny díla dle této smlouvy ve smluveném termínu.

Zhotovitel provede a dodá následující výkony v rozsahu a obsahu dle požadavků a specifikací výzvy k podání cenové nabídky předmětu smlouvy.

Místem plnění je sídlo objednatele, Krajský úřad Jihočeského kraje, ulice Boženy Němcové 49/3, 370 76 České Budějovice

Zpracování změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje (dále jen „plánu“) bude provedeno dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.: 10534/2002-6000 ze dne 2. 6. 2002 pro zpracování rozvoje vodovodů a kanalizací kraje, ve znění platných dodatků k němu.

Změna Plánu bude zpracována co nejehospodárněji, za předpokladu splnění procesních požadavků na projednání dle výše uvedeného zákona.

3. Změna č. 6 bude probíhat ve dvou částech:

- **ČÁST A** = Zpracování návrhu aktualizace
- **ČÁST B** = Projednání návrhu aktualizace dle §4 odstavce č. 5) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

4. Dílo bude obsahovat:

- **Textová část**
 - Popisy vodovodů a kanalizací dotčených změnou
 - V případě změny aktualizace seznamu aglomerací Jihočeského kraje, které zbývají k dořešení
- **Grafická část**
 - Zákres vodovodů a kanalizací týkající se příslušné změny
 - V případě změny zákres území aglomerací nad 2000 EO
- **Datová část**
 - Případné aktualizace jednotlivých karet obcí dotčenou změnou

5. Věcný obsah postupu zpracování změny v bodech:

- Příprava podkladů, sběr vstupních údajů
- Zpracování změn dle seznamu evidovaných žádostí včetně změn zaznamenaných z činnosti krajského úřadu při vydávání stanovisek k dotačním titulům (je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy):
 - Ministerstva zemědělství ČR, č. j.: MZE 144690/2012 – MZE15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“
 - Ministerstva zemědělství ČR, č. j. 40495/2015 – MZE – 14113, Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020
 - Ministerstva životního prostředí ČR k návrhu Národního rozvojového plánu České republiky pro léta 2014 – 2020 „Operační program životního prostředí“.
- Zpracování změn navržených společnostmi ČEVAK a.s.
- Zpracování změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací tak, aby byly zajištěny vazby na Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky, a zároveň zpracovat i případné vazby na sousední kraje dle §4 odstavce č. 1) zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
- Zpracování seznamu obcí, ve kterých se již vyskytly nebo se s vysokou pravděpodobností vyskytnou kvalitativní a kvantitativní problémy se zásobováním obyvatel pitnou vodou a které dosud nejsou napojeny na nadobecní vodovodní systém.
- **Zpracování revizí stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou.**

- Zpracování a předložení oznámení koncepce podle § 10c zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů /zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhodnocení a zajištění účasti a průběhu veřejného projednání
 - Vyžádání si stanoviska dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů z hlediska možného významného vlivu na celistvost soustavy Natura 2000
6. Dílo bude v rámci sjednané ceny odevzdáno objednateli v následujícím v počtu vyhovení:
- Čistopis – 1x vyhotovení textová částí příslušné části v tištěné formě
 - 1x v tištěné formě území aglomerací nad 2000 EO
 - 1x vyhotovení grafické části (výřez) příslušné změny v tištěné formě
 - Digitální nosič CDR – kompletní v *.pdf a původních formátech v počtu 25 kusů
- Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu na základě sazeb v článku IV.
7. Postup prací bude zhodnocován v pravidelných zprávách, které budou vypracovány na základě výzvy.
8. Čistopis tištěné verze bude předán vzhledem k přímým vazbám na projednání až po kompletním zapracování změn.
9. Zhotovitel musí výkony, které nejsou obsaženy v článku II., ale jsou v přímé souvislosti se smluvenými výkony, také provést, když si je objednatel písemně objedná. Tyto výkony se označují jako dodatkové a budou provedeny a uhrazeny na základě dodatku ke smlouvě, příp. zvláštní objednávky vystavené objednatelem a odsouhlasené resp. potvrzené zhotovitelem.
10. Dílo bude zpracováno jen za použití předepsaného datového formátu.
Pro zpracování jednotlivých částí díla budou použity tyto datové formáty:
- Texty doc, docx
 - Tabulky xls,xlsx
 - Databáze DBF pro připojení k vektorovým vrstvám
 - Grafika rastry, jpeg
 - doporučený formát dat: ESRI podporované formáty (shapefile, coverage, geodatabase)
 - pořizovací přesnost ortofoto mapa, ZABAGED
 - souřadnicový systém: S-JTSK (Křovák)
 - součástí vrstev musí být jejich popis formou metadat

Článek III.

Doba a místo plnění, způsob předání a převzetí díla, průběh prací

1. Místem plnění jsou obce na území Jihočeského kraje, dle přílohy č. 1 této smlouvy.
2. Doba plnění díla začíná bezprostředně po podpisu smlouvy.
Konec plnění (odevzdání finální verze dokumentů): **ČÁST A 30. 4. 2016**
ČÁST B 30. 7. 2016

Přejímací řízení bude ukončeno nejpozději do: **30. 9. 2016**
3. Objednatel může být při realizaci díla zastupován technickým dozorem investora (dále jen TDI), který bude zplnomocněný ke kontrole plnění a přejímání díla včetně sepisování a podepisování předávacích a přejímacích protokolů, kontrole a podpisu vystavených faktur. Zhotovitel bude o případném zastupování objednatele TDI informován dopisem s uvedením kontaktů na TDI a rozsahu oprávnění TDI k zastupování objednatele.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo bez vad a nedodělků, kompletně tak, jak je ve smlouvě ujednáno.
5. Zhotovitel oznámí písemně nebo e-mailem osobě objednatele oprávněné jednat v technických věcech nebo zástupci TDI ukončení celého díla nebo dílčí části díla. Tato datum se považuje za rozhodné pro zahájení přejímacího řízení, resp. jako datum plnění (odevzdání díla).
6. Objednatel nebo TDI nejpozději do 7 dnů ode dne oznámení ukončení prací dle odst. 6 vyzve zhotovitele písemně, e-mailem nebo telefonicky k fyzickému předání provedených prací (výstupní dokumentace) s uvedením konkrétního data a místa převzetí provedených prací. Datum a místo převzetí prací budou stanoveny po předchozí telefonické či e-mailové domluvě, pokud se na termínu a místě smluvní strany nedohodnou, určí je jednostranně objednatel nebo TDI písemným sdělením zhotoviteli.

7. O předání a převzetí díla nebo jeho dílčí části v termínu dle odst. 7. bude objednatelem (nebo TDI) a zhotovitelem sepsán protokol. Objednatel si vyhrazuje právo předmět plnění nepřevzít, pokud bude vykazovat vady nebo nebude kompletní.
8. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je každá z obou stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu jakmile se o nich dozví. V případě, že nastalé okolnosti budou mít výrazný vliv na rozsah plnění díla a toto bude mít vliv na stanovenou výši ceny za plnění díla, lze rozsah upravit formou dodatku smlouvy o dílo. V mimořádných případech si objednatel vyhrazuje právo zrušit realizaci díla zcela nebo z části.
9. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nebo zástupci TDI prokazatelnou formou (dopis, e-mail) překážky, které brání realizaci díla ve stanoveném termínu dle přílohy této smlouvy nejpozději 50 dnů před uplynutím nejzazšího termínu pro provedení díla.
10. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele nebo TDI sdělit přesný termín provádění prací a umožnit jejich kontrolu.

Článek IV.

Platební podmínky a fakturace

1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na částku ve výši **187 000,- Kč bez DPH** (slovy: stoosmdesátisíc korun českých), DPH ve výši 21 % **39 270,- Kč** (slovy: třicetdevět tisíc dvěstěšedesát korun českých), **Cena s DPH 226 270,- Kč** (slovy: dvě stě dvacet šest tisíc dvěstěšedesát korun českých), (dále jen „cena díla“).
2. Cena díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady díla, jejichž vynaložení zhotovitel předpokládá při provádění díla, a to včetně dopravy a pojištění pro transport, poplatky, vedlejší náklady apod. Pokud dojde v době plnění smlouvy ke změně sazby DPH, bude cena účtována ke dni zdanitelného plnění s platnou sazbou DPH v tento okamžik.
3. Právo fakturovat cenu za provedené dílo nebo za dílčí plnění díla vzniká zhotoviteli vydáním písemného protokolu o převzetí objednatelem nebo zástupcem TDI. Protokol o předání musí obsahovat seznam provedených částí díla nebo musí být doplněn o zjišťovací protokol, který uvede přesný seznam předaných částí díla k přejímacímu řízení.
4. Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura – daňový doklad, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Splatnost faktury musí být stanovena tak, aby doba od doručení faktury objednateli do termínu splatnosti byla minimálně 30 dnů.
6. V případě, kdy doručená faktura neobsahuje veškeré náležitosti daňového dokladu, nesprávné cenové údaje, nebo jiné ve smlouvě ujednané náležitosti, je objednatel nebo TDI oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit k opravení. Pro opravenou a doručenou fakturu platí nová 30 denní lhůta splatnosti (počítaná od dne doručení objednateli).
7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou probíhat výhradně v Kč, rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud se objednatel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění či ke dni poskytnutí úplaty za toto plnění dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tak objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a stejného zákona, tj. uhradí správci daně za zhotovitele dlužné DPH z uskutečněného zdanitelného plnění.
9. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Článek V.

Smluvní pokuta, záruka za dílo

1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele při provádění díla je stanovena ve výši 2% z celkové ceny díla bez DPH (u plátců DPH) nebo z celkové ceny díla (u neplátců DPH) dle čl. IV, odst. 1 této smlouvy a to za každý započatý den prodlení až do konečného převzetí díla dle odst. 8, článku III. této smlouvy nebo do ukončení smluvního vztahu objednatelem. Případně dokončená a řádně převzatá dílčí plnění díla se od základní ceny pro výpočet výše smluvní pokuty neodečítají.
2. Smluvní pokuta za vady díla je stanovena ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH (u plátců DPH) nebo z celkové ceny díla (u neplátců DPH) za každý započatý den prodlení v případě, že zhotovitel neodstraní vytčenou vadu díla v termínu stanoveném v písemné výzvě zadavatele nebo TDI k jejich odstranění a to až

do odstranění vady nebo ukončení smluvního vztahu objednatelem. Lhůta k odstranění vad stanovená v písemné výzvě zadavatelem nebo TDI činí minimálně 2 dny ode dne doručení výzvy zhotoviteli.

3. Úhradou smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na úhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením závazku zhotovitele, za který je smluvní pokuta stanovena.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli a provést zápočet svých pohledávek za zhotovitelem vůči pohledávkám zhotovitele za objednavatelem.
5. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu podstatného porušení smluvních povinností zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 35 % z celkové ceny díla dle článku IV.
6. V případě prodlení objednatele s proplacením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 % z fakturované ceny bez DPH za každý den prodlení.
7. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v době 36 měsíců a zavazuje se dodatečně opravit zjištěné nedostatky díla.

Článek VI.

Ostatní ujednání

1. Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana, povinná to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy k řízení o dohodě.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění v těchto případech:
 - a. poruší-li zhotovitel některou z povinností dle smlouvy nebo dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat,
 - b. bude-li zhotovitel plnit závazek založený touto smlouvou v rozporu se sjednanými podmínkami nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo TDI,
 - c. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli nebo TDI,
 - d. pozbude-li zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy nebo zadávacími podmínkami pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou.
3. Za podstatné porušení smluvní povinností zhotovitelem považují smluvní strany případ, kdy zhotovitel i přes upozornění objednatele nezačíná provádění prací, i když tomu nebrání žádné vnější vlivy.
4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze stran má zhotovitel nárok na úhradu všech doložených a zjištěných nákladů za realizované a řádně a bez závad převzaté práce.
5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací a dodávek, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnosti.
6. Odstoupení od smlouvy se netýká nároků objednatele i zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody s výjimkou případů, kdy vznik škody nebo nesplnění smlouvy o dílo je způsobeno vyšší mocí (přírodní katastrofa, havárie velkého rozsahu, apod.).
7. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k plnění předmětu smlouvy a poskytnout zpracovateli podklady potřebné k plnění předmětu smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami a bezpečnostními předpisy.
9. Zhotovitel odpovídá za případné škody, způsobené vlastní činností při plnění předmětu plnění.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení


1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé


z této Smlouvy nejprve vzájemným jednáním, k řešení sporů z této smlouvy, které nebyly urovnány dohodou, jsou příslušné soudy České republiky.

2. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Opravy textu platí jen, byly-li parafovány oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Pokud je nebo bude jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým, platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel, 2 vyhotovení budou náležet objednateli, přičemž každé vyhotovení má stejnou platnost.
6. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.
7. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně a na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

V Českých Budějovicích

dne 7. 3. 2016



Mgr. Jiří Zimela
hejtman



v PRAZE

dne 30. 3. 2016

ING.
ŘEŠI



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-

Příloha č. 1 k návrhu smlouvy: Seznam evidovaných žádostí o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací

Pořadí	Datum a č. j. vyjádření KÚ	Stavebník	Změna
1	15.4.2013 KUJCK 19531/2013/OZZL	Obec Březnice	Rozšíření vodovodu a kanalizace pro ZTV
2	15.4.2013 KUJCK 19542/2013/OZZL	Obec Vrábče	Změn ve stávajícím a výhledovém stavu
3	15.4.2013 KUJCK 19602/2013/OZZL	Obec Hdravova Rosička	Výhledový stav na vodovodu
4	15.4.2013 KUJCK 19602/2013/OZZL	Obec Dívčí Kopy	Výhledový stav na vodovodu
5	15.4.2013 KUJCK 19602/2013/OZZL	Obec Vlčetínek	Napojení na studny
6	8.10.2013 KUJCK 54795/2013/OZZL	Obec Drážov	Výhledový stav na kanalizaci s v místní části Kváskovice
7	18.2.2014 KUJCK 11053/2014/OZZL	Obec Vícemil	Rozšíření a vybudování sítě splaškové kanalizace
8	3.3.2014 KUJCK 13832/2014/OZZL	Obec Mladošovice	Vybudování vodovodu pro obec Lhotu
9	3. 3. 2014 KUJCK 13813/2014/OZZL	Obec Sedlečko u Soběslavě	Nové zástavby rodinných domů a připojení výrobní haly pro tepelná čerpadla
10	26.3.2014 KUJCK 19295/2014/OZZL	Obec Turovec	Prodloužení vodovodního řádu
11	20.5.2014 KUJCK 30649/2014/OZZL	Obec Chotěmice	Rozšíření kanalizace v k.ú. Chotěmice
12	20.5.2014 KUJCK 30630/2014/OZZL	Obec Košín	Vybudování oddílné kanalizace, včetně vyřešení čištění odpadních vod obce
13	9.6.2014 KUJCK 35407/2014/OZZL	Městys Stádlec	Prodloužení vodovodu v místních částech městyse
14	20.8.2014 KUJCK 50202/2014/OZZL	Obec Budíškovice	Výstavba nové splaškové kanalizace a ČOV v místní části Vesce; výstavba přípojovacího řádu k veřejnému vodovodu v místní části Maněšovice
15	6.10.2014 KUJCK 58606/2014/OZZL	Obec Zbytiny	Rekonstrukce vodojemu, odvod dešťové vody mimo ČOV a odkanalizování dosud nepokrytých částí
16	14.10.2014 KUJCK 60233/2014/OZZL	Město Písek	Výstavba zcela nové úpravní vody v lokalitě vrchu Hradiště
17	23.10.2014 KUJCK 62050/2014/OZZL	Obec Košice	Vybudování obecního vodovodu v místní části Doubí a nová koncepte kanalizace
18	5.11.2014 KUJCK 64261/2014/OZZL	Obec Drhovice	Obnova vodovodu
19	5.11.2014 KUJCK 64179/2014/OZZL	Město Vlachovo Březí	Vlachovo Březí – VDJ a dostavba vodovodu; Vlachovo Březí – dostavba kanalizace, rekonstrukce a intenzifikace ČOV
20	18.11.2014 KUJCK 66592/2014/OZZL	Městys Bernartice	Prodloužení vodovodů a kanalizací
21	18.11.2014 KUJCK 66538/2014/OZZL	Obec Pěčnov	Rekonstrukce vodovodu a splaškové kanalizace
22	3.12.2014 KUJCK 69845/2014/OZZL	Obec Čížová	Výstavba nové ČOV a dobudování kanalizačních sběračů

23	3. 12. 2014 KUJCK 69817/2014/OZZL	Město Mladá Vožice	Posílení vodních zdrojů a čištění odpadních vod
24	3.12.2014 KUJCK 69833/2014/OZZL	Město Soběslav	Výstavba nových řadů
25	3.12.2014 KUJCK 69843/2014/OZZL	Obec Studená	Modernizace ČOV a rozšíření stávající splaškové kanalizace
26	4.12.2014 KUJCK 70075/2014/OZZL	Obec Horní Skrýchov	Likvidace splaškových vod
27	8.12.2014 KUJCK 70646/2014/OZZL	Obec Čížčence	Vybudování nového kanalizačního sběrače včetně propojení do stávající šachty
28	8.12.2014 KUJCK 70761/2014/OZZL	Město Deštná	Místní části Lipovka a Deštná - kanalizace, vodovod
29	8.12.2014 KUJCK 70665/2014/OZZL	Obec Dvory	Obnova vodovodu a finanční možnosti výstavby ČOV
30	8.12.2014 KUJCK 70698/2014/OZZL	Městys Frymburk	Celková aktualizace místní části Kovářov u Frymburka
31	8.12.2014 KUJCK 70677/2014/OZZL	Obec Homole	Celková aktualizace místních částí Homole, Nové Homole a Černý Dub
32	8.12.2014 KUJCK 70709/2014/OZZL	Obec Jílovice	Celková aktualizace místní části Lipnice - kanalizace, vodovod
33	8.12.2014 KUJCK 70669/2014/OZZL	Obec Libějovice	Obnova vodovodu, kanalizace a výstavby jednotlivých ČOV
34	8.12.2014 KUJCK 70718/2014/OZZL	Obec Ločenice	Celková aktualizace místní části Ločenice a Nesměň - kanalizace, vodovod
35	8.12.2014 KUJCK 70733/2014/OZZL	Obec Římov	Změna se týká místních částí - kanalizace a vodovod
36	8.12.2014 KUJCK 70660/2014/OZZL	Město Strmilov	Celková aktualizace Strmilov a jeho místní části - kanalizace, vodovod
37	9.12.2014 KUJCK 71396/2014/OZZL	Obec Libějice	Změna se týká zahájení provozu ČOV v obci
38	11.12.2014 KUJCK 71997/2014/OZZL	Obec Dolní Pěna	Napojení obecního vodovodu na obecní řád a rozšíření rozvodné sítě
39	11.12.2014 KUJCK 71864/2014/OZZL	Obec Horní Dvořiště	Celková aktualizace přidružené části Český Heršlák - kanalizace, vodovod
40	11.12.2014 KUJCK 71897/2014/OZZL	Městys Chlum u Třeboně	Doplnění kanalizace a vodovodu I. etapa
41	11.12.2014 KUJCK 71825/2014/OZZL	Obec Jilem	Zřízení podzemního vrtu s vodojemem
42	11. 12. 2014 KUJCK 71863/2014/OZZL	Obec Malovice	Napojení veřejného obecního vodovodu na vodovodní řad
43	11.12.2014 KUJCK 71843/2014/OZZL	MM České Budějovice	k. ú. Kaliště - ČOV a související sběrače ČOV ČB – optimalizace aeračního procesu
44	11.12.2014 KUJCK 71981/2014/OZZL	Obec Modrá Hůrka	Obnova vodohospodářské infrastruktury
45	11.12.2014 KUJCK 71848/2014/OZZL	Obec Nicov	Vybudování veřejné kanalizace a ČOV

46	11.12.2014 KUJCK 71857/2014/OZZL	Obec Nová Olešná	Stavba vodovodu pro veřejnou potřebu a stavby kanalizace a ČOV
47	11.12.2014 KUJCK 71888/2014/OZZL	Město Rudolfov	Rozšíření vodo hospodářské infrastruktury
48	11.12.2014 KUJCK 71835/2014/OZZL	Město Slavonice	Místní části - kanalizace, vodovod
49	11.12.2014 KUJCK 71861/2014/OZZL	Obec Srubec	Rozvoj vodovodů a kanalizací
50	11.12.2014 KUJCK 71872/2014/OZZL	Město Strakonice	Město Strakonice, ÚV Hajská a ÚV Pracejovice - kanalizace
51	11.12.2014 KUJCK 71993/2014/OZZL	Obec Střížov	Vybudování centrální čistírny odpadních vod
52	11.12.2014 KUJCK 71908/2014/OZZL	Město Trhové Sviny	Vodovod Trhové Sviny – Třebíčko – Bukvice
53	11.12.2014 KUJCK 71879/2014/OZZL	Obec Velká Turná	ČOV – kemp ATC Milavy, k. ú. Velká Turná
54	15.12.2014 KUJCK 72577/2014/OZZL	Obec Dobeč	Místní části - kanalizace
55	16.12.2014 KUJCK 72806/2014/OZZL	Obec Nihošovice	Připojení vrtu N-4 v k. ú. Nihošovice; Vodovod Nihošovice – III. etapa Němčice; ČOV a napojení na kanalizaci; Kanalizace Jetišov
56	17.12.2014 KUJCK 73183/2014/OZZL	Obec Nová Ves nad Lužnicí	Obnova vodovodu a kanalizace
57	21.1.2015 KUJCK 4958/2015/OZZL	Městys Ševětín	Možnosti napojení na vodovodní řád Římov
58	26.1.2015 KUJCK 6194/2015/OZZL	Obec Libín	Postupná výměnu zemních souprav
59	13.2.2015 KUJCK 13070/2015/OZZL	Obec Pleše	Projekt zásobení obcí vodou - místních částí
60	27.4.2015 KUJCK 31158/2015/OZZL	Obec Temešvár	Výstavba domovní čistírny odpadních vod a rozšíření vodovodní sítě
61	27.4.2015 KUJCK 30946/2015/OZZL	Obec Běleč	Propojení vodovodů Běleč a Bzová
62	27.4.2015 KUJCK 30951/2015/OZZL	Obec Benešov nad Černou	Sídlo Děkanské Skaliny, Hartunkov, a Ličov - kanalizace, vodovod
63	27.4.2015 KUJCK 30961/2015/OZZL	Obec Bohdalovice	Bohdalovice a osady Suš - kanalizace, vodovod
64	27.4.2015 KUJCK 30972/2015/OZZL	Obec Branice	Rozšíření stávajícího vodovodu a vybudování oddílné kanalizace a ČOV
65	27.4.2015 KUJCK 30975/2015/OZZL	Obec Branišov	Prodloužení vodovodu a splaškové a dešťové kanalizace
66	27.4.2015 KUJCK 30979/2015/OZZL	Sdružení měst a obcí Bukovská Voda	Úpravy trasy výtlačného potrubí
67	27.4.2015 KUJCK 30983/2015/OZZL	Obec Čakov	Rekonstrukce vodovodu a doplnění stávající jednotné kanalizace
68	27.4.2015 KUJCK 30993/2015/OZZL	Město Český Krumlov	Vybudování splaškové kanalizace svedené do ČOV

69	27.4.2015 KUJCK 31100/2015/OZZL	Obec Dolní Třebonín	Osady obce - kanalizace, vodovod
70	27.4.2015 KUJCK 31103/2015/OZZL	Obec Domanín	Celková aktualizace
71	27.4.2015 KUJCK 31107/2015/OZZL	Obec Dunajovice	Celkového upřesnění a zakreslení vedení vodovodních a kanalizačních řadů
72	27.4.2015 KUJCK 31117/2015/OZZL	Obec Kájov	Osada Křenov a Mezipotočí - kanalizace a vodovod
73	27.4.2015 KUJCK 31121/2015/OZZL	Obec Libín	Aktualizací pro vodovod pro obec Libín, Slavošovice a Spolí
74	27.4.2015 KUJCK 31126/2015/OZZL	Obec Lipí	Změna se týká jednotné kanalizace a ČOV
75	27.4.2015 KUJCK 31130/2015/OZZL	Město Lišov	Likvidace odpadních vod domovními čistírnami nebo jímkami na vyvážení
76	27.4.2015 KUJCK 31131/2015/OZZL	Obec Mojně	Změna se týká obce Mojně a osady Černice - vodovod
77	27.4.2015 KUJCK 31139/2015/OZZL	Obec Okrouhlá Radouň	Rozšíření kanalizační sítě a vybudování ČOV
78	27.4.2015 KUJCK 31142/2015/OZZL	Obec Omlenice	Blažkov, Omlenička, Stradov a Vyněžda - místní části - kanalizace
79	27.4.2015 KUJCK 31144/2015/OZZL	Město Protivín	Výstavba kanalizace, vodovod v místní části Myšenec
80	27.4.2015 KUJCK 31146/2015/OZZL	Obec Rožmitál na Šumavě	Rozšíření vodovodu a aktuálního i budoucího stavu vybudované převážně jednotné kanalizace
81	27.4.2015 KUJCK 31147/2015/OZZL	Obec Slavče	Obnova a rozšíření vodovodní sítě včetně objektů v místních částech
82	27.4.2015 KUJCK 31150/2015/OZZL	Obec Srnín	Povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových
83	27.4.2015 KUJCK 31154/2015/OZZL	Obec Studená	Vybudování a rekonstrukce vodního zdroje; rekonstrukce kanalizačního řadu a vybudování kanalizačního sběrače
84	27.4.2015 KUJCK 31155/2015/OZZL	Obec Světlík	System zásobování pitnou vodou
85	27.4.2015 KUJCK 31159/2015/OZZL	Obec Věžovate Pláně	Aktuální stav vybudované kanalizace a budoucích záměrů
86	27.4.2015 KUJCK 31325/2015/OZZL	Obec Volfířov	Platná povolení pro vypouštění odpadních vod a doplnění o prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu
87	27.4.2015 KUJCK 31161/2015/OZZL	Obec Vráž	Celková rekonstrukce úpravny vody
88	1. 6. 2015 KUJCK 41502/2015/OZZL	Obec Velký Ratmírov	Celková aktualizace
89	25.6.2015 KUJCK 48874/2015/OZZL	Obec Vitějovice	Vybudování nového kanalizačního sběrače
90	25.8.2015 KUJCK 64007/2015/OZZL	Obec Litochovice	Kanalizace+ ČOV Litochovice
91	25.8.2015 KUJCK 64009/2015/OZZL	Obec Pracejovice	Kanalizace a ČOV Makarov
92	25.8.2015 KUJCK 63997/2015/OZZL	Obec Drachkov	Kanalizace Drachkov a Vodovod Drachkov
93	25.8.2015 KUJCK 64005/2015/OZZL	Obec Jinín	Kanalizace a ČOV Jinín a Vodovod Jinín
94	25.8.2015 KUJCK 63991/2015/OZZL	Obec Čejetice	Čejetice vodovod IV. etapa a Čejetice rozšíření kanalizace IV. etapa

95	25.8.2015 KUJCK 64001/2015/OZZL	Obec Chrástovice	Vodojem a vodovod Chrástovice
96	25.8.2015 KUJCK 64011/2015/OZZL	Obec Truskovice	Vodovod Truskovice
97	25.8.2015 KUJCK 64027/2015/OZZL	Obec Kraselov	Nová soustava kanalizačních stok a ČOV
98	25.8.2015 KUJCK 64030/2015/OZZL	Obec Plav	Aktualizace ve výhledových plánech kanalizace
99	25.8.2015 KUJCK 64109/2015/OZZL	Město Dačice	Změna trasy plánovaného vodovodu a kanalizace a umístění ČOV
100	25.8.2015 KUJCK 64303/2015/OZZL	Dolní Bukovsko	Celková aktualizace
101	11.11.2015KUJCK 83414/2015/OZZL	Obec Dolní Hrachovice	Celková aktualizace části Dolní Hrachovice a Horní Hrachovice a části Mostek
102	23.11.2015KUJCK 85506/2015/OZZL	Obec Čkyně	Čištění odpadních vod v místní části Dolany
103	23.11.2015KUJCK 85504/2015/OZZL	Obec Strašice	Dostavba infrastruktury obce Strašice – kanalizace a ČOV Škúdra