



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha , Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4, ID DS: zjq4rhz

jako „Prodávající“ na straně jedné

a

Metrostav TBR a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupená:

IČO: 09884572

DIČ: CZ09884572

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 26059,
dne 03. 02. 2021

bankovní spojení:

jako „Kupující“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

KUPNÍ SMLOUVU

číslo smlouvy: 02PO-002685

**k odkupu vytěženého/použitého materiálu získaného při realizaci stavby „D7 MÚK
Aviatická – Lávka letiště Praha“, která vede přes silnici I. třídy číslo: I/7**

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající má právo hospodařit s dále uvedeným materiálem, získaným při stavbě „D7 MÚK Aviatická – Lávka letiště Praha“, která vede přes silnici I. třídy číslo: I/7, v k.ú. Ruzyně a Kněžívka, a obci Praha, Tuchoměřice.

2. Předmětem této Kupní smlouvy je prodej nepotřebného materiálu – ocelových konstrukcí a asfaltového recyklátu, který prodávající touto smlouvou prodává a kupující se zavazuje tento materiál převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

II.

Podmínky prodeje

1. Kupující se zavazuje:
 - a) Předmět prodeje převzít:
v průběhu realizace stavby
v množství: asfaltové směsi frézované a vybourané: 198,96 t; Ocelová konstrukce mostního zábradlí 1,439 t; ocelová konstrukce mostu 12,261 t; ocelová svodidla: 2,3 t.
 - b) Místem převzetí je stavba „D7 MÚK Aviatická – Lávka letiště Praha“
 - c) Při nepřevzetí materiálu v dohodnutém termínu a množství nejpozději do 5 následujících pracovních dnů je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny za každý i započatý den prodlení.
2. Prodávající se zavazuje:
 - a) Umožnit Kupujícímu převzít v průběhu realizace stavby veškerý nepotřebný materiál v dohodnutém množství.
 - b) Materiál připravit k převzetí na určeném místě, tj. je stavba „D7 MÚK Aviatická – Lávka letiště Praha“.

III.

Kupní cena

1. Kupní cena se sjednává dohodou a vyplývá z Formuláře 2.3.1 Zadávací dokumentace stavby „D7 MÚK Aviatická – Lávka letiště Praha“ v případě určení jednotkové ceny asfaltového recyklátu, jednotkové ceny zbylých materiálů jsou určeny jako ceny v místě a čase obvyklé.
2. Celková kupní cena se sjednává ve výši:

Materiál	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
Asfaltový recyklát	177,55 t		
Ocelové konstrukce mostního zábradlí 126m	1 462 kg		
Ocelová konstrukce mostu	12 261 kg		
	Odečet za odevzdané pororošty LP Praha		
	-2 363 kg		
	Celkem		9 898 kg

Oplocení letiště 380 m	2 500 kg	
	Odečet za odevzdané branky LP Praha	
	-160 kg	
	Celkem	
	2 340 kg	
Ocelová svodidla 63m	2 300 kg	
Cena celkem bez DPH		94 278,69 Kč

3. Kupní cena bude kupujícím uhrazena do 30 dnů po obdržení faktury od prodávajícího. Nebude-li kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

IV.

Další ujednání

- Kupující bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení – jde o použitý materiál, s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že nelze jeho kvalitu kupujícím dodatečně reklamovat.
- Věci neupravené touto Kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- Obě smluvní strany této Kupní smlouvy prohlašují, že Kupní smlouva byla sepsána srozumitelně, určitě, na základě pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící jejímu uzavření.
- Tato Kupní smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- Kupní smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Kupní smlouvy a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tuto Kupní smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Kupující bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Kupní smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., neboť Prodávající je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost smlouvy uveřejňovat.
- Kupující nepovažuje obsah Kupní smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO KUPNÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016

SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne

Za Prodávajícího:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
28.10.2025 00:22:50



V Praze dne

Za Kupujícího:



Digitální podpis:
20.10.2025 13:28:33

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Metrostav TBR a.s.



Digitální podpis:
20.10.2025 13:40:39

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby

Protokol o skutečné výměře provedených prací

Název stavby:	MUK Aviatická - Lávká letiště Praha		Č. listu:
Objektová cesta PS/SO:	[SO 008.2]		
Číslo PS/SO:	SO 008.2	Období:	červen 2025
Název PS/SO:	Demolice komunikaci Letiště Praha (vč. kruhové křižovatky Aviatická)		
Vlastník HLM:	Správa železnic OSTATNÍ		

Položky rozpočtu:									
č. pol.	kód položky	Název položky:				Množství dle PD		m.j.	
3	11372.ODK	Díl: 1 Zemní práce FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH				71,700		M3	
Provedeno dle:	dle PD		Měřeno	21.510	M3	Realizováno v Q. r.	množství		
Zůstatek:	50,190	M3	Fakturační	21,510	M3				M3
období	přehled čerpání dle PD								M3
06/2025	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH					čerpání	zůstatek		m.j.
						- 21,510	50,190		M3
Celkem množství dle SoD + ZL						celkem	zůstatek		m.j.
						71,700	50,190		M3

Plocha dle obrusné vrstvy * tl. * % na rozšíření vrstev - 215,1*0,1=21,510M3

Fakturované práce jsou kompletně provedeny dle schválených TP a měsíční plnění KZP bylo ověřeno a je v pořádku.

Fakturace NNZ bude možná až na základě změnového řízení a po uzavření dodatku SoD, který příslušný ZL obsahuje.

Za zhotovitele zpracoval:		Provedené práce jsou uvedeny ve stavebním deníku č. _____	
Jméno, podpis:		na straně/stranách č. _____	
Za zhotovitele schválil:		Za objednatele schválil: Ředitelství silnic a dálnic s. p.	
Jméno, podpis:		Jméno, podpis: _____	
		Praha	(DUZP) 30.06.2025

6.3.4

Protokol o skutečné výměře provedených prací

Název stavby:	MÚK Aviatická - Lávka letiště Praha		Č. listu:
Objektová cesta PS/SO:	[SO 008.2]		
Číslo PS/SO:	SO 008.2	Období:	srpen 2025
Název PS/SO:	Demolice komunikací Letiště Praha (vč. kruhové křižovatky Aviatická)		
Vlastník HLM:	Správa železnic OSTATNÍ		

Položky rozpočtu:									
č. pol.	kód položky	Název položky:				Množství dle PD		m.j.	
3	11372.ODK	Díl: 1 Zemní práce FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH				71,700		M3	
Provedeno dle:		dle PD		Měřeno	50,190	M3	Realizováno v Q. r.	množství	
Zůstatek:		0,000	M3	Fakturace	50,190	M3			M3
období		přehled čerpání dle PD							M3
						NNZ	0,000	M3	
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3
									M3

Skutečná výměra (náčrt, výpočet, foto):

plocha dle ohranice vrstvy * tl.
 717*0,1= 71,7 m3
 zatím fakturováno 21,51 m3
 k fakturaci 50,19 m3

Fakturované práce jsou kompletně provedeny dle schválených TP a měsíční plnění KZP bylo ověřeno a je v pořádku.

Fakturace NNZ bude možná až na základě změnového řízení a po uzavření dodatku SoD, který příslušný ZL obsahuje.

Za zhotovitele zpracoval:	Provedené práce jsou uvedeny ve stavebním deníku č. _____
Jméno, podpis:	na straně/stranách č. _____
Za zhotovitele schválil:	Za objednatele schválil:
Jméno, podpis:	Technický dozor Investora (BUNG s.r.o.)
	Jméno, podpis:
	Praha (DUZP) 31.08.2025

Protokol o skutečné výměře provedených prací

Název stavby:	MÚK Aviatická - Lávkva letiště Praha		Č. listu:
Objektová cesta PS/SO:	[SO 101.2]		
Číslo PS/SO:	SO 101.2		Období: červen 2025
Název PS/SO:	Hl. trasa – rozšíření D7 (R7)		
Vlastník HIM:	Správa Železnic	OSTATNÍ	

Položky rozpočtu:

Položky rozpočtu:									
č. pol.	kód položky	Název položky				Množství dle PD		m.j.	
1	11372.ODK	Díl: 1 Zemní práce FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH				11,200		M3	
Provedeno dle:	dle PD		Měřeno	3,360	M3	Realizováno v Q. r.	množství		
Zůstatek	7,840	M3	Fakturační	3,360	M3			M3	
období	přehled čerpání dle PD							M3	
06/2025	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH					čerpání	zůstatek	m.j.	
						- 3,360	7,840	M3	
Celkem množství dle SoD + ZL						celkem	zůstatek	m.j.	
						11,200	7,840	M3	

Skutečná výměra (nákres, výpočet, foto):

Odkop $11,200 \cdot 0,3 = 3,360 \text{ M3}$

Fakturace NNZ bude možná až na základě změnového řízení a po uzavření dodatku SoD, který příslušný ZL obsahuje.

Za zhotovitele zpracoval:		Provedené práce jsou uvedeny ve stavebním deníku č. _____	
Jméno, podpis:		na straně/stranách č. _____	
Za zhotovitele schválil:		Za objednatele schválil:	
Jméno, podpis:		Technický dozor Investora (BUNG s.r.o.) Jméno, podpis: _____	
Praha		(DUŽP) 30.06.2025	

Podklad k fakturaci výkupky č.012501766

Dodavatel IČP: 500301

Provoz: Koželužská 2450/4

Praha 8

Metrostav TBR a.s.

Koželužská 2450/4

18000 Praha 8

OP:

IČO: 09884572

DIČ CZ09884572

Odběratel:

Odběratel IČZ: CZS01134

KOVO SDS s.r.o.

Výkupna KUCHAR

Kuchař 23

267 18 Vysoký újezd

IČO: 27258564

DIČ CZ27258564

Poznámka:

Fakturujte!

Splatnost: 21 dní

objednávka:

datum zdanitelného plnění: 12.8.2025

Celková cena bez DPH: 61 650,00 Kč

Zboží fakturujte v režimu přenesení daňové povinnosti (bez DPH). V kódu předmětu plnění použijte hodnotu 5.

Předávající osoba:

Poznámka: lávka

Tisknuto dne: 12.8.2025

			Datum vyhotovení a dodání		17.7.2025 (16:16)
Odběratel / Plátce			Sklad: CZS00364		Provoz: 1108
Tyrex Recycling s.r.o.			Dodavatel		
Nové Středokluky 158			Metrostav TBR a.s.		
25268 Středokluky			Koželužská 2450/4		
			18000 Praha 8		
IČO 29145368	DIČ CZ29145368	IČZ CZS00364	IČO 09884572	DIČ CZ09884572	IČP 1108
			Provoz: Činnost na území ORP 1108 - Praha 8, Praha, 18000		
Dopravce není určen			Příjemcem platby je Dodavatel		

Kód	Katalog. č.	Název	DPH	Množství MJ	Jedn. cena	Celkem bez DPH
-----	-------------	-------	-----	-------------	------------	----------------

Rekapitulace DPH: Daň odvede zákazník (doklad v režimu přenesení daňové povinnosti dle Zákona o DPH - 235/2004 Sb.)	Sazba	Základ daně	Celkem
		11 500,00 Kč	11 500,00 Kč
	Celkem	11 500,00 Kč	11 500,00 Kč
	Celkem k úhradě (převodem)		11 500,00 Kč

Předávající osoba:

Platba bude vypořádána bezhotovostním převodem na účet číslo:

Dodavatel stvrzuje správnost čísla účtu a že jeho majitel s vypořádáním souhlasí.

Převzal:

Metrostav TBR a.s.

**Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8**

Naše značka/Our Ref.

3165/25/LP RSM/RIP

Vyřizuje/Responsible:

Dne/Date: 19.09.2025

D7 MÚK Aviatická – Lávka letiště Praha

Potvrzení o převzetí původních branek a pororoštů

K Vaší žádosti o vydání potvrzení ve výše uvedené věci Vám sdělujeme následující:

Letiště Praha, a.s., IČO 28244532, K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6, potvrzuje, že si od zhotovitele výše uvedené stavby (Metrostav TBR, a.s., IČO 09884572, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8) převzalo 2 ks branek z původního oplocení areálu Letiště Praha, a.s. a dále veškeré pochozí pororošty z původní lávky přes D7.

S pozdravem



Digitální podpis:
19.09.2025 08:42:19

**Soupis předaného odkupovaného materiálu z akce „D7 MÚK Aviatická – Lávka letiště
věc: Praha“****Prodávající:**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Kupující:

Metrostav TBR a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 09884572
DIČ: CZ09884572

	Odkupovaný materiál	Množství
1	Asfaltový recyklát	177,55 t
2	Ocelové konstrukce mostního zábradlí 126m	1 462 kg
3	Ocelová konstrukce mostu	12 261 kg
		Odečet za odevzdané pororošty LP Praha -2 363 kg
		Celkem 9 898 kg
4	Oplocení letiště 380 m	2 500 kg
		Odečet za odevzdané branky LP Praha -160 kg
		Celkem 2 340 kg
5	Ocelová svodidla 63m	2 300 kg

Kupující:**Prodávající:**

Podepsal
Metrostav TBR a.s.,
Datum: 2025.10.13 09:36:03 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2025.10.14 11:15:27
+02'00'

Digitálně podepsal**Datum: 2025.10.14
17:43:10 +02'00'**

Od:
Odesláno: středa 3. září 2025 14:27
Komu:
Předmět: Re: poptávka - výkup oceli

S přáním hezkého dne Vám zasílám tuto obchodní nabídku:

Uvedené ceny jsou včetně naší nakládky a dopravy.

S pozdravem

--
BATR šrot -
www.kovosrot-zeman.webnode.cz

----- Původní e-mail -----

Od:
Komu:
Datum: 3. 9. 2025 14:07:24
Předmět: poptávka - výkup oceli

Dobrý den,

jménem společnosti **Metrostav TBR a.s.** bych Vás rád požádala o podání cenové nabídky na výkup vyzískaného materiálu ze stavby.

Druh 12 – cca 2 000 kg

Druh 16 – cca 12 500 kg

Předem děkuji.

S pozdravem

Ocelový šrot

Provozovna Hájecká

Provozovna Družstevní

Ocelový šrot	Cena / tuna
Druh 12. (těžký up.1500x500x500, nad 6 mm)	
Druh 12V(těžký up.1500x500x500, nad 8 mm)	
Druh 16. (těžký neupravený, tl. nad 6 mm)	
Druh 14. (těžký upravený, tl. min. 4 mm)	
Druh 17. (těžký neupravený, tl. min. 4 mm)	
Druh 27. (starý lehký, tl. do 4 mm)	
Druh 62. (třísky, špony)	
Druh 06. / 04. (litinový neupravený / upravený odpad)	
Druh 21. (nový lehký pozink)	

Ceny jsou platné od 23.6.2025

Porovnání výkupních cen

	Druh 12 JC bez DPH	Druh 16 JC bez DPH	Poznámka
Bratr šrot			
KOVO SDS			
Tyrex Recycling			
Kovové odpady s.r.o. - internet			
nejvyšší cena			