



Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-015499-2025-0001-2025

11 Výroba dříví harvestorovou technologií, Divize Horní Planá, Lesní správa Arnoštov, I.pololetí 2026


uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Horní Planá, Ing. Martin Honetschläger na základě zmocnění
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Miroslav Mondek
Sídlo: Sídliště Míru 281, 38451 Volary
IČO: 63286173
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Miroslav Mondek
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Miroslav Mondek
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Arnoštov, Arnoštov čp. 40, obec Křišťanov, 383 01

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 617 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany

zavazují zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

3.11.2025

V Horní Planá 4.11.2025

V Volary dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Martin Honetschläger
ředitel divize

.....
Miroslav Mondek
Miroslav Mondek

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Těžba PÚ i nahodilá bez vzniku holiny				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS, TPÚ+TPN, T- 0,30-0,49, P- do 300m.Porosty budou upřesněny LS	100	m3	301	30 100
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá. U těžby TPÚ se jedná o porosty 60+a budou upřesněny lesní správou. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek . Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 % . ; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS, TPÚ+TPN, T- 0,30-0,49, P- 301-800m.Porosty budou upřesněny LS	100	m3	302	30 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá. U těžby TPÚ se jedná o porosty 60+a budou upřesněny lesní správou.. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek . Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 % . ; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS, TPÚ+TPN, T- 0,30-0,49, P- 801-1100m.Porosty budou upřesněny LS	50	m3	303	15 150
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá. U těžby TPÚ se jedná o porosty 60+a budou upřesněny lesní správou. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých				

	porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek . Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 % . ; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS, TPÚ+TPN, T- 0,50+, P- do 300m.Porosty budou upřesněny LS	150	m3	301	45 150
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předemýšlní úmyslná i nahodilá. U těžby TPÚ se jedná o porosty 60+a budou upřesněny lesní správou.. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek . Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 % . ; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS, TPÚ+TPN, T- 0,50+, P- 301-800m.Porosty budou upřesněny LS	250	m3	302	75 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předemýšlní úmyslná i nahodilá. U těžby TPÚ se jedná o porosty 60+a budou upřesněny lesní správou.. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek . Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 % . ; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS, TPÚ+TPN, T- 0,50+, P- 801-1100m.Porosty budou upřesněny LS	50	m3	303	15 150
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předemýšlní úmyslná i nahodilá. U těžby TPÚ se jedná o porosty 60+a budou upřesněny lesní správou.. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek . Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 % . ; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				

	Těžba mýtní úmyslná i nahodilá a těžba předmýtní nahodilá se vznikem holiny				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS, TMÚ-TMN-TPN, T-0,30-0,49, P-300m.Porosty budou upřesněny LS	50	m3	301	15 050
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní úmyslná nad přirozeným zmlazením se vznikem holiny. Porosty budou upřesněny LS Arnoštov.Dále těžba mýtní nahodilá a předmýtní nahodilá se vznikem holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek . V případě silnějších kmenů nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 % .;; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS, TMÚ-TMN-TPN, T-0,30-0,49, P-301-800m.Porosty budou upřesněny LS	50	m3	302	15 100
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní úmyslná nad přirozeným zmlazením se vznikem holiny. Porosty budou upřesněny LS Arnoštov.Dále těžba mýtní nahodilá a předmýtní nahodilá se vznikem holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek . V případě silnějších kmenů nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 % .;; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS, TMÚ-TMN-TPN, T-0,30-0,49, P-801-1100m.Porosty budou upřesněny LS	50	m3	303	15 150
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní úmyslná nad přirozeným zmlazením se vznikem holiny. Porosty budou upřesněny LS Arnoštov.Dále těžba mýtní nahodilá a předmýtní nahodilá se vznikem holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně				

	lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek . V případě silnějších kmenů nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 % .;; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS, TMÚ-TMN-TPN, T-0,50-0,99, P-300m.Porosty budou upřesněny LS	300	m3	301	90 300
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mytní úmyslná nad přirozeným zmlazením se vznikem holiny. Porosty budou upřesněny LS Arnoštov.Dále těžba mytní nahodilá a předmytní nahodilá se vznikem holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek . V případě silnějších kmenů nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 % .;; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS, TMÚ-TMN-TPN, T-0,50-0,99, P-301-800m.Porosty budou upřesněny LS	850	m3	302	256 700
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mytní úmyslná nad přirozeným zmlazením se vznikem holiny. Porosty budou upřesněny LS Arnoštov.Dále těžba mytní nahodilá a předmytní nahodilá se vznikem holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek . V případě silnějších kmenů nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 % .;; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS, TMÚ-TMN-TPN, T-0,50-0,99, P-801-1100m.Porosty budou upřesněny LS	300	m3	303	90 900
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mytní úmyslná nad přirozeným zmlazením se vznikem holiny. Porosty budou upřesněny LS				

	Arnoštov.Dále těžba mytní nahodilá a předmytní nahodilá se vznikem holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náležitosti jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek . V případě silnějších kmenů nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 % .;; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS, TMÚ-TMN-TPN, T-1+, P-300m.Porosty budou upřesněny LS	300	m3	301	90 300
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mytní úmyslná nad přirozeným zmlazením se vznikem holiny. Porosty budou upřesněny LS Arnoštov.Dále těžba mytní nahodilá a předmytní nahodilá se vznikem holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náležitosti jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek . V případě silnějších kmenů nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 % .;; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 1,0 +; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS, TMÚ-TMN-TPN, T-1+, P-301-800m.Porosty budou upřesněny LS	800	m3	302	241 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mytní úmyslná nad přirozeným zmlazením se vznikem holiny. Porosty budou upřesněny LS Arnoštov.Dále těžba mytní nahodilá a předmytní nahodilá se vznikem holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náležitosti jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek . V případě silnějších kmenů nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 % .;; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 1,0 +; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS, TMÚ-TMN-TPN, T-1+, P-801-1100m.Porosty budou upřesněny LS	50	m3	303	15 150
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování				

	vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní úmyslná nad přirozeným zmlazením se vznikem holiny. Porosty budou upřesněny LS Arnoštov. Dále těžba mýtní nahodilá a předmýtní nahodilá se vznikem holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek. V případě silnějších kmenů nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %. ; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 1,0 +; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
153011	Výroba a prodej biomasy-vyvážení do 300m.Porosty budou upřesněny LS	400	m3	49	19 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o mechanizované vyvážení klestu z lokality Pařez TMÚ, kde klest bude volně rozptýlen po ploše. Klest bude svážen na lokalitu OM, kde bude uložen na hromady, které jsou určené ke štěpkování. Vyvážení bude probíhat z holiny po úmyslné těžbě. Průměrná vyvážecí vzdálenost do 300 m. V případě poškození vyvážecích linek, budou po zhotoviteli požadovány povýrobní úpravy. Množství m3 vyvážení klestu určí lesník. Maximální množství 80% vytěženého dřeva. Další postup dle pokynů lesníka. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Garance 50 %; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. těžných stromů (m3) = 100;				
153011	Výroba a prodej biomasy-vyvážení 301-800m.Porosty budou upřesněny LS	1 200	m3	49	58 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o mechanizované vyvážení klestu z lokality Pařez TMÚ, kde klest bude volně rozptýlen po ploše. Klest bude svážen na lokalitu OM, kde bude uložen na hromady, které jsou určené ke štěpkování. Vyvážení bude probíhat z holiny po úmyslné těžbě. Průměrná vyvážecí vzdálenost od 300-800 m. V případě poškození vyvážecích linek, budou po zhotoviteli požadovány povýrobní úpravy. Množství m3 vyvážení klestu určí lesník. Maximální množství 80% vytěženého dřeva. Další postup dle pokynů lesníka. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Garance 50 %; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. těžných stromů (m3) = 100;				
153011	Výroba a prodej biomasy-vyvážení 801-1100m.Porosty budou upřesněny LS	250	m3	49	12 250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o mechanizované vyvážení klestu z lokality Pařez TMÚ, kde klest bude volně rozptýlen po ploše. Klest bude svážen na lokalitu OM, kde bude uložen na hromady, které jsou určené ke štěpkování. Vyvážení bude probíhat z holiny po úmyslné těžbě. Průměrná vyvážecí vzdálenost od 801-1100 m. V případě poškození vyvážecích linek, budou po zhotoviteli požadovány povýrobní úpravy. Množství m3 vyvážení klestu určí lesník. Maximální množství 80% vytěženého dřeva. Další postup dle pokynů lesníka. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Garance 50 %; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. těžných stromů (m3) = 100;				
	Těžba mýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS,TMÚ+	300	m3	301	90 300

	TMN, T-0,30-0,49, P-do 300m. Porosty budou upřesněny LS Arnoštov				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní úmyslná+ nahodilá. Porosty budou upřesněny v vedením LS Arnoštov před zahájením prací. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek . Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %. ; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS, TMÚ+ TMN, T-0,30-0,49, P-301-800m. Porosty budou upřesněny LS Arnoštov	800	m3	302	241 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní úmyslná+ nahodilá. Porosty budou upřesněny v vedením LS Arnoštov před zahájením prací. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek . Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %. ; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS, TMÚ+ TMN, T-0,30-0,49, P-801-1100m. Porosty budou upřesněny LS Arnoštov	50	m3	303	15 150
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní úmyslná+ nahodilá. Porosty budou upřesněny v vedením LS Arnoštov před zahájením prací. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek . Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %. ; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS,TMÚ+ TMN, T-0,50-0,99, P-do 300m. Porosty budou upřesněny LS Arnoštov	500	m3	301	150 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mytní úmyslná+ nahodilá. Porosty budou upřesněny v vedením LS Arnoštov před zahájením prací. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek . U silnějších kmenů nutnost těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 % .; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS,TMÚ+ TMN, T-0,50-0,99, P 301-800 m. Porosty budou upřesněny LS Arnoštov	1 000	m3	302	302 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mytní úmyslná+ nahodilá. Porosty budou upřesněny v vedením LS Arnoštov před zahájením prací. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek . U silnějších kmenů nutnost těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 % .; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS,TMÚ+ TMN, T-0,50-0,99, P 801-1100 m. Porosty budou upřesněny LS Arnoštov	250	m3	303	75 750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mytní úmyslná+ nahodilá. Porosty budou upřesněny v vedením LS Arnoštov před zahájením prací. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek . U silnějších kmenů nutnost těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 % .; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm.				

	pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS,TMÚ+ TMN, T-1+, P do 300 m. Porosty budou upřesněny LS Arnoštov	800	m3	301	240 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mytní úmyslná+ nahodilá. Porosty budou upřesněny v vedením LS Arnoštov před zahájením prací. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek . U silnějších kmenů nutnost těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 % .; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 1,0 +; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS,TMÚ+ TMN, T-1+, P 301-800 m. Porosty budou upřesněny LS Arnoštov	800	m3	302	241 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mytní úmyslná+ nahodilá. Porosty budou upřesněny v vedením LS Arnoštov před zahájením prací. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek . U silnějších kmenů nutnost těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 % .; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 1,0 +; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení VS,TMÚ+ TMN, T-1+, P 801-1100 m. Porosty budou upřesněny LS Arnoštov	50	m3	303	15 150
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mytní úmyslná+ nahodilá. Porosty budou upřesněny v vedením LS Arnoštov před zahájením prací. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny. Po dokončení prací budou provedeny povýrobní úpravy přibližovacích linek . U silnějších kmenů nutnost těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 % .; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro				

	soustřed. (m3) = 1,0+; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 1,0 +; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
	Samostatná těžba harvestorem				
113051	Těžba dříví - harvestory TPÚ T-0,30-0,49m3, porosty budou upřesněny LS	400	m3	150	60 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Samostatná těžba harvestorovou technologií. na lokalitě "P" Těžba dřeva harvestorem. Těžba předmýtní úmyslná . U těžby TPÚ se jedná o porosty 50+a budou upřesněny lesní správou. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny . Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %. ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
113051	Těžba dříví - harvestory TPÚ T-0,50+m3, porosty budou upřesněny LS	350	m3	150	52 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Samostatná těžba harvestorovou technologií. na lokalitě "P" Těžba dřeva harvestorem. Těžba předmýtní úmyslná . U těžby TPÚ se jedná o porosty 50+a budou upřesněny lesní správou. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným prostředkem (Sanatex) do konce pracovní směny . Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				