

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo

346-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H7J21MPX

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Olomouc hl.n. - výpravní budova

IC6000383742

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.5928983N, 17.2778503E

Výměna podlahové krytiny a výmalba na chodbě v 2NP

Výměna podlahové krytiny a výmalba na chodbě v 2NP - CTD, GŘ. Demontáž stávající krytiny, nivelace podkladu, pokládka nové krytiny, lokální vyspravení omítek, výmalba

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 31.1. 2026

Příloha: foto

Vzdálenost v KM

3

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	15.10.1025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	15.10.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	15.10.2025 v 14:29
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

16.10.2025	15.10.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--	--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	346/2024-25		
Název majetku	Olomouc hl.n. - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383742
zahájení prací	10.11.2025	ukončení prací	31.01.2026

popis prací
Požadavek - Výměna podlahové krytiny a výmalba na chodbě v 2NP.
Výměna podlahové krytiny a výmalba na chodbě v 2NP - CTD, GR. Demontáž stávající krytiny, nivelace podkladu, pokládka nové krytiny, lokální vyspravení omítek, výmalba.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 31.1. 2026
Příloha: foto

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ			3		
Cena za zakázku celkem					756 394,07	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 346
Stavba: 346 Olomouc hl.n. - výpravní budova

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 346

Stavba: 346 Olomouc hl.n. - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

výměna podlahové krytiny a výmalba na chodbě v
- 02

2NP
- VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 346 Olomouc hl.n. - výpravní budova
Objekt:

01 - výměna podlahové krytiny a výmalba na chodbě v 2NP

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	6,000		
2	K	619991015	Zakrytí podlahy absorpční textilií	m2	188,760		
	VV		2,05*8,8		18,040		
	VV		2*31		62,000		
	VV		3,05*10,6		32,330		
	VV		1,6*22,2		35,520		
	VV		2,25*5,2		11,700		
	VV		2*9,95		19,900		
	VV		1,8*5,15		9,270		
	VV		Součet		188,760		
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	10,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	188,760		
	VV		2,05*8,8		18,040		
	VV		2*31		62,000		
	VV		3,05*10,6		32,330		
	VV		1,6*22,2		35,520		
	VV		2,25*5,2		11,700		
	VV		2*9,95		19,900		
	VV		1,8*5,15		9,270		
	VV		Součet		188,760		
5	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	24,000		
D		997	Přesun sutě				
6	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	1,886		
7	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,886		
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	18,860		
	VV		1,886*10 'Přepočtené koeficientem množství		18,860		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,886		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,720		
	VV		1,886*20 'Přepočtené koeficientem množství		37,720		
11	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,278		
	VV		1,886*0,608		1,278		
12	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,668		
13	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,886		
D		998	Přesun hmot				
14	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	2,180		
15	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	10,900		
	VV		2,180*5		10,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		10,900		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	776		Podlahy povlakové				
16	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	202,825		
	VV		2,05*8,9		18,245		
	VV		2,1*31,1		65,310		
	VV		3,05*10,7		32,635		
	VV		1,9*22,3		42,370		
	VV		2,25*5,3		11,925		
	VV		2,1*10,1		21,210		
	VV		2,1*5,3		11,130		
	VV		Součet		202,825		
17	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	202,825		
	VV		2,05*8,9		18,245		
	VV		2,1*31,1		65,310		
	VV		3,05*10,7		32,635		
	VV		1,9*22,3		42,370		
	VV		2,25*5,3		11,925		
	VV		2,1*10,1		21,210		
	VV		2,1*5,3		11,130		
	VV		Součet		202,825		
18	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	202,825		
	VV		2,05*8,9		18,245		
	VV		2,1*31,1		65,310		
	VV		3,05*10,7		32,635		
	VV		1,9*22,3		42,370		
	VV		2,25*5,3		11,925		
	VV		2,1*10,1		21,210		
	VV		2,1*5,3		11,130		
	VV		Součet		202,825		
19	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	202,825		
	VV		2,05*8,9		18,245		
	VV		2,1*31,1		65,310		
	VV		3,05*10,7		32,635		
	VV		1,9*22,3		42,370		
	VV		2,25*5,3		11,925		
	VV		2,1*10,1		21,210		
	VV		2,1*5,3		11,130		
	VV		Součet		202,825		
20	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	202,825		
	VV		2,05*8,9		18,245		
	VV		2,1*31,1		65,310		
	VV		3,05*10,7		32,635		
	VV		1,9*22,3		42,370		
	VV		2,25*5,3		11,925		
	VV		2,1*10,1		21,210		
	VV		2,1*5,3		11,130		
	VV		Součet		202,825		
21	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	202,825		
	VV		2,05*8,9		18,245		
	VV		2,1*31,1		65,310		
	VV		3,05*10,7		32,635		
	VV		1,9*22,3		42,370		
	VV		2,25*5,3		11,925		
	VV		2,1*10,1		21,210		
	VV		2,1*5,3		11,130		
	VV		Součet		202,825		
22	K	77621212R	Podložka pod kol. židly na koberec	kus	0,000		
23	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	202,825		
	VV		2,05*8,9		18,245		
	VV		2,1*31,1		65,310		
	VV		3,05*10,7		32,635		
	VV		1,9*22,3		42,370		
	VV		2,25*5,3		11,925		
	VV		2,1*10,1		21,210		
	VV		2,1*5,3		11,130		
	VV		Součet		202,825		
24	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	bm	45,000		
25	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	200,000		
26	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	200,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	202,825		
	VV		2,05*8,9		18,245		
	VV		2,1*31,1		65,310		
	VV		3,05*10,7		32,635		
	VV		1,9*22,3		42,370		
	VV		2,25*5,3		11,925		
	VV		2,1*10,1		21,210		
	VV		2,1*5,3		11,130		
	VV		Součet		202,825		
28	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	202,825		
29	M	M1	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	243,390		
	VV		202,825*1,2		243,390		
30	M	M2	lišta soklová PVC 18x80mm	m	200,000		
31	K	77699001R	Oblepení prahů vinylm	bm	9,000		
32	K	M3	Schodová hrana na prahy	bm	18,000		
33	K	R001	Manipulace RACK	soub.	1,000		
34	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	6 604,996		
35	K	998776319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	13 209,992		
	VV		6604,996*2 'Přepočtené koeficientem množství		13 209,992		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
36	K	783822101	Tmelení vlasečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	85,000		
37	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	664,680		
	VV		((2,05+8,8)*2)*3		65,100		
	VV		((2+31)*2)*3,1		204,600		
	VV		((3,05+10,6)*2)*3,1		84,630		
	VV		((1,6+22,2)*2)*2,95		140,420		
	VV		2,25*5,2		11,700		
	VV		((2,25+5,2)*2)*2,85		42,465		
	VV		((9,95+2)*2)*2,75		65,725		
	VV		((1,8+5,15)*2)*3,6		50,040		
	VV		Součet		664,680		
38	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	166,170		
	VV		664,68*0,25		166,170		
39	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	166,170		
40	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2	166,170		
41	K	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	15,000		
42	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	65,000		
43	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	48,000		
44	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	43,000		
45	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	28,000		
46	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	450,000		
47	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	558,600		
	VV		150+227*1,8		558,600		
48	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m	150,000		
	VV		142,857142857143*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		150,000		
	VV		Součet		150,000		
49	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	150,000		
	VV		142,857142857143*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		150,000		
	VV		Součet		150,000		
50	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	150,000		
	VV		142,857142857143*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		150,000		
	VV		Součet		150,000		
51	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	150,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	M	28323155	<i>folie s textilní samolepicí páskou pro venkovní malířské potřeby 1,8mx20m</i>	m	227,700		
53	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	664,680		
	VV		((2,05+8,8)*2)*3		65,100		
	VV		((2+31)*2)*3,1		204,600		
	VV		((3,05+10,6)*2)*3,1		84,630		
	VV		((1,6+22,2)*2)*2,95		140,420		
	VV		2,25*5,2		11,700		
	VV		((2,25+5,2)*2)*2,85		42,465		
	VV		((9,95+2)*2)*2,75		65,725		
	VV		((1,8+5,15)*2)*3,6		50,040		
	VV		Součet		664,680		
54	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	664,680		
	VV		((2,05+8,8)*2)*3		65,100		
	VV		((2+31)*2)*3,1		204,600		
	VV		((3,05+10,6)*2)*3,1		84,630		
	VV		((1,6+22,2)*2)*2,95		140,420		
	VV		2,25*5,2		11,700		
	VV		((2,25+5,2)*2)*2,85		42,465		
	VV		((9,95+2)*2)*2,75		65,725		
	VV		((1,8+5,15)*2)*3,6		50,040		
	VV		Součet		664,680		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 346 Olomouc hl.n. - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS		Hodinové zúčtovací sazby		
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	8,000	
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	8,000	
D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady		
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000	
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	10,000	

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	346/2024-25		
Název majetku	Olomouc hl.n. - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383742
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 31.1.2026
popis prací		termín	
Požadavek - Olomouc hl.n. - VB -Výměna podlahové krytiny a výmalba na chodbě v 2NP			
Příprava pracoviště, zakrývací práce, stěhování		2. den po zaslání objednávky	
Demontáž podlah, příprava podlah, škrábání malby,		3. den po zaslání objednávky	
Škrábání malby, zednické práce, malířské práce		4. den po zaslání objednávky	
Penetrace, nivelační stěrka podlah, zednické práce		5. den po zaslání objednávky	
Malířské práce, zednické práce		6. den po zaslání objednávky	
Malířské práce, penetrace podkladu, malba, podlahářské práce		7. den po zaslání objednávky	
Malířské práce, podlahářské práce, pokládka podlah		8. den po zaslání objednávky	
Úklidové práce, pokládka podlah		9. den po zaslání objednávky	
Předání stavby		10. den po zaslání objednávky	





Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6077605

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4bcd8835-2949-4023-8fa7-fd2ca4358e6f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana BITTNEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.11.2025 10:21:38

Hash komponenty: 146547ce80a6651cadd0b163f4712cf07b6ae30d990f207d9c8a5d1affa0d257

Hashovací funkce: sha256Hex



500e3d0f-e35d-4007-8043-215cc06bee78