

OBJEDNÁVKA Č. 128/2017

OBJEDNATEL: Základní umělecká škola Střezina, Hradec Králové, Luční 838 Adresa: Luční 838, 500 03 Hradec Králové IČ: 61 222 364 Příspěvková organizace Zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, Pr 1023	DODAVATEL: IPP – Ing. Petr Pelouch Adresa: Rokitanského 74, 500 03 Hradec Králové IČ: 40769518 Zapsán v ŽR
Bankovní spojení: Číslo účtu: [REDACTED]	Bankovní spojení: Číslo účtu: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED] Kontakt: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	Vyřizuje: [REDACTED] Kontakt: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
--	--

Předmět plnění:

Objednáváme u Vás dle § 1744 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a na základě cenové nabídky ze dne 27.6.2017, opravy chodníků a zpevněných ploch – areál Jesličky.
V celkové hodnotě 229.694,-Kč vč. DPH.

Termín plnění: červenec - srpen 2017	Místo plnění: Třebechovická 836, 500 03 Hradec Králové
Cena celkem: 229.694,-Kč	Způsob platby: bezhotovostně
Další ujednání: Tato objednávka bude dodavatelem písemně potvrzena a zaslána na adresu objednatele. Objedávka bude zveřejněna objednatelem v registru smluv dle Zákona č. 340/2016 Sb., Zákon o registru smluv, v platném znění.	

Za provedení I. fáze předběžné kontroly dle Zákona č. 320/2001 Sb., Zákon o finanční kontrole, v platném znění.

Žadatel objednávky – za věcnou a formální správnost [redacted]
(datum a podpis)
10.07.2017

Příkazce operace: [redacted]
(datum a podpis)
10.07.2017
[redacted]

Správce rozpočtu: [redacted]
(datum a podpis)
10.07.2017
[redacted]

V Hradci Králové dne 10.07.2017
OBJEDNATEL (podpis a razítko)
[redacted]

V Hradci Králové dne 10.07.2017
DODAVATEL (podpis a razítko)
[redacted]

[redacted]

Rozpočet

nová dlažba podél objektu JISLIČKY STŘEZINA

ZPRACOVAL . ING. PETR PELOUCH IPP TEL. [REDACTED]

Datum 27.6.2017

1	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
		2	3	4	5

PODKLAD A MONTÁŽ DLAŽEB

1	Úprava pláňe po odtěžení hornin a původních dlažeb ,zhtněním	m2	125,00	[REDACTED]	[REDACTED]
2	Podklad z kameniva recyklát vel. 32-63 tl 100mm	m2	109,35	[REDACTED]	[REDACTED]
4	Podklad ze štěrkodrtě 4-8 tl 40mm	m2	109,35	[REDACTED]	[REDACTED]
5	betonová stabilizace	m2	109,35	[REDACTED]	[REDACTED]
6	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl.60mm	m2	109,35	[REDACTED]	[REDACTED]
7	přeložení původní dlažby ve spádovém klínu	m2	5,40	[REDACTED]	[REDACTED]
8	přeložení dlažby kola do roviny nové dlažby	m2	8,00	[REDACTED]	[REDACTED]
9	dodávka dlažby I 60mm šedá	m2	100,00	[REDACTED]	[REDACTED]
10	dodávka dlažby I 60mm žlutá	m2	20,00	[REDACTED]	[REDACTED]
11	Dořezy	m	30,00	[REDACTED]	[REDACTED]

MONTÁŽ OBRUBNÍKŮ

1	Obrubníky montáž do betonu bez specifikace	m	59,50	[REDACTED]	[REDACTED]
---	--	---	-------	------------	------------

Terénní úpravy- dlažby do roviny se stávajícím trávníkem

1	demontáž původní dl.	m2	109,35	[REDACTED]	[REDACTED]
2	dmtz původních obrubníků	bm	44,50	[REDACTED]	[REDACTED]
3	stržení povrchu pod pochozí dlažby a okolí	m2	110,00	[REDACTED]	[REDACTED]
4	vodorovné přemístění výkopku do 10000m	t	36,60	[REDACTED]	[REDACTED]
5	nakládání	t	36,60	[REDACTED]	[REDACTED]
6	uložení na skládce	t	36,60	[REDACTED]	[REDACTED]
7	poplatek za skládku	t	36,60	[REDACTED]	[REDACTED]
8	zásyp	m3	4,50	[REDACTED]	[REDACTED]
9	rozprostření zeminy	m2	32,00	[REDACTED]	[REDACTED]
10	odbourání původních schodů	m3	0,70	[REDACTED]	[REDACTED]
11	vybourání eco drénu	m	1,50	[REDACTED]	[REDACTED]
12	eco drén u odstávky kol	m	3,00	[REDACTED]	[REDACTED]
13	montáž kanálu s napojením na trativod zemní práce atd	bm	5,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14	čistící zona d+m	ks	2,00	[REDACTED]	[REDACTED]
15	vyspádování plochy pro kola	m2	8,00	[REDACTED]	[REDACTED]
16	spádování terénu	h	6,00	[REDACTED]	[REDACTED]

přesuny hmot

1	doprava	%	0,10	[REDACTED]	[REDACTED]
2	přesun hmot	t	62,60	[REDACTED]	[REDACTED]

celkem [REDACTED]

189829,51

DPH 21%

39864,20

celkem

229693,71