

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 261891
tel.: 474 637 111, fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	VYŘIZUJE	TELEFON	email
ORV/18/2016	Jan Kuna	474 637 476	j.kuna@chomutov-mesto.cz

DODAVATEL
RRR spol. s r.o. 17.listopadu 5349 430 04 Chomutov IČ: 25410946 DIČ: CZ25410946

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (PRÁCE)

Objednáváme u vás dodávku a montáž dlažby v objektu na p.č. 4704/15, v rozsahu a specifikaci přiložené nabídky.

Fakturační údaje:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Chomutov 430 28
IČ:00261891; DIČ:CZ00261891

Platební podmínky:

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.

Ostatní zavazující podmínky:

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

DOHODNUTÁ CENA DÍLA	DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ
14 952,03,- bez DPH 18 091,96 vč.DPH	Do 17.9. 2016

VYSTAVIL (DATUM, JMÉNO, RAZÍTKO, PODPIS)	SPRÁVCE ROZPOČTU (JMÉNO, PODPIS)	PŘÍKAZCE OPERACE (JMÉNO, PODPIS)
Jan Kuna STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Zborovská 4602 430 28 CHOMUTOV IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891	Radka Zemanová	Mgr. Hana Nováková

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.

ROZPOČET

Stavba: Sauna - doložení dlažby

Objekt:

Objednatel: Statutární město Chomutov

Zhotovitel: RRR spol. s r.o.

Místo: Sauna Chomutov

Zpracoval: Tomáš Roža

Datum: 1.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				14 952,03	0,054
771		Podlahy z dlaždic				10 658,21	0,036
1	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m ²	m ²	9,000	323,00	2 907,00	0,035
2	597611100x	Dlažnice keramické protiskluzné - RAKO Pool	m ²	9,000	750,00	6 750,00	0,000
3	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	12,000	28,60	343,20	0,000
4	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,580	10 000,20	658,01	0,000
776		Podlahy povlakové				578,70	0,000
5	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m ²	9,000	64,30	578,70	0,000
781		Dokončovací práce - obklady keramické				3 715,12	0,018
6	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	6,000	280,00	1 680,00	0,018
7	597610000	Obkladačky keramické	m ²	6,000	319,00	1 914,00	0,000
4	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370	3 594,00	121,12	0,000
Celkem						14 952,03	0,054