





OBJEDNÁVKA		číslo: 2025-2168-52
Datum vystavení objednávky: 31.10.2025		
Dodavatel:	ZUCAR s.r.o. Karlovarská 814/115, 16100 Praha 17 - Řepy IČO: 27567419	
Objednatel:	Hlavní město Praha , Mariánské nám. 2, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581 zastoupené TRADE CENTRE PRAHA a.s. Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00 IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316	
Objednáváme u Vás pro objekt Jana Želivského 2200, Praha 3-Žižkov dle předložené nabídky ze dne 27.10.2025 opravu odcizených kabelů CYKY-J 4x35 Cena celkem: 74906.78Kč bez DPH Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. Fixní termín: do 05.11.2025 Pražáková Marta Místopředseda představenstva  Bláha Josef Předseda představenstva 		
Na fakturu je nutné uvést objednatele dle objednávky. Faktury zasílejte společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., a to pouze elektronicky na e-mailovou adresu: faktury@tcp-as.cz!!! V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, žádáme o písemné potvrzení přijetí této objednávky (s odkazem na její evidenční číslo) na e-mail: email@tcp-as.cz. Informaci o zpracování osobních údajů společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s., IČO 004 09 316, ke kterému dochází během procesu objednávání, si přečtěte na odkazu www.tcp-as.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-dodavatelske-smlouvy		
Vystavil:  Hlavní technik-správa Nákl. nádr. Žižkov Telefon:  Mobil:  E-mail: 	Schválil:  Specialista veřejných zakázek  Vedoucí oddělení správy pražských náplavek a Negrelliho viaduktu	Razítko  TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 DIČ: CZ00409316 IČ: 00409316
Bankovní spojení: 		
č.ú.:  kód banky: 		

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		29 846,80	
Montáž - práce		41 004,40	
Mezisoučet 1	0,00	70 851,20	
PPV - ztížené pracovní prostředí pod rampou		4 055,58	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	0,00	74 906,78	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		74 906,78	
		0,00	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
		0,00	
Náklady celkem		74 906,78	
Náklady celkem včetně 21% DPH		90 637,20	

Luboš Carvan

ZUCAR s.r.o.
Karlovarská 814
PRAHA 6 , 16100
Ičo : 27567419
Dič :CZ 27567419

[illegible]

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Zižkov VYDEJ - náhrada ukradených kabelů zpět kabelem CYKY 4x35
Projekt	Zižkov VYDEJ napojení kabelů v suterénu (kabelový kanál) - oprava ukradeného kabelů pro napájení objektů v areálu
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	ZUCAR s.r.o.
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	3,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	12
Procento PM % 1	5
Procento PM % 2	1